



23190000333686



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página001 de 003
20/01/2025 13:01

Geral

Número: SE/2021/00446

Situação da Demanda: Revisar Projeto

Data de Finalização do Orçamento:

13/01/2025

Objeto: Prever adequação da escola com execução dos requisitos técnicos de acessibilidade. Assegurando acesso ao interior da edificação, livre de barreiras arquitetônicas e obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência, através de rampas de acesso na entrada externa e rampa onde necessário no interior da escola; dispondo de portas que permitam o trânsito de cadeiras de rodas; no mínimo, um banheiro acessível; implantando sinalização visual e tátil, e caso necessário elevador ou plataforma elevatória. Para atender a decisão judicial exarada na ação civil pública número 012/1.08.0001235-1, na qual condenou as Escolas Estaduais do Município de Dom Pedrito aos requisitos técnicos de acessibilidade, com o PROA número 19/1000-0000490-1

Complemento: Prever adequação da escola com execução dos requisitos técnicos de acessibilidade. Assegurando acesso ao interior da edificação, livre de barreiras arquitetônicas e obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência, através de rampas de acesso na entrada externa e rampa onde necessário no interior da escola; dispondo de portas que permitam o trânsito de cadeiras de rodas; no mínimo, um banheiro acessível; implantando sinalização visual e tátil, e caso necessário elevador ou plataforma elevatória. Para atender a decisão judicial exarada na ação civil pública número 012/1.08.0001235-1, na qual condenou as Escolas Estaduais do Município de Dom Pedrito aos requisitos técnicos de acessibilidade, com o PROA número 19/1000-0000490-1

Imóvel: E.E. DR. ARTHUR VILLAMIL DE CASTRO

Município: DOM PEDRITO

Cliente: SE

Encargos Sociais

Encargo SOP-Desonerado

Código	Nome	Valor
A1	INSS	%
A2	SESI	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário-educação	2,50 %
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
Total null (%)		16,80 %

Código	Nome	Valor
Total null (%)		44,02 %



SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 8/2024

Solicitado pelo usuário: Cesar Ricardo Dantas de Vasconcellos



23190000333686

Página002 de 003
20/01/2025 13:01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Código	Nome	Valor
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,93 %
B2	Feriados	4,24 %
B3	Auxílio Enfermidade	0,87 %
B4	13º Salário	10,78 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %
B7	Dias de Chuva	1,53 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %
B9	Férias Gozadas	7,74 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %
Total null (%)		44,02 %

Código	Nome	Valor
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11 %
C3	Férias Indenizadas	5,05 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65 %
C5	Indenização Adicional	0,38 %
Total null (%)		13,68 %

Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
Total null (%)		7,78 %

Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
Total null (%)		26,01 %

Solicitado pelo usuário: Cesar Ricardo Dantas de Vasconcellos



23190000333686



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboração de Projeto

Página003 de 003
20/01/2025 13:01

108,29 %

Total Encargos Sociais1:



Documento assinado digitalmente
CESAR RICARDO DANTAS DE VASCONCELLOS
Data: 20/01/2025 16:54:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SGO - Sistema de Gestão de Obras Última carga: 8/2024

Solicitado pelo usuário: Cesar Ricardo Dantas de Vasconcellos



23190000333686

Nome do documento: 23-1900-0033368-6_13_CROP-ORC-DET_ENC_DES_R001assinado.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Cesar Ricardo Dantas de Vasconcellos

SOP / 13ªCROP / 265123802

21/01/2025 17:58:22

