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CONDICOES GERAIS DA DISPENSA DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

A Secretaria de Obras Publicas conforme Anexo X - Folha de Dados (CGDL — Preambulo), torna
publico que realizara dispensa de licitacdo, regida pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021;
Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940; Lei estadual n° 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n°® 11.389, de 25 de
novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19
de maio de 2003; Decreto estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717,
de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual n® 57.034, de 23 de maio de 2023, Decreto Estadual n°
57.154 de 22 de agosto de 2023, e suas alteragdes, pelas condigdes previstas neste Termo de Dispensa
e seus anexos. A modalidade e tipo de dispensa de licitagdo estdo estabelecidos no Preambulo e o
regime de execucao no Anexo X - Folha de Dados (CGDL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente dispensa de licitagdo visa a contratacao de servigos de engenharia, conforme descri¢dao
e condi¢des especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 1.1) e de acordo com as condicdes
contidas no ANEXO XII - Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., que fara parte do Termo de
Dispensa como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO

2.1. O Termo de Dispensa de Licitagcao podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha
de Dados (CGDL 2.1).

2.2. A dispensa de licitacdo sera realizada na forma eletronica, por meio do enderego indicado no
Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.2), mediante condi¢cdes de seguranca, criptografia e
autenticacao dos interessados previamente credenciados conforme item 9 deste Termo de Dispensa.

3. DA DATA E DO HORARIO DA DISPENSA DE LICITACAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 3.1), serd aberta a sessdo
publica pelo agente de contratagdo.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagao do
agente de contratagdo em sentido contrario.

4.DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execucao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
4.1).
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6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Poderd ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacdo de Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. II, da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, desde que previsto no Anexo
X - Folha de Dados (CGDL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condigdes normativas proprias e as constantes deste Termo de Dispensa, podera
participar desta dispensa:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 8 deste Termo de Dispensa, cujo objeto social seja compativel com o objeto da
presente dispensa de licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Termo de
Dispensa e seus Anexos, observado o disposto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizacdo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacio e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta dispensa o participante enquadrado em
qualquer das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto da presente dispensa de licitagao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto da presente dispensa de licitacdo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao participante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo no procedimento ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Termo de Dispensa de
Licitagdo, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des anédlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagdo contida no art. 5° da Lei Federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participagio das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da dispensa de licitagdo ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes ptblicos do 6rgao ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a dispensa de licitagdo ou a contratagdo de obra ou servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, € o
participante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens ¢ servigcos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagdo.

7.7. Em procedimentos e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.8. Nao podera haver participante com mais de uma proposta.

7.9. A participagao na presente dispensa de licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos
os termos, cldusulas e condi¢des constantes deste Termo de Dispensa, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo proprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragdes, no momento do envio da proposta, significara a renlincia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar Federal n® 123/2006.
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8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior a0 menor
preco apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances,
sob pena de preclusdo.

8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipdtese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
presente dispensa de licitacdo serd adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor
lance.

8.6. As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de habilitagao,
mesmo que estes apresentem alguma restri¢cdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
inabilitagdo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restri¢des quanto
aregularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaracdo de vencedor da dispensa de licitagdo, a critério da Administragdo, para
apresentar as respectivas certidoes de regularidade.

8.8. A ndo regularizacdo da documentacdo implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
da aplicacdao da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a Administragao
convocar as participantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a dispensa de licitagao
se destine exclusivamente a participa¢do de microempresas € empresas de pequeno porte.

8.10. Nao haverd tratamento preferencial para microempresas € empresas de pequeno porte na
hipodtese do art. 4°, § 1°, 11, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente dispensa de licitagdo deverdo estar regularmente
credenciados no Portal Sistema de Compras Eletronicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS
(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os participantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura
da sessdo, exclusivamente no sistema eletronico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 2.2),
quando se encerrard a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os participantes apresentardo suas propostas mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos:
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10.2.1. Carta de Apresentagcdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execug¢dao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao;

10.2.2. Orgcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do or¢amento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
pregos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o prego incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto deste Termo de Dispensa de Licitagao;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugdo e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo participante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e
observando os parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribui¢do Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e
acampamento, mobilizagdo e desmobilizagao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI,
de acordo com o objeto deste Termo de Dispensa de Licitagdo e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuigdes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

10.2.6. Comprovacao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.2.6).

10.3. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 10.3), a contar da data da abertura da dispensa de licitagao.

10.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.3).

10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.4).

10.5. O valor da instalagdo e mobilizagdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGDL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos pelo agente de contratacao, desde que limitados a
erros formais, sem alteracdo substancial da proposta, bem como as eventuais divergéncias entre o
prego unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto deste Termo de Dispensa de
Licitagdo, prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracao foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.7).
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10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverao indicar na proposta que sao beneficiarias de isengdo e apresenta-la pelo valor
liquido, ou seja, sem a carga tributdria do ICMS, para os itens assim definidos no Termo de Dispensa.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢ao Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nao podem ser repassados a Administragdo e, por essa razao, nao devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Termo de Dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio participante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.11. O participante deverd utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo dos servicos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto da presente dispensa de licitagado.

10.12. Nas contratacdes cujo objeto envolva elaboragdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo participante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributéria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da dispensa de licitagao nos casos de aditivos
contratuais incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a
manuten¢do do percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XXI, da Constituicao Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o participante devera prestar, por meio do sistema
eletronico, as seguintes declaragoes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacdes técnicas
previstas no Termo de Dispensa de Licitacao;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentd-los quando requeridos pela Administragdo
Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sdo fi¢is aos originais e validos para todos os

efeitos legais, incorrendo nas sancdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaragao
falsa, sem prejuizo da responsabilizagado civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Termo de Dispensa, e previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021;
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10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, conforme itens 7 e 8
deste Termo de Dispensa, salvo disposi¢ao extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencao do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou nao possui contratos celebrados com a Administra¢ao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizacao desta dispensa;

10.16.9. que suas propostas econdOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sao condicionantes para a participa¢ao no
presente Termo de Dispensa.

10.18. Nos casos de declaragdo falsa, o participante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos
nos arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no
art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas previstas
no presente Termo de Dispensa.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o participante podera retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apos a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratagdo, sujeitando-se o participante as sangdes
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Termo de
Dispensa, forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do participante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo sob a alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o participante pleitear
acréscimo apos a abertura da sessdo publica.

11. DA OPERACIONALIZACAO DA SESSAO ELETRONICA
11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratagdo.

11.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
participante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Termo de Dispensa.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilita¢do previstas neste Termo de Dispensa.
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11.4. Cabera ao participante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica
da dispensa de licitagcdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratagdo durante a etapa de lances e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos participantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da
dispensa de licitagdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicagdo expressa do agente de contratacdo aos participantes.

11.6. No caso de sua desconexao, o participante devera, de imediato e sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

12. DAABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGDL3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o agente de contratacdo e os participantes
ocorrera exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail.
12.3. O critério de julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGDL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor valor
ofertado.

12.4.1. Durante o transcurso da sessdo, os participantes terdo informacdes, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicagao de horario e valor.

12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela propria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacdo de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo, sujeitando-se os
participantes desistentes as sangdes previstas neste Termo de Dispensa, salvo se decorrente de caso
fortuito ou for¢a maior, com justificativa aceita pelo agente de contratagao.

12.7. Caso o participante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o agente de contratagcdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.
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12.10. A etapa de envio de lances na sessdo publica durard dez minutos e, ap0s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

12.10.1. A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando
se tratar de lances intermedidrios.

12.10.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 12.10 deste Termo
de Dispensa, a sessao publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo podera admitir o
reinicio da disputa aberta, conforme subitem 12.10, para a defini¢do das demais colocagoes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5 deste
Termo de Dispensa, se for o caso.

13. DANEGOCIACAO

13.1. Ap6s o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao participante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, nao se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste
Termo de Dispensa.

13.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
participantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacdo convocara o participante classificado em primeiro lugar, para, em prazo
ndo inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletronico mencionado no Anexo X - Folha de
Dados (CGDL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.6, reelaborados com
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na cldusula 14.1, sera exigida garantia adicional
do participante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragcdo, em montante equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Termo de Dispensa.

14.2. A proposta de precos fard parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratagdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Dispensa e no art. 59
da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.4. O participante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, serd
desclassificado e estara sujeito as sangoes previstas neste Termo de Dispensa, bem como a execugao
da garantia da proposta, se exigida.
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14.5. O agente de contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do orgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Termo de Dispensa, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do participante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.8. Na verificacao da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Termo
de Dispensa, sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art.
59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentagdo da proposta ndo
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo participante, no prazo
indicado pelo agente de contratacdo, desde que ndo haja majoragao do preco proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de
contratacdo realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do participante a demonstragao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por meio
de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de
mercado.

14.11. A classificagdo dos lances apresentados, a indicagdo da proposta vencedora e demais
informacdes relativas a sessao publica constarao de ata divulgada no sistema eletronico, sem prejuizo
das demais formas de publicidade previstas na legislagdo pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. Apds o aceite definitivo da proposta vencedora, o participante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratacdo, nunca inferior a 01 (uma) hora, os documentos de habilitacdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitacao Juridica:
15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do
de seus administradores;

15.1.1.3. inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.
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15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitidos pela Junta
Comercial, Industrial e Servigcos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federagdo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei Federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
15.1.2.1. prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
participante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
na forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGDL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasido
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracdo formal do participante de que dispord, por ocasido da contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual,
conforme discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela dispensa de licitagao e
execu¢do da obra, consoante modelo constante no Anexo III — Declaragdo de Capacidade Técnico
Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e

correspondente Certidao de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao
dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3 deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa participante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o participante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
participante se sagre vencedor desta dispensa;
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15.1.3.5. comprovagdo de capacidade técnico-operacional do participante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e a
correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAQO), emitida pelo Conselho de Fiscalizacao que
a forneca, ou, para o(s) Conselho(s) que nao forneca(m) a CAQO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome
da participante deve(m) estar acompanhado(s) das Certidoes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em
nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra
ou servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execugdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente dispensa
de licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente
dispensa de licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragao da participante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante
no ANEXO II - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificacado Econémico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n® 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrucio Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do participante,
com data de emissao ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o

recebimento da documentacao da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, deverad ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstra¢do de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacdao ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior
ou igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.4.2.1.1), sera
exigido, em relacdo ao valor da proposta final do participante, patrimonio liquido minimo no
percentual indicado.

15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliacdo Economico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do
Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 15.1.4.4), serd exigida relacao
dos compromissos assumidos pelo participante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econOmico-financeira.

15.1.4.5. ¢ dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Microempresario
Individual — MEI, que estd prescindido de elaboragdo do Balanco Patrimonial e demais
Demonstra¢des Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Codigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacio:
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15.1.5.1. Os documentos para habilitagao serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 7.1.2, CGDL 15.1.3.5, CGDL 15.1.4.2.1.1, CGDL
15.1.4.4 e CGDL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome da participante,
com indica¢do do nimero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
tradugdo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitacdo do participante deverdo estar validos no dia de abertura
da sessdo publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sessdo, € ndo seja
possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o participante serd convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condicao de habilitacdo na data da convocagdo, sob pena de
inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagao de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

15.5.2. Convocado o participante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacao de que
ele estava habilitado na data de abertura da sessao, considerando-se, para fins de habilitagao, somente
a data da sua ultima convocagao.

15.6. As certiddes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-20 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagdes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados
(CGDL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 12.1.3. Documentos Relativos a Qualificagcdo
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacao de documento falso, o participante estara sujeito a tipificagdo nos
crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Codigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos
nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 11I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n°® 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des administrativas previstas no presente Termo de Dispensa.

15.10. Quando da apreciacao dos documentos para habilitacao, o agente de contratacdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Termo de Dispensa, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Termo
de Dispensa, o agente de contratagdo considerard o participante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Termo de Dispensa, respeitada a ordem de classifica¢do do participante que tenha
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apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condig¢des do
Termo de Dispensa.

16. DA ADJUDICACAO

16.1. O objeto da presente dispensa de licitagao sera adjudicado ao participante declarado vencedor,
por ato do agente de contratagao.

17. DA HOMOLOGACAO

17.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario terd o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 18.1), apos
formalmente convocado, para assinar ¢ devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administracdo poderd encaminhar ao adjudicatdrio, mediante correspondéncia
eletronica, o termo de contrato para assinatura eletronica avangada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n® 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatério realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administracao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 18.4).

18.5. Previamente a contratacao, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS e
ao Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento
relativo ao participante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as condi¢des
de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, serd facultado a Administragao
convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato
nas condigdes propostas pelo participante vencedor.

18.6.1. Caso o adjudicatdrio ndo assine o contrato, proceder-se-4 a andlise dos requisitos de
habilitacdo dos participantes remanescentes.

18.6.2. Os participantes remanescentes ficam obrigados a atender a convocagdo, € a assinar o contrato
no prazo fixado pela Administragdo, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas,
sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.7. Na hipotese de nenhum dos participantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.6, a
Administragdo, observados o valor estimado, poderd convocar os participantes remanescentes para
negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obten¢ao de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.
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18.8. Na hipotese de nenhum dos participantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes
ofertadas pelos participantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o participante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocacdo € a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipdtese de convocagdo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos
de sua habilitagdo conforme item 15 deste Termo de Dispensa.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual ficard a cargo do 6rgdo ou entidade e dos
respectivos servidores informados no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condig¢des para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,
que compoe o Anexo I do presente Termo de Dispensa.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato serd reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo I do presente Termo de Dispensa, observando-se o indice previsto no Anexo X —
Folha de Dados (CGDL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto da presente dispensa de licitagdo correrdo por conta
de recurso or¢amentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 22.1).

23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n° 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigagdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigacgdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGDL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGDL 23.4), se
for o caso.
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24. DA GARANTIA DE EXECUCAO

24.1. A garantia de execucao contratual serd exigida conforme previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGDL 24.1).

24.2. A garantia, se prevista no item 24.1, sera realizada conforme disposto na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato, que compde o Anexo I do presente Termo de Dispensa.

24.2.1. Nio sendo exigida garantia, ndo se aplica o disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
da Minuta de Contrato, bem como o modelo previsto no Anexo VIII — Carta de Fianca Bancaria
para garantia de execucio contratual.

24.3. O percentual da garantia, se exigida, sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGDL
24.3).

24.3.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficard depositario, a garantia observara o disposto no Anexo XI — Folha de Dados (CGDL
24.3.1).

24.4. Caso nao seja observado o prazo fixado para apresentacdo da garantia, aplicar-se-a4 o disposto
no subitem 25.4.6 deste Termo de Dispensa.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Das Infracoes Administrativas

25.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o participante ou
o contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
25.1.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da presente dispensa de
licitagdo, sem motivo justificado;

25.1.1.8. apresentar declara¢do ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a dispensa de licitacdo ou a execu¢ao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a dispensa de licitacdao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
25.1.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa de licitagao;
25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢oes Administrativas
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25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 25.2.2), as seguintes sangoes:

25.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposic¢do de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execucao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicaciao das Sancoes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagdo de sang¢des ndo exime o Contratado da obrigagdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria sera tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cddigo Civil — Lei n°® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatdria, com a aplicagao cumulada
de outras sancdes previstas neste Termo de Dispensa.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
SI.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

25.3.6. As sangdes previstas neste item nao elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cédigo Penal).

25.3.7. Serdo reputados como inidoneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sangoes de suspensdo e de declarac¢do de inidoneidade levam a inclusdo do participante no
CFIL/RS.
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25.4. Da execuciio da garantia contratual
25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual, se exigida.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicag¢ao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa ndo tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagio do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdao publica pelo agente de
contratagao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos participantes, das propostas
apresentadas, da analise da documentag¢do de habilitagcdo e do vencedor da dispensa de licitagdo;
27.1.2. Os demais atos da dispensa serdo registrados nos autos do processo da dispensa de licitagado.

27.2. O participante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Termo de Dispensa,
pois a simples apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao certame.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informag¢des nele contidas implicara a
imediata desclassificagcdo do participante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacao e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacao ou a autoridade superior convocar os participantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informagdes, atas e relatorios pertinentes a presente dispensa de licitagdo serao
disponibilizados no site referido no Anexo X — Folha de Dados (CGDL 2.1), sem prejuizo as
informagdes prestadas ao Portal Nacional de Contratagdes Publicas.
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27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da presente dispensa de licitagao, para os servidores do 6rgao ou entidade contratante e dos
orgdos de controle interno e externo.

27.7. A homologagao do resultado desta dispensa ndo implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Termo de Dispensa de Licitagdo, bem como a proposta vencedora, fara parte
integrante do instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os participantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposi¢des deste Termo de Dispensa em caso de divergéncia com as demais
pegas que compdem O processo.

27.11. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da dispensa de licitagdo, neste Termo de
Dispensa, e durante a sessdo publica, observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo
registradas no sistema eletronico e na documentacao relativa ao certame.

27.12. O Orgdo Contratante podera anular ou cancelar a presente Dispensa de Licitagdo, total ou
parcialmente, sem que disso resulte para o proponente direito a qualquer indenizag¢ao ou reclamacio.

27.13. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢des constantes na Lei Federal n° 14.133/2021.

27.14. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer davidas ou questdes
relacionadas a este Termo de Dispensa ou aos seus anexos.

27.15. Integram este Termo de Dispensa, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Minuta de Contrato;

Anexo II — Declaragao de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo III — Declaragao de Capacidade Técnico-Operacional e Indica¢do de Responséavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentagdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianca Bancaria para garantia de execugao contratual;
Anexo IX - Modelo de Declaragao de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Projeto Basico, memorais, desenhos técnicos e demais pecas; e Anexo

XIII — Planilha Orgamentaria / Or¢gamento Base da Administragao.

Porto Alegre, de de

(Autoridade Competente)
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGDL — Preambulo)],
sito no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante
denominado CONTRATANTE, ¢ ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endere¢o], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ..., representada neste ato por .....
[representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugdo do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... ,
em razao do Termo de Dispensa de Licitagcao n° .../... (nimero/ano), mediante as clausulas e condi¢des
que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para execugao
[reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGDL 1.1)], suficientemente especificada nos
projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Termo de Dispensa, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGDL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ( ), constante da
proposta vencedora da dispensa de licitacdo, com R$ --- (--- ) referente ao
total de mao de obra e R$ - ( ) referente ao total dos materiais,

sendo utilizado % de BDI e % de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente

para a total execucdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na
CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
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CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGDL 22.1].

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢Ao (no caso de empreitada por precos
unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
dispensa de licitacao e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, devera
vir acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, serd exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacao da sede ou filial do participante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos
unitdrios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apos a aprovagdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoria de célculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relacao
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como obrigagao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipdtese em que o prazo para pagamento iniciar-se-
4 apo6s a comprovagao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para o Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacao,
pelo Contratado, de documentacgao fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servicos relativos a
execucao do contrato, cujo prazo de exibi¢ao ndo deverd exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributério.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:
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5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscrigdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotag¢do de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica— RRT
ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instala¢do junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administragdo autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovagdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricao e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo unico da Instru¢do Normativa n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instru¢do Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;

5.12.1.8. alvara de construgdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demolicao;

5.12.1.9. autorizacdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEI e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadacao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatdria) relativa aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela reten¢ao e recolhimento deste tributo;
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5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacao do servigo prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacao de que ¢ imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instru¢do Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaragao do contratado de que possui escrituracao contéabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na tultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND — Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO ¢
endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisoério, elaborado pela fiscalizagao da obra.

5.13. Observado o atendimento as cldusulas anteriores, o pagamento serd efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizagao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato nao pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional
de Indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
or¢amento-base da Administragao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato serd reajustado pela variagdao do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto
do Anexo X — Folha de Dados (CGDL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado
pela revista Conjuntura Economica, da Fundagdo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de
calculo adequada para sua atualizagdo.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato ¢ de [Reproduzir texto da (CGDL 18.4)],
a contar do recebimento da autorizacdo para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsao do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até¢ 3 (trés) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servigo.
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8.4. A autorizacdo de servigo somente se efetivard apos a assinatura do contrato e sua divulgagdo no
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autoriza¢ao da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA NONA —- DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
9.1. A execucdo do objeto seré realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

[Reproduzir ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo
participante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA — EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, serd parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando
da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos™.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacao das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar
informacdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo poderé ser alterado sem motivacao circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem como a
aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentéria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugao do Contratado.

9.8. A prorrogacao dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacao da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizag@o da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGDL
19.1], representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei Federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei Federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execuc¢ao dos servigcos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequagdo da prestagdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei Federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1°e 2° do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGDL 18.1]
devera apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X —
Folha de Dados (CGDL 24.3 e 24.3.1)] do valor total contratado, que seré liberada ou restituida apds
a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administrag¢ao e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:
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11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Termo de Dispensa.

11.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, at¢ o0 maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extin¢do do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso I do art.
137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

11.5. O ntimero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato deverd comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagdes de solicitagdo
de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo ¢é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excegao.
11.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administra¢do ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.11.3. multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualiza¢cdo monetaria.

11.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacao ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.
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11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execuc¢ao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissao do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizag¢do contida no subitem 11.14 ¢ extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo méaximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou for¢a maior;
11.19.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administragao apurar a isengao da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.21. Para efeitos da execu¢do da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagdo de sinistros, por parte da Administragio, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicagao.

11.24. O Contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros
em razao da execuc¢do do contrato, na forma do art. 120 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratagdo, nos termos do item 6.1 do Termo de Dispensa, serdo obrigacdes
adicionais do Contratado:
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12.1.1. em qualquer hipotese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execu¢do contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;

12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacao de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores
aos exigidos no Termo de Dispensa, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Serd exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
14.3.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), é condigao para o recebimento
definitivo do objeto.
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14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as
reclamacgoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execuc¢ao do contrato.

14.5.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do
prazo.

14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto deste Termo de Dispensa de Licitacdo ndo
exime o Contratado, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.
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16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na dispensa de licitagao.

16.9. Apresentar durante a execucao do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente dispensa
de licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributdrios, fiscais e
comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condig¢des de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstiancias anormais que se verifiquem no local dos servicos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacao.

16.14. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responséavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: numero de funciondrios, de equipamentos, condigdes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma

previsto.
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16.15. Manter durante toda a execugdo do contrato, no escritorio destinado a administracao da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais ¢ demais elementos técnicos para
utilizagdo pela fiscalizagdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalharem com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execugdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Bésico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalagdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificagdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencao e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
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16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execucao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtenc¢do de licengas ambientais — Licenca de Instalagdo (LI) e Licenca
de Operagao (LO), conforme legislacao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugdo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacao do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Termo de Dispensa.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme “caput” do art. 93 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solug¢do, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizacao expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execu¢do e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplica¢do correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execug¢do do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal
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técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagao de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organiza¢ao Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratagao de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizag¢ao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execugdo, a conservagao e a operagao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-de-
obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -
PGRCC, nas condic¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagcdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composi¢ao dos custos.

16.49. O Contratado deverd comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a Clausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratagdo a que se refere a Clausula 3.1 for superior ao valor de R$ 3.659.600,00 (trés milhdes,
seiscentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano
da assinatura do contrato, conforme art. 7° da Instru¢do Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro
de 2021.

16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentacao do
Certificado de Apresentagdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consorcio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4, para a apresentacdo e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lein® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugao Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Prote¢ao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito piblico ou privado, com o objetivo
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de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato nao serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo excec¢des de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgagdo a terceiros, conduta esta que ¢ expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratagdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 ¢ 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditorio e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipodteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuracdo de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infracoes administrativas

18.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;
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18.1.1.4. enseje o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracao ou documentagdo falsa, ou preste declaracao falsa durante a execugao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugao do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidoneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo — I - Folha de Dados (CGDL 25.2.2), as seguintes sangoes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave;
18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execucao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.2.2.2.3. moratoria, pela nao obten¢do do Certificado de Apresentacao de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até¢ 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens
18.1.1.5.a 18.1.1.8.

18.3. Da Aplica¢do das Sancoes

18.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagdo de sangdes ndo exime o contratado da obrigacao de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatdria serd tido como minimo da indenizagdo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cddigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicacdo cumulada
de outras sangdes previstas neste Termo de Dispensa.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.
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18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sangdes previstas neste item ndo elidem a aplica¢do das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337P,
Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

18.3.7. Serdo reputados como inidoneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sang¢des de suspensao e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusao do participante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administra¢ao Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucio da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual, se exigida.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferen¢a devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicac¢ao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscri¢do em divida ativa ndo tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;

19.1.2. interromper a execug¢do dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
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ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder os
limites referidos na Clausula 20.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste contrato, tal fato
ndo significa liberagdo ou desoneracao a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato quando todas as obrigagdes aqui estipuladas
estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgdo ou entidade competente, nos termos da Lei
n°® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n°® 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia apos a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dard a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgagdo no PNCP no prazo de 10 dias tteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com rentncia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.
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, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO III - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagdes
e condicdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execucao dos
servigos objeto da presente dispensa de licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha
de Dados (CGDL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo
que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a dispensa de licitagdo e execucao da obra €(sdo) o(s)
profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:

Municipio de:
Nome da Empresa:
Processo n°

Termo de Dispensa de Licitagdo n°

Municipio de ......coccvevveeniieeieeiieee, /RS.....de .ccovereenne de 20.....
Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de20 .

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N°
OBJETO (DESCRICAO CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de RS............... (ceveeemmreennne ), sendo RS............ (....) referente ao total de
mao-de-obrae RS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI
proposto, com porcentagem de .....% ¢ ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O prazo
de validade desta proposta ¢ de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas concernentes
a execucao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e
mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas,
assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e
cabal execug¢do da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
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CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO N° OBJETO:

RAZAO SOCIAL:
CNPIJ:
ITEM DISCRIMINACAO TAXA

1 Administragdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (Q) %
5 PIS (D %
6 ISS (I)* %
7 COFINS (I) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagdo (Lucro) (L) %

* considerar a legislagdo do Municipio onde sera realizada a obra

Calculo do BDI = (1+(AC+S + R+ G)(1+DF)(1+L) - 1

a - Dn
sendo:

AC: taxa de rateio da Administra¢do Central S: taxa representativa de Seguros

R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente a Bonificagao

I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa (Assinatura do
representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A —DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do ()rgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do or¢amento e composicao

de encargos|

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n°® do expediente administrativo]

Localidade: [local de execucao obra/servico]

UF: RS

Data: / /

ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educacao
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 | Feriados Nao incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 | Licenga Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A
GRUPO C

Cl1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 | Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que niao recebem incidéncia
do grupo A
GRUPO D

D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
D2 | Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El | Equipamentos de Seguranc¢a do Trabalho

E2 | Auxilio Educagao

E3 | Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+ B+ C+D +E)

B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificacdo do (')rgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do or¢camento e composicao

de encargos|
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA

Processo: [n°® do expediente administrativo]

MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

|L0calidade: [local de execugao 0bra/servi<;o]|

UF: RS Data:  / /
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA

Al | INSS

A2 | SESI

A3 | SENAI

A4 | INCRA

A5 | SEBRAE

A6 | Salario-educagao

A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho

A8 | FGTS

A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 | Feriados Nao incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 | Licenga Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
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Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A

GRUPO C

Cl1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 | Indenizagao Adicional

Total de Encargos Sociais que nao recebem incidéncia
do grupo A

GRUPOD

D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
D2 | Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El | Equipamentos de Seguranc¢a do Trabalho

E2 | Auxilio Educagao

E3 | Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D +E)

D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO
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[Identificacido do ()rgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do or¢camento e composicao
de encargos|

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA

Processo: [n°® do expediente administrativo]

MAO-DE-OBRA

UF: RS

|Localidade: [local de execugdo obra/ servic;o]l
Data: / /

ITEM

DESCRICAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

IA-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servigo Social

do Comércio

A4 SENAI/SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem

Industrial/Comercial

A-5 Agraria

INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma

A-6 Salario Educacao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e
Pequenas Empresas
TOTAL GRUPO A
GRUPO B
B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias
B-4 Auxilio Enfermidade
B-5 Auxilio Acidente
B-6 Licenga Paternidade
B-7 Faltas Justificadas

Divisdo de Aquisicdo e Contratos - Diretoria Administrativa — Secretaria de Obras Publicas
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 3° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-5667




Governo do Estado

Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
B-8 13° Salario
TOTAL GRUPO B
GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A + B + C + D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, deverd ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Termo
de Dispensa de Licitagdo, atentando-se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com
desoneragdo, ou o Demonstrativo B, sem a desoneragdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o
Demonstrativo C, com desoneracdo, ou o Demonstrativo D, sem desoneragdo, conforme legislagao
tributaria vigente]
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

~~
N e N R e S I = R T I SR I SR
N
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da institui¢do fiadora] com sede em [enderego completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Codigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execugdo do contrato n° [nimero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo de dispensa de licitagdo [modalidade e nimero do instrumento
convocatério da dispensa de licitagdo — ex.. TDL n° xx/ano], firmado entre a afiancada e
o(a)[6rgao/entidade]para [objeto da presente dispensa de licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigagdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de: a) prejuizos
advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

¢) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato; e

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca ¢ valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor
por escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto,
em (data).

4. Na hipodtese de inadimplemento de qualquer das obriga¢des assumidas pela afiangada, o (a)
(nome da institui¢do fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e
por efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicagao escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicag¢do de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos
o vencimento desta fianca.

6. Nenhuma obje¢do ou oposi¢do da nossa afiangada serd admitida ou invocada por este fiador
com o fim de escusar-se do cumprimento da obriga¢do assumida neste ato e por este instrumento
perante o [6rgdo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipdtese de o [Orgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente
fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apos a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da institui¢do fiadora) ndo tiver recebido do(a)[drgdo/entidade] qualquer comunicacao relativa
a inadimplemento da afiancada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificac¢do judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado
da obriga¢do assumida por forga deste documento.
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9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga estd devidamente contabilizada e que satisfaz
as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdao bancaria aplicaveis e, que,
os signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10.  Declara, finalmente, que estd autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de
Fianga Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sao autorizados pela
referida entidade federal.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICA E
COM A INICIATIVA PRIVADA

Termo de Dispensa de Licitacdo __ /

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados
com a administragdo publica e com a iniciativa privada:

o
Contratante CNPIN® - Ine do|Data de[Data de| Valor total | Valor a
contrato assinatura | vigéncia inicial executar

Valor total
dos contratos

Patrimonio liquido atualizado pelo IGPM:

Célculo 1: (Valor do Patrimdnio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patriménio Liquido

251
Valor total contratos a executar

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
x 100 = X%

Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a participante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, IV, da Instru¢do Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificacdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condicoes
Gerais de Complemento ou Modificacio
Dispensa de
Licitacao
(CGDL)

Preambulo ADM. DIRETA: O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de
Obras Publicas
Regime de Execucao: Empreitada por preco global.

CGDL 1.1 Contratacdo de empresa especializada em consultoria de engenharia, visando a
elabora¢do dos estudos especializados (estudos hidrologicos e modelagem
hidrolédgica) necessarios para a revisao dos Estudos Hidrolégicos da Barragem do
Arroio Jaguari, datado de 2009, empreendimento este localizado na divisa dos
municipios de Sdo Gabriel e Lavras do Sul, estado do Rio Grande do Sul.

CGDL 2.1 Site www.compras.rs.gov.br

CGDL 2.1.1 Local de disponibilizacdo da documentagdo técnica ndo disponivel no site:
WWW.compras.rs.gov.br

CGDL 2.2 Endereco eletronico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para
o ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br

CGDL 3.1 Data e horario de abertura da sessao publica: 20/05/2025 as 10:00

CGDL 4.1 A obra localiza-se no Distrito Suspiro - Barragem do arroio Jaguari, zona rural,
Lavras do Sul/RS. Os servigos serdo prestados na sede da empresa vencedora do
certame.

CGDL 5.1 Departamento de Barragens e Canais
Avenida Borges de Medeiros, 1501 / 3° andar — Porto Alegre — RS
Telefone (51) 3288-5677

CGDL 6.1 Nao sera permitida a subcontratagao.
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CGDL 6.2 6.2.1. Nao serd exigida a subcontratacdo de Microempresas ¢ Empresas de
Pequeno Porte

CGDL 7.1.1 Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Termo de Dispensa de
Licitacao.

CGDL 7.1.2
Nao sera permitida a participacao de Consorcio.

CGDL O participante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o

10.2.3. cronograma de desembolso abaixo:

Etapa Period Més Meés Desembolsos
0 inici final (%)
(dias) al

1.1 Plano de Trabalho, 30 1 1 30

validagdo e analise dos

dados

1.2 Estudos 30 2 2 50

hidrolégicos

atualizados e relatorio

parcial

1.3 Avaliagao das 30 3 3 20

solucoes e relatorio

final

CGDL 10.2.6 Nao sera exigida garantia de proposta.

CGDL 10.3 O prazo de validade da proposta serd de 90 (noventa) dias.

CGDL 104 Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta, o
preco global superior a R$113.726,56 (cento e treze mil, setecentos e vinte e seis
reais e cinquenta e seis centavos) e precos de cada etapa superiores ao
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro da Administragdo. Havendo
divergéncia entre os valores, unitario e global, serd considerado como correto o
valor unitario.

CGDL 10.5 Nao aplicavel.

CGDL 10.7 No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados os seguintes

parametros:

Para Servicos Especializados
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BDI: 39,62 % (trinta e nove virgula sessenta e dois por cento).

CGDL 10.12

a) Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutengdo e operacionalizacdo da
edificagdo, a redu¢do do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.1) uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

a.2) automacgdo da iluminagdo do prédio, do projeto de iluminagdo, dos
interruptores, da iluminagdo ambiental, da iluminacao tarefa, do uso de sensores
de presenca;

a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminérias eficientes;
a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
a.5) sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captagdo, o transporte, 0 armazenamento € 0 seu
aproveitamento;

a.7) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
que reduzam a necessidade de manutencao;

a.8) comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou
servigo.

b) No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizagdo Internacional para a Padronizacao.

CGDL 10.15

Nao aplicavel.

CGDL 12.3

Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

CGDL
12.5.1

R$ 0,01

CGDL
15.1.3.1

15.1.3.1.1 certidao de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
participante.

CGDL
15.1.3.2

15.1.3.2 - Servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacao:

15.1.3.2.1. Item 1. Estudos hidrologicos em barragens, contemplando dados
pluviométricos e fluviométricos.
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Item 2. Possuir experiéncia comprovada em estudos hidrologicos, qualificagao
técnica em hidrologia e disponibilidade de equipamentos e recursos necessarios
(softwares de modelagem hidrologica e afins).

CGDL Profissionais de nivel superior, legalmente habilitados no Conselho Regional de

15.1.3.3 Engrenharia e Agronomia (CREA) devendo apresentar atestados técnicos em:
15.1.3.2.1. Item 1. Estudos hidrologicos em barragens, contemplando dados
pluviométricos e fluviométricos.
Item 2. Possuir experiéncia comprovada em estudos hidrologicos, qualificagdo
técnica em hidrologia e disponibilidade de equipamentos e recursos necessarios
(softwares de modelagem hidroldgica e afins).

CGDL A empresa deve comprovar Capacidade Técnica Operacional mediante

15.1.3.5 apresentacao de atestados pela execucao dos servigos abaixo:
15.1.3.2.1. Item 1. Estudos hidrologicos em barragens, contemplando dados
pluviométricos e fluviométricos.
Item 2. Possuir experiéncia comprovada em estudos hidrologicos, qualificagdo
técnica em hidrologia e disponibilidade de equipamentos e recursos necessarios
(softwares de modelagem hidroldgica e afins).

CGDL Nao Aplicavel.

15.1.4.2.1.1

CGDL 15.1.4.4.1. Nao sera exigida declaragao de contratos firmados pela participante.

15.1.4.4

CGDL Nao aplicavel.

15.1.5.1

CGDL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 0067 - SERVICOS: TECNICOS DE
ENGENHARIA

CGDL 18.1 O prazo para assinatura do contrato ¢ de 5 (cinco) dias a contar da convocagao
formal do participante.

CGDL 18.4 18.4.1. O prazo de conclusdao do objeto ¢ de 90 (noventa) dias a contar do
recebimento da autoriza¢do de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia inicia-se na data da ultima publicagdo do contrato, no
Diério Oficial do Estado ou no Diario Oficial da Unido, e expira em 90 (noventa
dias) a contar do término do prazo da conclusdo do objeto.

CGDL 19.1 A gestao e fiscalizagdo da execucao contratual ficara a cargo do Departamento de
Barragens e Canais — Secretaria de Obras Publicas.

CGDL 21.1 indice de Obras Rodoviarias - Consultoria (Supervisdo e Projetos) - Coluna 39.
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CGDL 22.1 Unidade Orgamentéria: 2204
Atividade/Projeto: 5426 BARRAGEM DO RIO JAGUARI
Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.39.3991
Recurso: 0295/001
NOTA: as entidades que ndo usam a classificagcdo da despesa estabelecida pela Lei
Federal n°® 4.320/1964 deverao indicar o recurso de acordo com a classificacao
adotada.

CGDL 23.3 Nao Aplicavel.

CGDL 23.4 Nao Aplicavel.

CGDL 24.1 Nao sera exigida garantia de execucao contratual.

CGDL 24.3 Nao aplicavel.

CGDL 24.3.1 | Nao aplicavel.

CGDL 25.2.2 | INSTRUCAO NORMATIVA CELIC/SPGG N° 02/2023, publicada no DOE do

Rio Grande do Sul em 29 de setembro de 2023
(https://diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247).

Instru¢do Normativa SOP n.° 02/2024, publicada no DOE do Rio Grande do Sul
em 05 de novembro de 2024;

(https://diariooficial.rs.gov.br/materia?id=1162559)
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