



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 001 de 002

18/02/2025 15:27

Orçamento

Geral

Nro. Orçamento: 45534

Objeto: Contratação de empresa para realização de Sondagem geotécnica e prospecção das fundações.

Imóvel: Hemocentro Regional de Santa Maria

Município: SANTA MARIA


Cronograma de Desembolso

Orçamento

Valores expressos em R\$

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA					
1.1015072 ENGENHEIRO DE OBRA 4H/MÊS	1,00	MS	0,00	947,15	947,15
			0,00	947,15	
2.1019353 TECNICO EM SONDAGEM	4,00	H	0,00	102,47	
			0,00	409,88	409,88
Total de ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA			0,00	1.357,03	1.357,03
2. SERVIÇOS INICIAIS					
1.21011 LIMPEZA DO TERRENO	5,00	M2	0,00	6,24	31,20
			0,00	31,20	
Total de SERVIÇOS INICIAIS			0,00	31,20	31,20
3. SERVIÇO DE SONDAGEM					
3.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
1.1005024 MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ATÉ R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.542,17	623,10	2.165,27
			1.542,17	623,10	
2.1005026 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRAS ATÉ R\$ 100 MIL	1,00	UN	1.542,17	623,10	
			1.542,17	623,10	2.165,27
Total de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			3.084,34	1.246,20	4.330,54
3.2. SONDAGEM					
1.12002 SONDAGEM A PERCUSSAO (FAT.MINIMO = 30METROS)	30,00	M	240,36	0,00	7.210,80
			7.210,80	0,00	
Total de SONDAGEM			7.210,80	0,00	7.210,80
Total de SERVIÇO DE SONDAGEM			10.295,14	1.246,20	11.541,34
4. PROSPECÇÃO DE FUNDAÇÕES					
4.1. DEMOLIÇÕES					
1.22122 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE	0,04	M3	310,62	103,11	16,54
			12,42	4,12	
2.22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	1,80	M2	0,00	22,10	
			0,00	39,78	39,78
3.22133 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO	0,36	M2	0,00	17,97	6,47
			0,00	6,47	
Total de DEMOLIÇÕES			12,42	50,37	62,79
4.2. MOVIMENTO DE TERRA					
1.31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	1,80	M3	0,00	81,01	145,82
			0,00	145,82	
2.31026 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL	1,80	M3	0,00	31,15	
			0,00	56,07	56,07
3.31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO	1,80	M2	0,00	8,32	14,98
			0,00	14,98	
Total de MOVIMENTO DE TERRA			0,00	216,87	216,87

na de Gestão 2530026



Solicitado pelo usuário: Ediane da Silva Bonaldo



ESTADO DO RIO GRANDE DO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Página 002 de 002

18/02/2025 15:27

Orçamento

			Preço Unitário/Preço Total		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
4.3. RECOMPOSIÇÃO DO PISO					
1.91023 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG C/M3	1,80	M2	65,08	36,07	
			117,14	64,93	182,07
2.91050 CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG C/M3	0,36	M2	113,72	70,22	
			40,94	25,28	66,22
3.92451 PISO GRANITINA MOLDADO IN LOCO-BASE1:4 2CM+1CMGRAN	0,36	M2	80,22	104,57	
			28,88	37,65	66,53
4.1019352 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO BASALTO - COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS	1,44	M2	12,50	75,32	
			18,00	108,46	126,46
Total de RECOMPOSIÇÃO DO PISO			204,96	236,32	441,28
4.4. RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO					
1.1019351 RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO	1,00	UN	3.202,89	0,00	
			3.202,89	0,00	3.202,89
Total de RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO			3.202,89	0,00	3.202,89
Total de PROSPECÇÃO DE FUNDAÇÕES			3.420,27	503,56	3.923,83
5. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS					
1.29401 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	10,00	M2	0,00	31,15	
			0,00	311,50	311,50
Total de SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS			0,00	311,50	311,50
Total do Orçamento			13.715,41	3.449,49	17.164,90

na de Gestão de Obras



Solicitado pelo usuário: Ediane da Silva Bonaldo



23200000409357

Nome do documento: Orcamento - SONDAGEM - HEMOCENTRO SM.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Ediane da Silva Bonaldo

SOP / 8ªCROP / 448034101

18/02/2025 17:10:13

