



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA,
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS



INFORMAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO: 24-0600/0000003-0

ASSUNTO: Estudos técnicos ambientais

LOCAL: Rodovia BR 116, Três Vendas.

MUNICÍPIO: Pelotas/RS

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 100.200,00 (cem mil e duzentos reais)

Encargos sociais: 111,04% horista e 73,99% mensalista

BDI Serviço: 27,49% sobre o material e mão-de-obra

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 60 (sessenta) dias corridos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

PARCELA	Período (dias)	Desembolso
1	30	45% a 55%
2	60	45% a 55%

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela contratada deve enquadrar-se nos intervalos acima

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2025.