





## **ENCAMINHAMENTO**

PROCESSO: 20/1300-0001261-8

OBJETO: Demolição do Terminal Turístico

LOCAL: Rua 2, Costa Sul MUNICÍPIO: Cidreira/RS

Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2025.

## À Chefia da Divisão de Projetos em Prédios Diversos

Este processo trata da demolição do Terminal Turístico de Cidreira.

Conforme solicitado, foi elaborada a planilha orçamentária, com valor orçado de **R\$ 465.487,14** (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), com as seguintes observações:

- Encargos Sociais 83,25% (SINAPI Horista), 46,08% (SINAPI Mensalista),
   110,51% (Estado Horista) e 73,34% (Estado Mensalista);
- BDI 27,20% (Serviços) e 21,67% (Equipamentos);
- ART nº 13565687;
- Prazo de execução estimado em 90 (noventa) dias corridos;
- Cronograma de desembolso deverá seguir intervalos abaixo.

ETAPA/PARCELA (30 DIAS)	PERCENTUAL
1 <sup>a</sup>	25% a 35%
2 <sup>a</sup>	35% a 45%
3 <sup>a</sup>	25% a 35%

A planilha orçamentária está sendo entregue em PDF e Excel.

Considerando as informações prestadas, encaminha-se o processo com a solicitação atendida.

Atenciosamente,

## **Carlos Fernandes Moesch**

Engenheiro Civil
Departamento de Projetos em Prédios Diversos



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Bairro Centro - Porto Alegre/RS

