



Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 12 (doze) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	10% a 20%
Etapa/Parcela 9 (aos 270 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 10 (aos 300 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 11 (aos 330 dias)	5% a 15%
Etapa/Parcela 12 (aos 360 dias)	5% a 15%

O orçamento resultou no montante de **R\$ 1.457.613,87** (Hum milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), sendo:

R\$ 995.331,76 (Novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) para Materiais e;

R\$ 462.282,11 (Quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos) para Mão de Obra.



CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari
Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul
Porto Alegre - RS