



SOP/RS SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI				
Tomador	Secretaria de Logística e Transporte			
Nº do Contrato de Repasse/Processo	PROA 25/1800-0000572-0			
Nome da Obra	RMA DE COBERTURA E ADEQUAÇÃO DE BARREIRA PARA AEROP			
Município da Obra	SANTO ÂNGELO RS			
Tipo de Obra	Construção Civil Predial			

DESONERADO	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
1. (AC) Administração Central	4,25	3,00	4,25	5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG)	0,90	0,80	0,90	1,00
3. (R) Risco	1,12	0,97	1,12	1,27
4. (DF) Despesas Financeiras	0,99	0,59	0,99	1,39
5. (L) Lucro Bruto	7,00	6,16	7,56	8,96
6. ISS (localidade) (Global ou só MO)	1,33	2,00	3,00	5,00
7. COFINS (C)	3,00	3,00	3,00	3,00
8. PIS (PIS)	0,65	0,65	0,65	0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP)	4,50	zero	4,50	4,50
BDI SERVIÇOS:	26,86%	Fórmula BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)}$ #		

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 3,00%	
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 109,75% De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado	
3. Mais adequado ao Estado modalidade DESONERADO	

Assinatura: Responsável técnico: <div style="text-align: right; padding-right: 50px;">Eng. ADILSON CARDOSO</div>	Nº ART/RRT do orçamento: xxxxxxxxx
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo	Data ART ou RRT: 26/12/29311





25180000005720

Nome do documento: BDI.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Adilson Helio da Silva Cardoso

SELT / DIVDAP / 5075394

10/06/2025 13:50:55

