



RESUMO DO ORÇAMENTO			
RODOVIA:	ERS-265 (A)	ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO	
TRECHO:	Entr. ERS-702 (Cancelão) - Entr. BRS-392(A) (p/ Santana da Boa Vista)	BDI:	22,57%
SEGMENTO:	km 79,530 - km 89,530	BDI Diferenciado:	15,00%
SRE:	265ERS0030	Data Base:	SICRO OUT/24
EXTENSÃO:	10,00 km		
RESUMO DO ORÇAMENTO (sem ISS)			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR-R\$
A	ORÇAMENTO BÁSICO		
1	SERVIÇOS INICIAIS	11,50%	R\$ 4.875.263,81
1.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1,59%	R\$ 674.588,09
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,60%	R\$ 2.799.651,92
1.3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	3,30%	R\$ 1.401.023,80
2	TERRAPLENAGEM	11,70%	R\$ 4.959.726,67
3	PAVIMENTAÇÃO	40,28%	R\$ 17.079.308,89
4	DRENAGEM	8,67%	R\$ 3.676.533,62
5	SINALIZAÇÃO	10,39%	R\$ 4.405.446,51
6	OBRAS COMPLEMENTARES	1,11%	R\$ 468.748,71
7	COMPONENTE AMBIENTAL	0,19%	R\$ 81.014,40
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO-Exclusive materias Asfálticos (A)*		83,83%	R\$ 35.546.042,61
*para fins de cronograma físico - financeiro			
B	MATERIAIS ASFÁLTICOS		
1	Fornecimento de Material Betuminoso	15,34%	R\$ 6.505.691,39
2	Transporte de Material Betuminoso	0,82%	R\$ 348.453,83
VALOR TOTAL MATERIAIS ASFALTICOS (B)		16,17%	R\$ 6.854.145,22
VALOR TOTAL (A) + (B)		100,00%	R\$ 42.400.187,83
PREVISÃO DE ISS CANGUÇU (1,2%)		TOTAL(R\$)	R\$ 508.802,25