



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O prazo de execução dos serviços está estimado em 90 (noventa dias) corridos, sendo o pagamento dos serviços de acordo com o Cronograma abaixo, devendo suas parcelas se enquadrar nos seguintes intervalos permissíveis:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
Parcela	Intervalo
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	25 a 35 %
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	35 a 45 %
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	25 a 35 %

Condições Gerais:

- 1) A atualização de preços foi elaborada utilizando-se as composições de serviços da Planilha Eletrônica de Orçamentos (PLEO) da Empresa Franarin Software & Orçamentos - Jan/25 - Preços de Referência Dez/24. que contém também serviços apropriados em composições SINAPI.
- 2) ART/CREA-RS nº 13648801 cadastrada no sistema CONFEA/CREA no modo rascunho tornando-se válida após o pagamento e anexada ao processo com a devida autenticação bancária (Modo Rascunho anexado).
- 3) Como indexador deste valor final de **R\$ 351.756,15**, foi utilizado o INCC DI – FGV Col. 35, totalizando o montante de **304,29** números índices INCCs DI.

Sendo o que consta para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Gerson Sonaglio
Engenheiro Civil
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

De acordo,

Elson William de Matos
Engenheiro Civil
Chefe de Divisão Substituto

