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1. DEFINICAO DO OBIJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia é o Registro de Precos visando a
contratacdo de empresa para fornecer servicos sob demanda, incluindo a manutencdo
corretiva, manutencdo preventiva, conserto, demolicdo, opera¢dao, conservagao,
reparagdao e adaptagao de diversas naturezas, sob o regime de empreitada por prego
unitario, nas unidades escolares da Secretaria da Educacdo/SUEPRO do Estado do Rio
Grande do Sul, pertencentes a CROP 1, conforme ANEXO |I_TR REGIONALIZACOES DOS
LOTES do Termo de Referéncia, com fornecimento de todos os recursos necessarios como
materiais, pecas, equipamentos e mdo de obra especializada para manté-las em
permanente condicdes de atendimento as demandas institucionais e da sociedade
usuaria, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo e seus
Anexos.

O escopo dos servicos sera o atendimento as 236 (duzentas e trinta e seis)
Unidades Escolares da Secretaria da Educacdo e da Superintendéncia da Educacado
Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, localizadas em Porto Alegre, divididas em 4
(quatro) lotes distintos, conforme Anexo | do Termo de Referéncia.

e 61 unidades - LOTE 1

e 67 unidades - LOTE 2

e 58 unidades - LOTE 3

e 50 unidades - LOTE 4

Os precos a serem praticados, por lote, serdo obtidos entre a ponderacdo do
desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Indice
(SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI de servigos indicado
pela licitante.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, conforme condicdes estabelecidas pelo Art.84 da Lei
14.133/21.

1.1. Das Definig6es e Terminologias

Para maior clareza as expressoes e siglas abaixo mencionadas terdo os seguintes

significados:
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— SEDUC: Secretaria da Educagdo - Estado do Rio Grande do Sul

— SUEPRO: Superintendéncia da Educacdo Profissional - Estado do Rio Grande do
Sul;

— CRE: Coordenadoria Regional de Educacao;

— CROP: Coordenadoria Regional de Obras Publicas

— SOP: Secretaria de Obras Publicas - Estado do Rio Grande do Sul. Responsavel

pela FISCALIZACAO técnica dos servicos comuns de engenharia.

— CONTRATANTE: Orgdo ou entidade da Administracdo Publica Estadual

participante ou ndo, que faz adesdo a Ata de Registro de Precos;

— CONTRATADA: Empresa fornecedora contratada para execu¢dao dos servigos de
gue trata este Termo de Referéncia que foi homologada no procedimento

licitatdrio para formacao da Ata de Registro de Precos;

— TR:Termo de Referéncia. Documento no qual constam as orientacdes e diretrizes
técnicas para a execugao do objeto.

— OAT: Ordem de Atendimento Técnico;

— OIS: Ordem de Inicio de Servigo;

— TRP: Termo de Recebimento Provisorio;

— TRD: Termo de Recebimento Definitivo;

— ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica - CREA/CONFEA;

— RRT: Registro de Responsabilidade Técnica - CAU RS/BR;

— ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

— NBR: Normas Técnicas Brasileiras - ABNT;

— SPDA: Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

— PPCI: Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio;

— CBMRS: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

2. FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO
A contratacdo de empresa especializada em servicos comuns de engenharia

justifica-se diante da necessidade de se manter uma estrutura fisica adequada nas
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unidades escolares, permitindo o desenvolvimento das atividades de ensino de maneira
eficiente.

Quando identificadas as demandas por manutencdo predial, os servicos e
guantidades necessarios para sua realizacdao poderao ser utilizados ao longo da vigéncia

da Ata de Registro de Pregos.

2.1. Tipologia e Estado de Conservacao das Edifica¢cOes

As edificagOes escolares construidas no Estado do Rio Grande do Sul ao longo de
diferentes décadas podem apresentar resultados formais diversificados, decorrentes das
técnicas construtivas utilizadas a época da concepcdo de cada prédio ou local de sua
implantacdo. Entretanto, convém salientar, que o uso dessas edificacdes sempre foi a
atividade escolar, bem como o a presenca do mesmo método construtivo na maior
parcela da rede de ensino. Repetem-se também o programa de necessidades que
contempla salas de aulas, laboratdrios, estrutura administrativa com diretoria,
coordenacdo, sala de professores, banheiros, cozinha, refeitério e quadra poliesportiva.

Portanto, embora os projetos arquitetonicos possam ser distintos devido ao
momento de sua construgao, as utilizagdes dos espagos permanecem as mesmas e, as
técnicas construtivas ndo fogem da utilizacdo de concreto armado e estrutura metdlica,
resultando em um padrdo entre as unidades.

O conceito de padronizacdo remete as caracteristicas fisicas das edifica¢des, que
no caso das escolas, podem facilmente ser identificadas a partir de elementos
construtivos e espagos em comum. As eventuais intervengdes nos elementos citados
poderdo vir a compor o escopo de servicos das futuras contratacdes, por meio de obras
e servigcos de engenharia.

Conforme mencionado, em regra as estruturas escolares s3do constituidas de
concreto armado, fechamento em alvenaria e divisérias, cobertura em estrutura de
madeira ou metalica que suportam telhas ceramicas, de fibrocimento, metdlicas ou
termo acusticas, revestimentos com chapisco, rebocos, azulejos e pinturas, forros em
madeira, PVC ou gesso, esquadrias de madeira ou metalicas, impermeabilizagdes com
mantas ou pinturas, itens de acessibilidade, identificacdo visual, instalacdes elétricas de
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baixa e média tensao, instalagdes hidrossanitarias em PVC rigido soldavel, instalagdes de
combate a descargas atmosféricas com cabos em cobre ou aluminio, enfim, servicos
comuns a maioria das edificacdes publicas. Tem-se, portanto, caracteristicas facilmente
identificadas, cujos insumos e servicos se tornam padronizdveis e encontram-se
indicados na tabela de referéncia SINAPI, ou seja, de amplo conhecimento, dominio e
aceitacdo do mercado.

Quando se analisam as patologias construtivas enfrentadas pelas escolas em seu
dia a dia, percebe-se que toda edificacdo necessita de manutencdo periddica para
conservagao de sua estrutura, corrigindo problemas provenientes do uso e prevenindo
problemas futuros. Nessa perspectiva um prédio que recebe manutencdo corretamente
nao precisara passar por reformas estruturais ao longo de sua vida util.

A realidade dos prédios da SEDUC/SUEPRO é exatamente contraria, conforme
pode ser verificado pelo resumo do “Diagndstico da Infraestrutura Escolar”
disponibilizado pelo PowerBl da SOP, apresentado na figura abaixo. Pode-se constatar
gue quanto mais tempo uma edificacdo fica sem manutencao, maior sera o valor gasto
em interven¢bes corretivas. Dependendo do agravamento é necessario até mesmo

demoligGes e reconstrugdes, sendo muito mais oneroso para Administragao Publica.

@ mo”  DIAGNOSTICO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR 2025
c SRANRE  IDENTIFICACAO DE PROBLEMAS
CRE CRoP FORMULARY JUANTH PERC UAL
botreer 2166 ey 2265 dereroms | 95,63%
DIAGNOSTICO DOS PRINCIPAIS s s sty
PROBLEMAS RELATADOS sm 818 sim 495 INADEQUADA sm 272
PELAS ESCOLAS - 23% - -
"o 1348 : "o 1671 1% mo 1894
problema problema problema problema
COZINHA REFEITORIO REFEITORIO FALTA
INEXISTENTE smo 69 INADEQUADO sm 497 INEXISTENTE sm 240 DE AGUA sm 289
3% o 2097 23% e 1649 11% no 1926 13% nio 1877
problema problema problema problema
ESGOTO INFILTRACﬁES TELHADO QUADRA DE
am 619 sm 1204 an 741 ikl am 927
27% mo 1547 mo 942 4 mo 1425 mo 1239
problema problema problema problema
MURO CALGADA PORTAS E ESTRUTURA
an 1052 & sm 1009 || JANELAS im 965 “n SH1
Mo 1114 o 1157 o 1201 30% nie 1525

Data ditima atualizaio:  31/05/2025 10:19:08

A gquantidade de edificacdes sem manutencdo é significativa, ndo sendo apenas a
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realidade da Secretaria da Educacdo, no entanto, contratar na esfera publica é um
processo moroso e burocratico. Os prédios do executivo estadual ja estdo ha muito
tempo sem manutengdao e a demora na contratagdo desses servigos pode resultar em
danos ao erdrio Estadual.

Logo, a solugao desta problematica perpassa pela agilidade no inicio dos servigos
de manutengdo e conservagao, visto que quanto mais tempo estendem-se as

contratacdes, mais gastos tem a Administracdo Publica.

2.2. Opgao Pelo Sistema de Registro de Pregos

Tendo por base o exposto anteriormente (item 2.1), elaborou-se o presente
Termo de Referéncia para atendimento das escolas que ha anos estdo sem manutencao
adequada e, consequentemente, estiao se deteriorando.

A decisdo pela utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos pauta-se nos principios
da Administracdo Publica, em especial o da Eficiéncia e da Economicidade, objetivando
agir de forma diligente e realizar a manutencdo predial, corrigindo os problemas
existentes e prevenindo de problemas futuros.

Cabe ressaltar que a deterioragdo nos prédios da SEDUC/SUEPRO é peculiar
guando comparados a outras edificacdes publicas, considerando o fluxo continuo e
intenso de uso, além de algumas praticas de mal-uso que danificam a infraestrutura
escolar, tais como a escrita nas paredes, tetos e forros, picha¢ao, vandalismo, quebra de
vidros janelas, acessérios de banheiros, maganetas de portas, entre outros.

Dessa forma, torna-se fundamental a manutencdo corretiva e preventiva periddica
das unidades escolares, corrigindo os danos existentes e evitando que novas patologias se
desenvolvam, assegurando a integridade da edificacdao e de seus usudrios. Ademais, é
preciso mudar a atual realidade e oferecer intervencdes imediatas no caso de sinistros. As
situac¢Oes inesperadas e urgentes ndo podem aguardar o tramite licitatério, pois até a sua
conclusdo é recorrente o agravamento dos problemas iniciais e o surgimento de danos
maiores.

A opgao pelo Registro de Preco para servigos comuns de engenharia busca sanar
esta falha da Administracdo e conseguir evitar maiores prejuizos, uma vez que o dano
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pode ser corrigido de imediato, afastando da Administracao o risco de perder seus bens e
ter que se valer de dispensas de licitacdo para problemas emergenciais.

Na escolha pelo SRP foram consideradas as contrariedades em realizar
contratacdes em separado de diferentes de servicos comuns de engenharia, uma vez que
a execucgao técnico-operacional do presente objeto trabalha com as incertezas inerentes
as atividades de manutencdo e adaptacdes, além da probabilidade de ser necessaria a
inclusdo de novos servigos em virtude do surgimento de patologias ocultas.

De igual modo, a agilidade e a seguranca inerentes ao sistema de registro de
precos permitem atuacdo administrativa mais célere diante de eventos naturais adversos,
a exemplo do verificado em setembro de 2023, quando fortes chuvas geraram a
necessidade de manutenc¢ao de parcela significativa das unidades escolares.

Além do exposto, haveria uma sobreposicio de servicos que figurariam em
distintos contratos, com a possibilidade de possuirem precos diferentes. A complexa
gestdo de vdrias empresas prestando servicos complementares nos mesmos locais, a
necessidade de repetir procedimentos administrativos e as dificuldades em se atribuir
responsabilidades quando mais de um prestador de servigo trabalha no mesmo local,
também afastaram a hipotese de parcelar a solucdo.

A busca pela brevidade na solucdo dos problemas tem como objetivo impedir a
suspensdo das atividades escolares com prejuizos ao ano letivo e a comunidade escolar.
Outro ponto favoravel do SRP é a possibilidade de programacao de algumas intervencgdes
para periodos de recesso escolar.

O Programa Agiliza Educacdao vem sendo a solucdo encontrada pela Administracao
para suas manutencdes prediais por meio do repasse de verba de Autonomia Financeira
diretamente a conta da unidade escolar que, assim, realiza adequacdes, reparos pontuais
ou aquisicOes. Nesse sistema ndo se identifica economia de escala, nem a otimizacdo dos
recursos enviados.

A formalizacdo da Ata de Registro de Precos para manutenc¢do e conservagao dos
prédios da educac¢do, diante dos fatos, tornou-se um instrumento primordial para o
atendimento célere, criterioso e particularizado a esses bens imdveis cujo publico-alvo e
fim social sdo tdo relevantes ao interesse publico.
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2.3. Justificativa da Divisao dos Lotes

Baseado em experiéncias prévias e problematicas enfrentadas em contratacdes
envolvendo um grande numero de unidades escolares em diferentes cidades do Estado
do RS, identificou-se a necessidade de regionalizacdo do atendimento, com o objetivo de
proporcionar maior agilidade e realizacdo concomitante de servicos, racionalizando os

deslocamentos e o controle das demandas pela fiscalizacdo técnica.

Nesse Registro de Precos poderdo ser atendidas as 236 escolas estaduais do
municipio de Porto Alegre, divididas em 4 (quatro) lotes, considerando as Regides de
Planejamento do Plano Diretor desta Capital. Ver ANEXO |_TR_REGIONALIZACAO DOS
LOTES e ANEXO II_TR_RELACAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS
ESCOLAS.

Neste sentido, também cabe esclarecer que todos as escolas do lote terdo o
mesmo objeto padronizado (servicos comuns de engenharia) que, sob demanda,
atenderdo a manutencdo corretiva, preventiva, conservacdo, adequacdes e adaptacoes,

com fornecimento de materiais, pecas, equipamentos e mao de obra.

Para os 4 lotes, os tipos de intervengdes de manutengado predial foram igualmente
decompostos em etapas de servicos padronizados, considerados a partir da maior

frequéncia de execucdo nas escolas da rede publica estadual.

Lote 1 61 unidades 156.620,45 m? RS 84.275.076,74
Lote 2 67 unidades 176.334,21 m RS 94.882.758,39
Lote 3 58 unidades 106.233,21 m? RS 57.162.475,29
Lote 4 50 unidades 96.930,07 m? RS 52.156.599,71
TOTAL 236 unidades 563.177,94 m? RS 288.476.910,13

*QOsvalores estimados correspondem ao montante maximo que poderaserobjeto de contratacdo
durante o periodo de um ano, prorrogavel por mais um ano
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Objetivo do Registro de Pregos

A solucdo como um todo abrange a prestacdo do servico de engenharia para
executar servicos de demolicdo, conserto, instalacdo, montagem, operacao, conservacgao,
reparacdo, adaptacao e manutencado preventiva e corretiva diversas, com fornecimento
de pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de
servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil, doravante denominado SINAPI, objetivando atender as necessidades
de servigos comuns de engenharia.

O objetivo em contratar empresa capacitada em executar servigos de engenharia
é de proporcionar pequenas e médias intervencdes nos imdveis existentes de modo a
manter o pleno funcionamento das atividades.

Dessa forma, para viabilizar o atendimento das diversas demandas existentes,
bem como demandas que ainda possam surgir, justifica-se a contrata¢ao dos servigos de
engenharia baseados em um referencial de custos nacionalmente conhecido e utilizado
pela Administracdo publica, no caso o SINAPI, que engloba uma grande quantidade dos
mais variados servicos e materiais que possam ser demandados, de acordo com as
necessidades.

O quantitativo do servico a ser contratado dependerd das inUmeras demandas
gue as unidades possuem ou venham a possuir. Existe ampla diversidade de servicos que
podem ser demandados, tais como:

e Adequacgdes nos sistemas de tratamento de esgotos, fundamental para evitar
risco a saude e ao meio ambiente, bem como dar a correta destinacdo dessas
aguas;

e Manutencdo dos elementos e do espaco para garantir a acessibilidade, sendo
uma exigéncia legal e social;

e Adequagdes e manutencdao na drenagem pluvial, bem como sistemas de

captacdo dessas aguas;
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e Adequacgdes e manutengdo da rede elétrica de baixa e média tensdo;

e Manutengdo de seguranga e cercamento;

e Manutencdo preventiva das instalagles fisicas, mantendo-as em plena
capacidade de uso, bem como manutencdo corretiva para sanar defeitos
impossiveis de serem previstos ou evitados;

e Promover as manutengdes necessdrias aos ambientes ocupados por servidores
e alunos, de forma a atender as necessidades de espaco fisico, entre outras;

e Manutencdo e pintura de fachadas, paredes internas, coberturas, pisos,
corrimao, etc., desde que observados os riscos do trabalho em altura.

e Revestimento de alvenarias, pisos e tetos.

A meta a ser alcancada é a maior economia e rapidez na execucdo das
manutencbes e adequagles demandadas, com vistas a garantir o perfeito e continuo
funcionamento dos imdveis pertencentes a SEDUC/SUEPRO.

Beneficios diretos e indiretos que resultardao da contratacao:

e Pleno funcionamento das instalagdes e sistemas;
e Manter o adequado dimensionamento das instalacdes e sistemas;
e Complementacdo da possibilidade de atividades de reparo a serem realizadas pela

Administracdo, através da coordenacdo dos trabalhos de pequenos reparos;

e Continuidade dos servicos, através da constante manutencdo das instalagdes e

Servicos;

e Eficiéncia no atendimento das demandas de reparo solicitadas a Administragao,

dentre outros.

3.2. Opgao Pela Tabela SINAPI Como Referencial

O SINAPI divulga mensalmente custos e indices da construgdo civil. A gestdo do
sistema é compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsavel pela base técnica
de engenharia (especificacdo de insumos, composicdes de servicos e projetos
referenciais) e pelo processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de
preco, metodologia e formacao dos indices.

O Decreto n? 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragdo do
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orcamento de referéncia de servicos de engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unido, onde determina que os custos do SINAPI sejam
utilizados como referéncias para a razoabilidade de precos de servicos de engenharia
publicos executados com recursos do Or¢camento Geral da Unido.

As informagdes do SINAPI sdo publicas e podem ser acessadas através site

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx

4. ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGCAO DO REGISTRO DE PRECOS

4.1. Das Quantidades da Contratagao

Considerando que esta é a segunda licitacdo de Registro de Precos da SOP/SEDUC
para contratacdo de servicos comuns de engenharia de manuten¢ao dos prédios
escolares, referentes aos lotes 01, 02, 03 e 04 da 12 CROP, foi realizada uma analise
detalhada dos orcamentos dos contratos derivados das atas da primeira etapa das
licitagOes por Registro de Preco de Manutencgao Escolar, com o objetivo de fundamentar a
orcamentacao estimativa integralmente em dados histéricos.

Para tanto, foram analisados 202 orcamentos oriundos dos contratos das
primeiras licitagdes, com o intuito de identificar o consumo das atas e avaliar seus
impactos no desempenho das mesmas e de seus contratos.

DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Na reavaliacdo ocorreu a incorporacdo de sistemas afins em outros sistemas, de
maneira a aprimorar o percentual que cada sistema tem sobre o todo. Com a reavaliacao
ocorreu a redugcdo de 19 sistemas para 14 sistemas construtivos com a adequac¢ao da
nomenclatura, conforme segue:

1. servigos iniciais de instalagdo da obra;

2. administracdo direta da obra;

3. demoligdes;

4. recuperagao estrutural;
5

. alvenaria vedacdes e divisérias;
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7. esquadrias;

8. cobertura;

10. instalagdes elétricas;

12. Instalagdes hidrossanitarias;

14. instalagdes de ppci;

15. revestimentos de pisos, paredes e forros;

16. pinturas e texturas;

18. servigos finais;

19. registro como executado (relatério e desenhos as built).

O sistema C6 - pingadeiras, soleiras e bancadas - foi reagrupado em outros
sistemas: C12 - instalagGes hidrossanitarias, C15 - Revestimentos e pisos e C7 -
esquadrias;

O Sistema C9 - impermeabilizagao foi reagrupado no sistema afim C8 - cobertura;

O sistema C11 - SPDA foi reagrupado no sistema afim C10 - instalacOes elétricas;

O sistema C13 - instalacGes de gds canalizado foi reagrupado no sistema afim
sistema C14 - instalagdes de PPCI.

O sistema C17 - muramentos, telamentos e acesso escolar foi reagrupado nos

sistemas afins sistema C3 - demoli¢Ges e Sistema C4 - recuperacao estrutural.

REAGRUPAMENTO:

1 e [SERV INICIAIS DE INSTALAGAO DA OBRA

2 |e2 ADMINISTRAGAO DIRETA DA OBRA

3 fes DEMOLIGOES

s ez RECUPERAGAO ESTRUTURAL

s | IALVENARIA VEDACOES £ DIVISORIAS 1 C1  |SERV INICIAIS DE INSTALAGAO DA OBRA

6 [c6 X [PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS 2 <2 ADM'N'ST?ACAO DIRETA DA OBRA

7 ez EsQUADRIAS 3 C3  |PEMOLICOES

s e CoBERTURA 4 C4  |RECUPERAGAO ESTRUTURAL

9 |c2 ¥ [mpermersiLizacio 3 €5 |ALVENARIA VEDACOES E DIVISORIAS

10 [cio INSTALACOES ELETRICAS s C7  [ESQUADRIAS

11 ISISTEMA DE PROTEGAO A DESCARGAS ATMOSFERIAS - SPDA z C°  |COBERTURR

12 INSTAL HIDROSSANITARIAS g C10  |INSTALACOES ELETRICAS

13 INSTALACOES DE GAS CANALIZADO ] C12  JINSTAL HIDROSSANITARIAS

12 INSTALACOES DE PPCI 10 insTALAGOES DE PRCI

15 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS 1 [REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS
16 PINTURAS E TEXTURAS 12 PINTURAS E TEXTURAS

17 MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 13 SERVIGOS FINAIS _

e SERVICOS FINATS 14 1o EE(?LITS}TRO COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS
19 feie REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT)

Para as defini¢des destes sistemas construtivos foram consideradas as seguintes
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normas que incidem sobre a Manutenc¢ao de Edificagdes:

- Normas Técnicas que incidem sobre a Manutengao de EdificagGes (NBR 5674 —
Manutencdo de Edificacdes — 2024);

- Norma Brasileira de Orcamentacdo (ABNT NBR 12721:2006);

- Sistemas Orgamentarios utilizados pela SOP na elaboragdo de seus orgamentos,
como:

- Tabela da Editora PINI, que mantém um site com o dominio de TCPOWEB —
Tabela de Composi¢des de Pregos de Obras,

- Sistema de orcamento PLEO — da Empresa Franarin Software e Orgamentos;

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI e
outros sistemas usualmente utilizados para orgamentagao de obras publicas.

- Software OrgaFascio.

- ABNT - NBR 5674:2024 — MANUTENCAO DE EDIFICACOES

CitacGes da norma:

A manutencdo de edificacdes é um tema cuja importancia supera, gradualmente,
a cultura de se pensar o processo de construcdao limitado até o momento quando a
edificacdo é entregue e entra em uso.

As edificacOes apresentam uma caracteristica que as diferencia de outros
produtos:

Elas sdo construidas para atender a seus usudrios durante muitos anos, e ao longo
deste tempo de servico devem apresentar condi¢des adequadas ao uso a que se
destinam, resistindo aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades
técnicas iniciais.

E invidvel, sob o ponto de vista econémico, e inaceitavel, sob o ponto de vista
ambiental, considerar as edificagbes como produtos descartaveis, passiveis da simples
substituicdo por novas construgdes quando os requisitos de desempenho atingem niveis
inferiores aqueles exigidos pela norma especifica. Isto exige que a manutengdo das
edificacdes seja levada em conta tao logo elas sejam colocadas em uso.

A gestdao do sistema de manutencdo deve incluir meios para preservar as
caracteristicas originais da edificacdo e prevenir a perda de desempenho decorrente da
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degradacgdo dos seus sistemas, elementos ou componentes.

Conceitos definidos pela norma:

- Servico de manutencdo: intervencdo realizada na edificacdo e seus sistemas,
elementos ou componentes constituintes.

- Previsdo orcamentaria: documento que contém a estimativa de custo para a
realizacdo dos servigos previstos no programa de manutengao.

Previsao orcamentaria:

O sistema de manutengdo deve possuir mecanismos capazes de prever os recursos
financeiros necessarios para a realizagdo dos servicos de manutencao em periodo futuro
definido. As previsdes or¢camentarias devem incluir uma reserva de recursos destinada a
realizacdo de servicos de manutencdo corretiva. As previsdes orcamentdrias devem ser
flexiveis, de modo a assimilar uma margem de erro em estimativas fisicas, de custos.

Registros:

Devem ser mantidos registros legiveis e disponiveis para prover evidéncias da
efetiva realizagdo das manutengdes.

- ANORMA BRASILEIRA DE ORCAMENTACAO ABNT NBR 12721:2006

As edificacOes escolares foram enquadradas para padrao CSL - 8

“1 Objetivo

1.1 Esta Norma estabelece os critérios para avaliacdo de custos unitarios, calculo
do rateio de construcao e outras disposi¢des correlatas, conforme as disposicdes fixadas e
as exigéncias estabelecidas na Lei Federal 4.591/64.

O PADRAO ESCOLAR:

“ABNT NBR 12721:2006 24 ©ABNT 2006 - Tabela 1 (continuagdo)

Edificacdo comercial (padrdes normais) Comercial - Salas e lojas (CSL - 8)

Pavimento tipo: Halls de circulacdo, escada, elevadores e oito salas com sanitario
privativo por andar Area real: 5.942,94 m2, Area equivalente: 3.921,55 m2.” (é a
classificacdo mais adequada a nossa escola).

2.2.2 - Especificagcdes dos acabamentos nos or¢amentos dos projetos-padrao
comerciais CSL 8N (padrdes para o CUB/RS).

conforme a ABNT NBR 12721:2006 - ENQUADRAMENTO
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Fintura de tetos
- Salas e lojas Tinta & hase de PVA
- Banheiros Tinta & base de PVA sobre massa corida
- Escadas Tinta & base de PVA
- Portaria e hall dos Tinta & hase de PVA sobre massa corrida
pavimentos Tinta & base de PVA
- Pilofis Caiacdo
- Garagem
Pintura de paredes
- Salas e lojas Tinta & base de PVA
- Escadas Pintura texturizada
- Portaria & hall dos Tinta & base de PVA
pavimentos Tinta & base de PVA sobre massa corida
- Filotis
FRevestimenio
interno — paredes Chapisco e massa unica
- Salas, circulacao, Placas ceramicas (azulejos) coloridas de
escada, pilotis, halls 20 cm = 25 cm - FEI I
- Banheiros dos andares Placas ceramicas (azulgjos) branca de
- Banheiros do pilotis 15 c¢cm x 15 cm PEIL I
FRevestimento externo Chapisco, massa Unica, pastilhas vitrificadas
das fachadas principal 5 cm x 5 cm em 20% da fachada
e secund&ria
Fevestimenio
interno —Tetos = Chapisco e massa unica
- Salas, dirculagao, Forro E!e placas de gesso
escadas, pilotis, halls -
- Banheiros

6.3 Avaliacdo dos custos de construgao

6.3.1 Estimativas

A estimativa dos custos de construcdo, que em cada caso particular deve ser
arquivada no Oficio de Registro de Imdveis pelo incorporador, é feita com auxilio dos
quadros Il e IV-A do anexo A, e a partir dos “custos unitarios basicos” correspondentes
aos projetos-padrao definidos nesta Norma e mensalmente divulgados pelos Sindicatos
da Industria da Construcdo Civil e das areas equivalentes em drea de custo padrdo
calculadas como indicado nesta Norma.

6.3.2 Custo global da construcao

O valor estimado com auxilio do quadro Ill do anexo A é a soma das seguintes
parcelas:

a) produto da area equivalente em area de custo padrdo global pelo custo unitario
basico, correspondente ao projeto-padrao que mais se assemelhe ao da edificacdao objeto
de incorporacgao;

b) parcelas adicionais, relativas a todos os elementos ou condi¢des nao incluidas
nas relagdes quantitativamente discriminadas de materiais e mao-de-obra
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correspondentes ao projeto-padrao, tais como: fundagdes, elevadores, equipamentos e
instalacdes, playground, obras e servicos complementares e outros servicos;

c) impostos, taxas e emolumentos cartorarios;

d) projetos;

e) remuneragdo do construtor;

f) remuneracdo do incorporador.

6.3.3 Custo unitario de construcao ou valor por metro quadrado de construcao

O valor estimado é obtido dividindo-se o custo global da construcao, calculado do
modo indicado em 6.3.2, pela adrea equivalente em darea de custo padrdao global,
determinada nos quadros | e Il do anexo A.

13 Regionalizacdo dos projetos-padrao

13.1 Para atender ao disposto no art. 54 da Lei 4.591/64, os Sindicatos da Industria
da Construgdo Civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 do més
subsequente, 0s custos unitarios de constru¢ao para os projetos-padrao previstos nesta

Norma, calculados com os critérios nela estabelecidos.

4.2, Dos Valores da Contratacao

A estimativa de custos apresentada neste documento baseia-se integralmente na
andlise da série histdrica de contratacdes de servicos de manutengao predial realizadas
durante a primeira fase das licitagGes, no periodo de um ano, por meio de atas de registro
de precos. Adota-se a metodologia paramétrica baseada em referéncias, a qual consiste
na utilizacdo de dados histéricos e informacdes de projetos anteriores com caracteristicas
semelhantes, com o objetivo de prever os custos de novas contrata¢des publicas. Essa
abordagem parte do principio de que edificagdes similares compartilham requisitos
técnicos e operacionais comparaveis, permitindo que os custos observados em

experiéncias anteriores sirvam como base confidvel para projecdes futuras de servicos de

manutengao.
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Dessa forma, cada etapa do processo foi cuidadosamente estruturada a partir da
analise de 202 contratos de manutencdo predial em escolas estaduais, com o objetivo de
assegurar a consisténcia técnica, a rastreabilidade dos dados utilizados e a devida

fundamentacdo orcamentaria para subsidiar a tomada de decisao administrativa.

e ETAPA 1: Definicao dos quantitativos historicos de cada sistema
Nesta etapa inicial, a equipe técnica da Secretaria de Obras Publicas (SOP) realiza
uma analise criteriosa dos sistemas de manutencdo existentes nas escolas. Para cada

sistema, sdo definidos os itens mais representativos.

e Itens mais representativos: s3o os servicos que efetivamente
correspondem a quantidade fisica do sistema que recebeu manutencao.
Esses servicos também determinam a unidade de medida que melhor
representa o consumo do servico (por exemplo: metro quadrado, metro

cubico, metro linear, unidade ou hora).
O somatdrio das quantidades desses itens define o quantitativo fisico total

histérico que passou por manutencdo em cada sistema, conforme demonstrado na tabela

a seguir:
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cODIGO SISTEMA TOTAL DE SERVICOS REPRESENTATIVOS QUE REPRESENI’M’ 0 UNIDADE |QTD HISTGRICO TOTAL
ESCOLAS QUANTITATIVO FISICO QUE SOFREU MANUTENGAD
c1 SERVICOS INICIAIS 160 (Contéiner, placa de obra e mobilizagio m? 6811,22
c2 ADMINISTRAGAO DIRETA DA OBRA 162 Horas de profissionais h 15203547
Cc3 DEMOLIGOES 151 Carga de entulho m’ 13423,84
ca RECUPERACAQ ESTRUTURAL 92 Argamassas, concretos e elementos de concreto m* 4011,99
cs5 ALVENARIAS, VEDACOES E DIVISORIAS a5 ;ﬁel:f::arias. paredes, paineis, alambrados, muros, grades e m? 1367354
c7 ESQUADRIAS 112 Janelas, portas e revisdes e limpezas de esquadrias. m* 10760,31
ce COBERTURA 130 Telhamento e retelhamento. m 93555,59
C10 INSTALAGOES ELETRICAS 112 Dispositivos e pontos elétricas und 35058,00
Ci2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS a5 Equipamentos, pontos e aparelhos hidrossanitirios und 7217,00
c1 INSTALAGOES DE PPC] 13 :::zaor:i:iod:::itériosde PPCI, considerando 1 metro linear und 1243,00
C15  |REVESTIMENTOS DEPISOS, PAREDES E FORROS 135 ‘::';:::“eg"m"m cerdmico ¢ fevestimentos de acabamento m? 168439,94
C16 PINTURAS E TEXTURAS 132 Aplicacdo de pintura m? 433601,70
cis SERVICOS FINAIS 156 Desmobilizagao h 4726,30
C19 REGISTRO COMO EXECUTADO "AS BUILT" 163 As built und 199,00

gquantitative historico = Z guantitative representativo

e ETAPA 2: Levantamento do Custo Gasto por Sistema
Foi realizado o levantamento dos valores histéricos gastos em cada um dos 14
sistemas construtivos. O valor total por sistema corresponde ao somatério dos precos de

todos os servicos executados ao longo do periodo de um ano de manutencgdes.

Cada preco de servico foi reajustado para a data-base de abril de 2025, utilizando-
se o ndice Nacional de Custo da Construcdo (INCC). Além disso, reaplicou-se a taxa de
desconto obtida no processo licitatorio, uma vez que essa adequacdo dos valores
monetdrios é essencial para a definicdo de um novo preco de referéncia para futuras

licitacOes.

Para a apuracdo precisa do custo total por sistema, foi descontada do valor total

apurado a taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

preco unitario X INCC X (1 + % desconto))
(1+ 9% BDI)

custo total do sistema = Z{
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e ETAPA 3: Definicao do Custo Unitario
Nesta etapa, calcula-se o custo unitdrio de cada sistema por meio da divisdo do

custo total do sistema (definido na Etapa 02) pelo quantitativo histérico correspondente

(definido na Etapa 01).

custo total do sistema

custo Unitario = —— ——
quantitative historico

e ETAPA 4: Determinagdo do “indice Quantitativo Proporcional — IQP"
O IQP é o indice que relaciona diretamente a area total das escolas que receberam

manutencdes em cada sistema com o quantitativo histérico definido na Etapa 01.

Nesta etapa, inicialmente é realizado o levantamento de todas as escolas que
passaram por manutencGes em cada sistema. Com essas informacdes, calcula-se o
somatorio das respectivas areas dessas escolas. A divisdo do quantitativo histérico

representativo pela area total apurada define o valor do IQP.

guantitativo representativeo

IQP =

area total do sistema

e ETAPA 5: Defini¢do da Area total do Lote
A area total do lote é o somatdrio das areas de todas as escolas que compdem o

lote.

area total do lote = Z area das escolas do lote

e ETAPA 6: Estimativa do quantitativo total a ser adquirido em cada sistema
A partir da aplicacdo do IQP, definido na etapa 04, sobre a drea total de cada lote,
definido na etapa 05, serd possivel definir a quantidade total a ser adquirida pela ata de
registro de precos em cada sistema. A area total do lote corresponde ao somatério das
areas de todas as escolas que o compdem.
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quantitative a ser adquiride = IQP X area total do lote

e ETAPA 7: Estimativa do pre¢o de cada sistema
Nesta etapa, multiplica-se o quantitativo obtido na Etapa 06 pelo preco unitdrio
do sistema, o qual é calculado a partir da aplicacdo do BDI do respectivo lote sobre o

custo unitario definido na Etapa 03.

preco do sistema = gquantitative a ser adquiride X (custo unitario X %BDI)

ETAPA 8: Estimativa do valor total do lote

A estimativa do valor total do lote é obtida pelo somatério dos precos totais de

cada um dos 14 sistemas construtivos, conforme definidos na Etapa 06.

valor total do late = Zpren;o do sistema

Apresentamos a seguir um memorial de calculo exemplificativo e resumido das
etapas 01 a 04, mencionadas anteriormente, referente ao sistema C8 — Cobertura. A

Etapa 05 esta relacionada a elaboracdo dos anexos Il e Il do processo. Ja as Etapas 06, 07

e 08 sdo executadas durante a elaboracao da planilha or¢camentaria base para a licitacao.
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PRECO TOTAL DATA BASE 04/2025 RS 28.403.844,97
VALOR HISTORICO TOTAL C8 - COBERTURA RS 23.084.829,23
CUSTO TOTAL DATA BASE 04/2025 RS 22.286.265,18
QUAL O CUSTO TOTAL REAJUSTADO GASTO EM MANUTENGOES DE COBERTURAS EM 01 ANO?

R$ 22.286.265,18

QUAL SERVICO REPRESENTA A QUANTIDADE DE COBERTURA QUE SOFREU MANUTE N{;I.ﬁD?
Telhamento e Retelhamento.

POR QUE?
Porque refere-se a drea de cobertura que sofreu manutencdo.

QUAL UNIDADE DE MEDIDA?

2
|m

QUAL A AREA EM M™?
93555,59
ENTAD, QUAL O CUSTO UNITARIO (CUSTO TOTAL / QUANTIDADE)?
RS 238,21
PRECO UNITARIO DATA BASE 04/2025 RS 303,60
CUSTO UNITARIO 04/2025 RS 238,21
INCC 04/2025 1.184,46
TOTAL DE ESCOLAS (IDT) 130
TOTAL DE CONTRATOS (SGO) 148
CUSTO MEDIO POR ESCOLA RS 171.432,81
AREA TOTAL DE ESCOLAS (m°) 309937,86
INDICE RAZAD
0,301852733 drea de cobertura fdrea de escolas

Etapas 01 a 04

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 4
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560 | o1 [cs-costarum | a0 | uwo | rsvoraL | oescomo | indicemce | vatorasstzado
05524 10805 FABRICAGAD E INSTALAGAO DE TESOURA INTERRA EMMADEIRAN,  23.00 UN 4756620 16.73% 108308722 RS 60.162.34
OSS/2¢ 10805 LONAPLASTICA PRETA, PSERVICOS EM COBERTAS w0 M2 2302 1679% 108396722 RS 291281
055/24 10805 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA PORTERCAS PARATELMADOS DE 406,21 M2 06084  1673% 108396722 RS 847874
058724 10808  RETELMAMENTO PARA COBERTURAS COM TELMAS DE FIBROCIME 5554 M2 27822 1673w 10835872 RS 350400
05524 10805 RUFO EXTERNOANTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADONUM 9745 M 674744 16,73% 108398722 RS 8531
0S5/24 10805 CALMA EMCHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 1355 n 260252 1673% 108308722 RS 3.406,95
055/24 10805 TELMAMENTO COM TELHAONDULADADE FBROCIMENTOE=6MI 40621 M2 2233342  1673% 108306722 RS 282503
058724 10805  IMPERMEASILIZAGAD DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIME? 2330 M2 113983 1673% 108308722 RS 144227
OS8/24 6065  TRAMADEAGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOSDEATE 200,38 M2 1804287  19.45% 108396722 RS 2336232
05824 6065  FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTERA EMAGO, VAOL 4,00 UN 639668  19.45% 108398722 RS a2e0.57
058728 6085 FASRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTERA EMAGO,VAOL 2,00 UN 377504 19.45% 108308722 RS asss01
OS824 6085  FABRICAGAQ E INSTALAGAO DE TESOURA INTERA EMAGO,VAOL  2.00 UN 07686  19.45% 108308722 RS 527881
05824 0005  FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTERA EMAGO.VAOL 3,00 UN 606027 1045 108308722 RS 0.023.97
OSA24 6085 TELHAMENTO COM TELWATERMOISOUANTEREVESTIDAEMACOG 25038 M 5006786 1945% 108308722 RS 7250784
05824 6065  CALMA EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 7530 M 7480,72 19.45% 108398722 RS 968031
05824 6065  CUMEEIRATERMOACUSTICA 37.00 M 585673  1945% 108396722 RS 755343
OS8/28 6065  ACABAMENTO FRONTAL EM GALVALUME, 1 FACE PINTADABRANG  75.30 M 208561 1945 108308722 RS 6.455.43
OSM/2¢ 6065  ACABAMENTO LATERAL EM GALVALUME, 1 FACE PINTADA BRANC( 8,00 uN £3036  1945W 108396722 RS a8
05824 6065  PILARMETALICO PERFILUDUPLO 150x150 DE 3SMA S5MDECO 3,00 UN 411141  19.45% 108308722 RS 532385
062724 2342 TELMAMENTO COM TELMA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, 15551 M2 2601371 20,11% 108396722 RS 3386925
052124 2342 TELMAMENTOCOMTELMADEACOMLUMINIOE = 0,5 MM, COMAT 308966 M2 18613458 2011% 108396722 RS 24234295
062724 2342 LONAPLASTICAPRETA, PISERVIGOS EM COBERTAS 97652 M2 1064405 20,11% 108308722 RS  13858%
06224 2342  TRAMADEMADEIRACOMPOSTAPORTERCAS PARATELHADOSDE 230324 M2 3507661  20,11% 108308722 RS 4684072
06224 2342 RUFOEXTERNOANTERNO EM CHAPADE ACOGALVANZADONUM 161644 M 10505768 20,11% 108398722 RS  137.96442
062724 2342 IMPERMEABILIZACAD Cf MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM £ 1041 87 M2 15435466 2011 108308722 RS 200.966 22
06328 4034 LOMAPLASTICA PRETA, PSERVIGOS EM COBERTAS 12576 M2 137079  20,11% 108396722 RS 178474
06324 40348  CALHA EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 100,00 M 18810 20,11% 108398722 RS 2449019
05324 4034  TELHAMENTOCOM TELMADEACOMLUMINIOE =05 MM COMAT 450,57 M2 2750717  20,11W 108398722 RS 3590088
06324 4034  TELHAMENTO COM TELMAONDULADADE FIBRADEVIDROE =06 103,40 M2 683164  20,11% 108308722 RS 880484
06324 4088 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTEDE 2 7,14 M 4102 2011% 108308722 RS 3407
05324 4034  CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, £+ 0,8MM 36,00 M 409896 20,11% 108338722 RS 53375
05324 4034  ARGAMASSA TRACO 173 (EM VOLUME DE CIMENTO £ AREIA GROSE 168 M3 7.013.12 20.11% 108398722 RS 9.130.92

Planilha Auxiliar Exemplificativa Resumida - Memdria de Calculo para etapas 01 a 04

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratagdo abrange tanto os materiais a serem utilizados quanto os servigos a
serem executados, devendo seguir rigorosamente as técnicas e normas vigentes. Os
trabalhos devem estar em estrita conformidade com:

As composicdes de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI);

As normas da ABNT e do INMETRO;

As disposicoes legais da Unido, do Estado e dos municipios, incluindo o Cédigo de
Obras Municipal e os regulamentos do Corpo de Bombeiros;

Os regulamentos das empresas concessiondrias de servigos publicos;

Normas internacionais aplicaveis, caso inexistam normas especificas da ABNT ou
do INMETRO;

As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho;

A Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n® 01/2010, que estabelece critérios de
24 de 42



M GOVERNO DO ESTADO
. RIO GRANDE DO SUL

Vs SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

v

sustentabilidade ambiental na contratagao de obras e servigos publicos;

As diretrizes dos 6rgdaos CREA-CONFEA e CAU-BR, incluindo a obtencdo das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs), conforme Lei n? 6.496/77, quando
aplicavel.

EXIGENCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para garantir a execucdo eficiente dos servicos, as empresas contratadas deverao
possuir um patrimonio liquido minimo de 10% do valor da proposta final. Esse critério
assegura que a contratada tenha solidez financeira suficiente para cumprir os
compromissos assumidos, especialmente considerando:

A necessidade de investimentos em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos
para atender a demanda das escolas;

A possibilidade de multiplos acionamentos simultaneos dentro da Ata de Registro
de Pregos;

A prevencdo de atrasos e paralisa¢cbes por insuficiéncia financeira da empresa
Contratada.

Empresas com patriménio inferior ao exigido podem enfrentar dificuldades na
execucdo dos servicos, comprometendo prazos e a qualidade das manutengdes. Assim, a
exigéncia de capacidade financeira minima visa garantir a estabilidade e a efetividade das
acOes governamentais, assegurando que as melhorias necessarias sejam realizadas com
qualidade e sem interrupgdes.

EXIGENCIA DE HABILITACAO TECNICA

Serdo condicdes indispensaveis para atender as necessidades desta contratacdo, a
apresentacdo de pardmetros minimos de qualidade técnica comprovados por meio dos
documentos solicitados nas Condi¢cbes Gerais de Licitacdo (CGL) constantes no Edital e no
ANEXO IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO,
deste Termo de Referéncia.

Os critérios de maior relevancia para a habilitacdo técnica foram estabelecidos
com base nos sistemas construtivos de maior representatividade orcamentaria, conforme
disposto no art. 67, § 12 da lei 14.133/2021.

Para os itens cobertura, pinturas e texturas e revestimentos, os quantitativos
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exigidos foram definidos com base no total previsto para cada sistema na planilha
orcamentdria base da licitacdo, sendo aplicada uma taxa de 25% sobre esses valores
como pardmetro minimo de comprovacao de capacidade técnica.

No caso das instalacOes elétricas, o quantitativo de referéncia foi determinado
considerando a aplicagdo da mesma taxa (25%) sobre uma area equivalente a 38% da
area total do lote, conforme o Diagndstico da Infraestrutura Escolar.

As condicbes de habilitacdo relativas a qualificacdo técnica estdo presentes nos
seguintes itens do Edital:

CGL 15.1.3.1 - define o registro da pessoa juridica no conselho profissional cabivel
para esta contratagao;

CGL 15.1.3.2 - define os servigos de maior relevancia técnica e valor significativo
para esta contratacdo, sobre os quais o licitante deverd possuir suporte técnico-
administrativo, aparelhamento, instalagdes e condi¢des adequadas, bem como pessoal
qualificado e treinado;

CGL 15.1.3.3 - define sobre os atestados de capacidade técnica-profissional dos

responsaveis técnicos e membros da equipe técnica do licitante.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
As condicbes, especificacdes técnicas e resultados pretendidos com a execugdo
dos servicos comuns de engenharia estdo descritos na sequéncia e, mais detalhadamente,

nos Anexos V, VI e VII - Memoriais Descritivos deste Termo de Referéncia.

6.1. Das Definigdes para Execucao dos Servigos

e Empresa habilitada — organizacdo que trabalhe sob responsabilidade de
profissional habilitado — que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacao
técnico-profissional.

e Empresa especializada — organizacdo ou profissional liberal que exerce a funcdo
na qual sdo exigidas qualificagdo e competéncia técnicas especificas.

e Profissional habilitado — trabalhador que possui registro no competente

conselho de classe e que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacao
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técnico-profissional.
Conservagdo — conjunto de operagdes visando preservar ou manter em bom
estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas
condicdes de conforto e seguranca originais.
Adequagoes - intervencdes que ndo demandem projetos técnicos especializados
de novas implantag®es ou ampliagOes e que sejam habituais e rotineiros;
Reforma — todo tipo de intervengdo na estrutura ja existente que vise recuperar
ou melhorar as condi¢Bes existentes, com ou sem mudanca de funcionalidade;
Manuteng¢ao preventiva — caracterizada por servicos que cuja realizacdo seja
programada com antecedéncia, priorizando as solicitacdes dos usudrios,
estimativas de durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes
das edificagGes em uso, gravidade e urgéncia, e relatérios de verificacoes
periddicas sobre o seu estado de degradacao;
Manuteng¢ao corretiva — caracterizada por servicos que demandam acdo ou
intervencao imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas,
elementos ou componentes das edificacdes, ou evitar graves riscos ou prejuizos
pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuarios. Inclusive servicos de intervengdes
de ajustes e adaptacdes em componentes construtivos de ambientes, com
atualizacdes técnicas das instalacbes e incrementos de seus niveis de
desempenho, proporcionando acréscimos na vida util e na funcionalidade da
edificacdo;
Manutencao de emergéncia - sao considerados servicos corretivos que a
CONTRATADA devera iniciar execucdo em até 24 (vinte e quatro) horas apds
acionada pela SOP.
e Emergéncia - problemas que causam danos tanto para a edificacdo
quanto para os usuarios.
e Todo e qualquer servico solicitado por manutencdo de emergéncia
deverd possuir justificativa técnica da FISCALIZACAO que indiquem a
qual tipo de risco esta associado, como risco a vida, risco ao meio

ambiente, risco de danos ao patrimoénio, risco de paralisacdo das
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atividades nas unidades e risco aos usuarios, preferencialmente

acompanhado de registro fotografico da situagao.

6.2. Do Detalhamento Técnico dos Servigos

A CONTRATADA executard, sob demanda, os servicos comuns de engenharia que
envolvem a manutencdo predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais,
pecas, equipamentos e mado de obra, obedecendo integralmente a todas as
especificacdes e condi¢des estabelecidas nos Anexos V_TR, VI_TR e VI_TR - Memoriais
Descritivos desse Termo de Referéncia, valendo-se da relacdo de servigos e insumos
padronizados, indicados na tabela SINAPI.

As atividades poderdo ocorrer nos sistemas, redes e instalagdes hidrossanitdrias,
elétricas, telefonicas, logicas, de combate e prevencdo a incéndios, nos sistemas de
protecdo de descargas atmosféricas existentes, bem como adequac¢bes das partes civis
comprometidas.

Dentre as principais rotinas de manutengdo predial a serem executadas,
destacam-se:

6.2.1. Servicos Gerais

e Reparos em coberturas e lajes;

e Tratamento de infiltracGes e vazamentos em coberturas e lajes;

e Substituicdo de telhas, telhas quebradas e rufos metalicos;

e Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos
hidraulicos, elétricos ou demolicdo;

e Conserto, instalagao ou substituicao de azulejos e pisos, proveniente de reparos
hidraulicos, elétricos ou demolicdo;

e Retirada de paredes por demolicdo, conserto e instalacdo de pisos de madeira,
ceramicos, vinilicos, granitina, etc, oriundos da retirada de paredes e divisérias;

e Substituicdo de azulejos e ladrilhos soltos;

e Reparos estruturais;

e Troca de placas de forro;

e Desprendimento de forro.
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6.2.2. Servicos de pintura:

Pintura de prédios e edificacses;

Retoques de pintura em locais onde se efetuaram reparos elétricos, hidraulicos e
alvenaria ou remanejo de méveis, equipamentos e divisorias;

Retoques ou consertos com massa corrida em paredes.
6.2.3. Servicos de carpintaria:

Conserto, instalacdo ou readequacao de portas e caixilhos;

Conserto ou instalacdo de fechaduras;

Conserto ou instalacdo de rodapés;

Conserto ou instalacdo de fechaduras e dobradicas em moveis;

Instalacdo de murais, quadros, biombos e divisérias;
6.2.4. Servigos corretivos nas instalagdes hidrossanitarias

Conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos
sanitarios ou vdlvulas de descarga, pias e lavatérios;

Conserto ou troca de canos com vazamento;

Desentupimento de canos;

Limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto;

Conserto ou troca de vedantes de torneiras;

Limpeza de caixa d’agua;

Substituicdo ou instalagdo de loucas sanitarias, em caso de quebra/defeito;
Conserto ou troca de registros de fechamento de agua;

Conserto ou troca de boia ou sensores de nivel de agua dos reservatorios d’agua;
Conserto ou troca de conexdes hidraulicas em geral.
6.2.5. Servigos preventivos nas instalagdes hidrossanitarias

Verificar a torneira boia;

Verificagdo do nivel de dgua da caixa d’agua;

Verificar se had vazamentos e infiltracoes de dgua;

Limpeza dos reservatorios;

Verificar vdlvulas e tubulacdes;
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Verificar dispositivos de acionamento;

Verificar se ha vazamento;

Regulagem das valvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;
Eliminacdo de vazamentos em toda a rede;

Desentupimento de ralos, vasos sanitdrios, sifoes e tubulacdes de esgoto
primario e secundario;

Limpeza e desentupimento das galerias de aguas pluviais;

Limpeza das calhas e toldos de aguas pluviais das edificagdes, constando da
remocdo de folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores
de aguas pluviais.
6.2.6. Servigos corretivos nas instalagdes elétricas

Troca de lampadas, soquetes e reatores;

Substituicdo de luminarias;

Conserto, instalacdo e substituicdo de tomadas elétricas, telefonicas e extensodes;
Instalacdo aparente de eletrodutos;

Instalacdo de cabos légicos, compreendendo a passagem de cabos de pequena
monta e canaletas;

Verificacdo de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos
provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o
problema de forma adequada;

Verificacdo dos quadros de entrada, apdés a queda de energia, corrigindo de
forma adequada o problema no local.
6.2.7. Servigos Preventivos nas Instalagdes Elétricas

Verificacdo das lumindrias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou
operacao insuficiente;

Substituicdo de lampadas e reatores defeituosos;

Verificacdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, sejam elétricos ou mecanicos;

Verificagcdo de aquecimento nos cabos de alimentacao;
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Verificacdo da fixacdao de barramento, conexdes e ferragens;

Reaperto da fixacdo dos disjuntores termomagnéticos;

Verificacdo da regulagem do disjuntor geral.

6.2.8. Servicos nas Instalagdes de Prevencao e Prote¢ao contra Incéndio

Fixacdo de placas sinalizacdo e demais equipamentos de prevencado de incéndio;

Verificacdo da tubulacdo e bombas de incéndio;

Instalagdo de suportes para extintores e remogao de extintores.
6.2.9. Paisagismo
e Corte e poda de arvores, independentemente do porte, com licenca ambiental
providenciada pela CONTRATADA.
e Recuperar areas de solo que sofreram erosao.
e Remocgdo de ervas daninhas e musgos em pisos externos e calgamentos.
e Servico de jardinagem com capina, corte de gramineas, arbustos e arvores.
e O ajardinamento serd com o plantio de vegetag¢ao rasteira, arbustos ornamentais
e arvores.
e As partes destinadas a jardins e gramas receberdo terra apropriada, isenta de
entulhos.
E quaisquer outras tarefas que se fizerem necessdarias para o bom funcionamento
das escolas do Estado que ndo especificadas aqui.
Os principais tipos de demandas de servicos e insumos estdo previstos nos
Anexos V_TR, VI._TR e VIIL_TR - Memoriais Descritivos, entretanto, ocasionalmente
poderdo ocorrer alteragdes, visto que os servicos de manutengdao envolvem certo grau

de imprevisibilidade.

6.3. Da Subcontratacao

A Contratada ndo podera subcontratar todos os servicos objeto do contrato,
atendo-se ao limite maximo indicado no Edital.

A subcontratacdao depende da autorizacdo prévia da SOP, a quem incube avaliar

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a
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execugdo do objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdao contratual, bem como pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao,
cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenag¢ao das atividades do subcontratado, e
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Dos Locais e Prazos de Atendimento

Serdo objeto das intervencdes previstas neste Termo de Referéncia os ambientes
internos e externos dos prédios das Unidades Escolares relacionadas nos Lotes 1, 2, 3 e 4,
conforme ANEXO I_TR_REGIONALIZACAO DOS LOTES e ANEXO II_TR_RELACAO DOS
LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS.

Entende-se como unidade escolar da Secretaria da Educac¢ao do Rio Grande do Sul

qualquer edificacdo propria ou de terceiros, onde sdo prestadas as atividades de ensino.

Os servigos serdao executados, no periodo e locais indicados, de acordo com

formalizacdo através de Instrumento Contratual.

A FISCALIZACAO acionarad a CONTRATADA a respeito da demanda de servico por e-
mail oficial, contendo documento denominado de ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO
(OAT) - ANEXO VIII_TR_MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO_OAT.

A CONTRATADA deverd providenciar a visita técnica in loco para verificacdo dos
servicos a serem executados, previamente definidos pela SOP e indicados na OAT,
conforme prazos maximos pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a
necessidade e decis3o da FISCALIZACAO.

e Conservacdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT,;
e Manutengdo Preventiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT,;

e Manutencdo Corretiva — 5(cinco) dias uUteis apds recebimento da OAT;
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e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OAT.

Apods a celebracdo do Instrumento Contratual, a CONTRATADA receberd a ORDEM
DE INICIO DE SERVICOS (OIS) e devera iniciar as atividades conforme prazos maximos
pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisdao da
SOP:

e Conservagdo Predial — 5 (cinco) dias uUteis apds recebimento da OIS;

e Manutengdo Preventiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutencdo Corretiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OIS.

A Contratada tera o prazo de 2 dias Uteis, apds formalmente convocado, para
assinar o contrato.

Excepcionalmente, havendo saldo disponivel na Ata de Registro de Precos e
verificada a ocorréncia de situacdo fatica que demande atuacdo imediata, o Termo de
Contrato poderd ser substituido pela Ordem de Execugcdao de Servicos Emergenciais
(modelo anexo ao edital), a qual estard limitada as intervengdes emergenciais que por sua
natureza, a critério da Contratante, ndo possam aguardar o tramite ordindrio para a
formalizagdao do Termo de Contrato. A Ordem de Execugdo de Servigos Emergenciais
poderd ser emitida por autoridade administrativa indicada pela Secretaria de Obras
Publicas.

7.2. Do Desenvolvimento e Fiscalizagdo dos Servigos

O escopo dos servicos a serem realizados e o prazo para sua execug¢ao serao
previamente identificados, levantados e estimados pela SOP.

O inicio das atividades pela CONTRATADA se dara a partir do recebimento da OAT,
na qual constard a relacdo dos servicos necessarios definidos pela SOP.

A CONTRATADA deverd providenciar a vistoria técnica in loco para verificacao dos
servigos a serem executados, indicados na OAT, conforme prazos descritos no item 7.1
desse TR. Os elementos técnicos produzidos a partir dessa visita embasardo a elaboracao
do Instrumento Contratual.

Anterior a elabora¢dao do Instrumento Contratual e emissao da ORDEM DE

INICIO DE SERVICOS (0IS), a CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para
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analise e aprovagio da FISCALIZAGCAO a emissdo dos documentos a seguir relacionados:

e Relatdrio fotografico das necessidades levantadas, conforme modelo do ANEXO
IX_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO;

e Memorial Descritivo dos servicos a serem executados, utilizando-se das
especificacdes padronizadas constantes nos ANEXOS V, VI e VIl — Memoriais
Descritivos

e Planilha orcamentaria completa, com a base SINAPI desonerada, vigente no
Estado do Rio Grande do Sul, conforme modelos dos ANEXO XI_TR_MODELO DE
ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO. A data-base do SINAPI a ser considerada
para a elaboragdo da planilha or¢amentaria sera a mesma da emissdo da OAT,;

o Quando ndo houver o servico e/ou insumo na tabela SINAPI deverdo ser
apresentadas para andlise da FISCALIZACAO, composicdes proprias com
base em softwares de orcamentacdo reconhecidos, como TCPO, PLEO,
entre outros. As cotacOes de mercado serdo admitidas como Ultima
alternativa para a formac¢do de novos precos;

e Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo ANEXO XII_TR_MODELO DE
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

s Memoria de calculo dos servicos em forma em planilha.

Em caso de n3o aprovacdo dos documentos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA
deverd reapresentar os documentos anteriormente relacionados, escoimados dos vicios
apontados pela FISCALIZACAO.

Os prazos para execugao e término dos servigos estarao vinculados ao cronograma
fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO, o qual serd parte integrante do Instrumento Contratual.

O inicio das atividades ocorrera conforme data estipulada na OIS, que sera emitida
apos a celebracgao do Instrumento Contratual.

Fica estabelecido que a logistica cronolégica para o inicio da execugdo dos servigos
sera estabelecida entre a CONTRATADA e SOP, e constara na OIS, uma vez que esta
analise depende de varios fatores, como: situacdo de emergéncia, deslocamentos,

urgéncia da execu¢ao, demanda de trabalho nas unidades, dentre outros.
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Os valores dos contratos dever3o ser aprovados pela FISCALIZACAO, em conjunto
com o CONTRATANTE, por meio de Instrumento Contratual, até o limite do valor
estimado para o lote.

Caso a CONTRATADA identifique a necessidade de elaboragao de projetos, devera
ser imediatamente informado a FISCALIZACAO, para que esta providencie o fornecimento
do Projeto Basico.

A CONTRATADA devera, apds autorizada pelo responsavel pela edificacdo, fazer a
movimenta¢cdao de modveis e equipamentos, eventuais desmontagens e remontagens de
moveis, quando for necessario a desobstrucdo do local onde serdo realizados os trabalhos
além de protegé-los com lona plastica. A CONTRATADA deverd realizar o
reposicionamento dos mdveis e equipamentos no local, imediatamente apds a conclusdo
dos servigos, seguindo com a limpeza do local.

Na execucdo devem ser observadas as especificacGes gerais e as indica¢Oes de
relatérios, as prescricbes ambientais, e ainda as Normas Técnicas aplicaveis da ABNT.

Os servicos efetuados serdo constantemente avaliados conforme escopo e terdo
averiguadas sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a
responsabilidade de execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA.

Os servicos considerados defeituosos deverdo ser corrigidos imediatamente.

Os servicos que ndo tenham sido autorizados formalmente serdo desconsiderados

para fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alegacdao em contrario.

7.3. Critérios e apresentacao de Medicdo e Fluxo de Pagamento
Os servigos contratados serdao remunerados com base em prego unitario,
conforme quantitativos efetivamente executados, aprovados pela fiscalizacdo da
contratante.
A medicdo sera realizada mensalmente (ou conforme definido contratualmente),
observando os seguintes critérios:
e Deverd seguir as definicdes apresentadas nos “Cadernos Técnicos de
Composigdes de Servigos” disponibilizados no link:
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
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gestao/sinapi/paginas/default.aspx

e (Quantitativos Executados: A medicdo serd realizada com base nos servicos
efetivamente executados e comprovados em campo. Serdo utilizadas as
unidades de medida previstas na planilha orcamentaria (m?2, m3, m, unidade,
etc.).

e Conformidade Técnica: Os servicos sé serdao medidos se estiverem em
conformidade com os documentos técnicos, especificacdes técnicas, normas
vigentes e demais exigéncias contratuais.

e Ensaios e Controle de Qualidade: Quando aplicdvel, a medi¢cdao dos servigos
dependera da aprovacdao em ensaios laboratoriais ou testes de campo.

e Servicos Parciais ou Ndo Concluidos: N3ao serdo objeto de medicdo e
pagamento servigos parcialmente executados, exceto quando expressamente
autorizado pela fiscalizacdo. Medicdes so serdo aceitas para etapas concluidas
e comprovadas.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme valor estabelecido no

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar:

e Relatdrio detalhado de medicao, assinados pela contratada, com discriminacdo
dos itens de servicos executados no periodo, através de planilha de medicao,
em boletins préprios, acompanhada de memodria de calculo e registro
fotografico com data relacionado aos itens medidos;

e Notas fiscais dos materiais empregados, quando solicitado;

e ARTs e laudos técnicos, se exigidos.

Fiscalizacdo e Aprovacao: A medicdo sera validada pela fiscalizacdo da contratante,
que poderda glosar total ou parcialmente quaisquer itens executados fora das
especificacoes técnicas, ou cuja execuc¢do ndo tenha sido aprovada.

A aceitacdo do boletim de medicao é condicado para a liberagdao do pagamento.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os montantes dos
valores dos servicos previstos para aquele periodo no Cronograma Fisico-Financeiro
estiverem executados.

As liberacdes de pagamento de cada etapa ou medi¢do Unica deverdo seguir as
36 de 42



GOVERNO DO ESTADO
. RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

normas gerais e fluxo estabelecido pela Instru¢do Normativa 02/2019/SOP.

7.4. Da Aceitagao e Recebimento do Objeto

Os servigos executados serdao recebidos através de Termos de Recebimento
Provisdrios e Definitivos, a cada finalizacdo de objeto descrito no Instrumento Contratual
a qual estd submetido.

A execucdo dos contratos de obras e servicos deve ser recebida, provisoriamente,
pela FISCALIZACAO da obra e, definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds o prazo de observacdo, nao superior a 90 dias, ou vistoria
gue comprove a adequacado do objeto ao contrato.

O recebimento provisoério sera realizado da seguinte forma:

1. A FISCALIZACAO realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios;

2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a FISCALIZACAO n3o atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas;

3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;

4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servicos executados;

5. Apresentacdo de “As Built” em .pdf e .dwg, quando for o caso.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
contratado pela solidez e seguranca da obra, e nem ético profissional pela perfeita
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execugado do contrato.

7.5. Da Garantia da Obra

O objeto contratado terd garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel
por todos os encargos decorrentes disso.

O recebimento nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servigos e dos materiais empregados.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execugdao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, 11 de setembro de 1990).

Em qualquer caso, a CONTRATADA deverd arcar com todos os procedimentos
necessarios a solucdo do problema, em conformidade com este Termo de Referéncia,

Edital e Contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

As propostas serdo avaliadas para os respectivos lotes e serdo consideradas
vencedoras, as empresas que ofertarem o MAIOR DESCONTO GLOBAL a ser obtido entre
a ponderacdo do desconto ofertado sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custo e indice (SINAPI), desonerada, para o Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI
indicado pela licitante, o qual sera calculado automaticamente na Tabela disponibilizada
no site da CELIC denominadas ANEXO XVIII (Lote 01), XX (Lote 02), XXII (Lote 03) e XXIV
(Lote 04) - PROPOSTA DAS EMPRESAS.

Os arquivos em Excel (.xIs) pertencentes aos respectivos anexos mencionados
acima, contém as planilhas eletrénicas desenvolvidas para esse Registro Preco. A aba
“PROPOSTA DA EMPRESA PARA O LOTE” é a planilha que a licitante deverd preencher.

Na planilha o participante devera preencher os seguintes itens:

I) o percentual de desconto ofertado sobre a tabela denominada Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, vigentes para o Estado do
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Rio Grande do Sul (SINAPI-RS), em sua versdo desonerada (célula F10 - em amarelo);

II) o percentual de BDI de servico (célula G7 - em amarelo) e;

[ll) o percentual de BDI diferenciado (célula G8 - em amarelo) com duas casas
decimais.

Com o preenchimento dositens|, Il e lll acima indicados na planilha eletronica,
sera apurado automaticamente o valor denominado “DESCONTO GLOBAL”, com duas
casas decimais, (célula J10 - em cinza) ofertado por cada licitante, que serd o critério
para julgamento da proposta vitoriosa.

No desconto percentual final ja deverdo estar previstas e inclusas todas as
despesas relativas a impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes ao escopo
desta contratagao.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

Quando da efetiva contratagdo das demandas que surgirem durante a vigéncia da
Ata de Registro de Precos, os valores definidos pela vencedora a titulo de desconto
sobre a tabela SINAPI-RS e a titulo de DBI deverdo ser replicados na respectiva proposta
orcamentdria, a fim de se manter a mesma taxa de desconto global que a definiu
vencedora do certame.

8.1. Detalhamento da planilha “REGISTRO DE PRECO DE MANUTENCAO
ESCOLAR”.

As planilhas ANEXO XVIiI (Lote 01), XX (Lote 02), XXII (Lote 03) e XXIV (Lote 04) -
PROPOSTA DAS EMPRESAS foram definidas considerando as composi¢Ges estimadas C1
a C19, correspondentes aos sistemas construtivos relacionados a manutencao desejada.
Essas composi¢gOes estimadas foram obtidas a partir da série histdérica de contratos das
Atas Registros de Pregos de Manutengao Escolar realizados pela SOP, conforme exposto

no Item 4 — ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGAO DO REGISTRO DE PRECOS

9. PRAZOS DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prec¢o vantajoso, amparada pelo
Art.84 da Lei 14.133/21.
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A vigéncia dos Instrumentos Contratuais a que se refere esta licitagdo sera
determinada conforme cada demanda. O prazo de execucdo sera classificado de acordo
com o tipo de servico a ser executado e também estara disposto na OIS.

As eventuais solicitacdes de dilacdo de prazo deverdao ser encaminhadas a
FISCALIZACAO, devidamente justificadas, em tempo habil, a qual passarda pela avaliagdo e

autorizacdo do FISCAL DO CONTRATO.

10. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Da Fiscalizacao dos Servicos

A fiscalizacdo da execuc¢do contratual ficara a cargo da Secretaria de Obras
Publicas do Estado do Rio Grande do Sul, podendo ser assistida por uma consultoria de
apoio.

Cabera a fiscalizacdo durante a execugdo contratual:

e Fornecer em tempo habil elementos técnicos suficientes e necessarios a execucao
dos servicos contratados;

e Decidir os casos omissos nas especificacdes;

e Nado permitir alteracdo nas especificacGes, sem prévia justificativa técnica por
parte da CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizagdo ou ndo, serd feita
também por escrito;

e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

10.2. Da Contratada
A Contratada, durante a prestagao dos servicos técnicos, obrigar-se-a:

e Atender a toda e qualquer solicitacio da FISCALIZACAO para realizacdo de
manutengdes preventivas e corretivas ou acdes emergenciais, de acordo com a
urgéncia requerida;

e Zelar pela boa e completa execucao dos servicos, cumprindo todas as exigéncias

da FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execucdo,
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especificacdes e prioridades;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execucao
do presente contrato;

Responsabilizar-se pelos servicos contratados e mencionados em quaisquer dos
documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da legislacao
vigente e das normas e procedimentos internos adotados pela SOP;

Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SOP, por meio de
pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de vinte e quatro horas, para
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servigos
contratados;

Manter a FISCALIZACAO informada de todos os detalhes dos servicos, de acordo
com as conveniéncias desta;

A retirada de equipamentos, motores, bombas, transformadores para a realizacado
de reparos somente podera ser efetuada pela CONTRATADA, apds comunicagao a
FISCALIZACAO e autorizacdo do responsavel pelo setor;

Entende-se que a equipe citada sera disponibilizada pela Contratada, estando
incluidas em seus precos todas as despesas inerentes aos servicos a serem
executados, ndo cabendo a SOP efetuar quaisquer outros ressarcimentos a titulo
de indeniza¢do e/ou de despesas extras.

Qualquer despesa com pessoal, deslocamentos, material, taxas e emolumentos
gue se fizerem necessarios para a conclusdo do objeto, sdo de responsabilidade da
contratada, ndo havendo a justificativa para solicitacdo de ressarcimento;

Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

10.3. Do Contratante
O Contratante, durante a prestagao dos servigos técnicos, obrigar-se-a:
Realizar a previsdao do recurso financeiro compativel com a demanda a ser

contratada, de acordo com a Ordem de Atendimento Técnico;
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Promover a contratacdo dos servicos compativeis com a demanda apresentada
pela SOP, no que compete ao objeto deste Termo de Referéncia.

Disponibilidade para fornecer todos os subsidios para execucdo do objeto e
atender as solicitacdes realizadas pela SOP, quando necessarias no decorrer do
processo.

Realizar os procedimentos administrativos para efetivacdo dos pagamentos

devidos a cada finalizacdo de atendimento da respectiva demanda.

Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e
responsabilidade, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e
Contrato.

Porto Alegre, 10 de juLho de 2025.

Arq. Ibira Santos Lucas
Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo

Eng. Elson William de Matos
Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo

Eng. Raul Barrios Nogueira
Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo

Eng. Ricardo Todeschini
Coordenador Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo

Arq. Luana Piccoli Frasson

Diretora

Departamento de Regionais e Fiscalizacdo
Subsecretaria de Obras da Educacado
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11. RELACAO DE ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO |_TR_REGIONALIZACAO DOS LOTES
ANEXO 1I_TR_RELACAO DOS LOTES COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS
ESCOLAS

ANEXO Ill_TR_RESUMO DAS QUANTIDADES DAS ESCOLAS_VALORES E AREAS
ANEXO IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE
EXECUCAO

ANEXO V_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA CIVIL

ANEXO VI_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS
DE ENGENHARIA EM INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ANEXO VII_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS
DE ENGENHARIA EM INSTALACOES ELETRICAS

ANEXO VIII_TR_MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO_OAT

ANEXO IX_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO;

ANEXO X_TR_MODELO DE PLACAS DE OBRAS;

ANEXO XI_TR_MODELO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO

ANEXO XI|_TR_MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ANEXO XIIl_TR_MATRIZ DE RISCOS

ANEXO XIV_TR_ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS HORISTAS E MENSALISTAS
2025_CROP 1 LOTES1 2 3e 4

ANEXO XV_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO CROP 1 LOTES1 2 3 e 4

ANEXO XVI_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO CROP 1
LOTES1 2 3e4

ANEXO XVII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO CROP 1 LOTE 1

ANEXO XVIII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 1 LOTE 1

ANEXO XIX_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO CROP 1 LOTE 2

ANEXO XX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 1 LOTE 2

ANEXO XXI_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO CROP 1 LOTE 3

ANEXO XXI|_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 1 LOTE 3

ANEXO XXIIl_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO CROP 1 LOTE 4

ANEXO XXIV_TR_PROPOSTA DA EMPRESA CROP 1 LOTE 4

ANEXO XXV_TR_MAPA DE RISCOS
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