



FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
 Rua Inconfidentes, 395 - Novo Hamburgo - RS - CEP 93340-140
 Fone: (051) 3584-2000 - CGC/MF nº 91683474/0001-30

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ETAPA	PERÍODO (dias) – 4 meses	PERCENTUAL
1	30	25%
2	60	50%
3	90	75%
4	120	100%

22 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 22.1 A execução dos serviços pela Contratada deverá ser realizada em conformidade com os projetos anexos ao presente Termo de Referência. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser, antes de sua execução, discutida e adaptada com os responsáveis pela fiscalização e com os autores dos projetos.
- 22.2 A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo Diretor da Fundação Liberato, ou delegada a pessoa do quadro de funcionários, a quem incumbirá o acompanhamento da execução dos serviços.
- 22.3 Determinará à Contratada as providências necessárias do efetivo cumprimento do contrato.
- 22.4 Anotará e enquadrará as infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico.
- 22.5 Avaliará a qualidade do serviço prestado, satisfatório ou insatisfatório, fazendo menção à observância do cumprimento dos prazos do cronograma físico.

23 SERVIÇOS FINAIS

- 23.1 Todas as pavimentações, revestimentos, vidros e outros elementos serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes não sejam danificadas.
- 23.2 Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários.
- 23.3 Serão limpos todos os acessos às áreas do prédio e removido o entulho da obra.
- 23.3.1 O executante verificará as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

24 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou

