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INFORMAÇÃO Nº 1040/2024 

 

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2024 

 

Assunto: Pavilhão de Trabalho 

Estabelecimento: Cadeia Pública de Porto Alegre - CPPA 

PROA: 24/0602-0001460-3 

 

O orçamento foi elaborado tendo por base as composições de serviços e insumos do 

SINAPI, data-base setembro/2024. As composições de serviço e/ou insumos inexistentes no 

SINAPI foram obtidas através de consulta a diversas fontes oficiais (Orse, SBC, dentre outras), ou 

então por meio de cotações de mercado, buscando sempre atingir o mínimo de 03 cotações. 

Os quantitativos de serviço foram estimados de acordo com os projetos e memoriais 

descritivos, ressaltando que deverá ser pago apenas o que for efetivamente executado pela empresa. 

Os Encargos Sociais sobre a mão de obra são de 112,88% para horista e 69,79% para 

mensalista, de acordo com a Planilha SINAPI, o BDI empregado foi de 20,39%. O orçamento foi 

verificado nas duas possibilidades de Contribuição Previdenciária, sendo adotada a modalidade 

Não Desonerada, mais favorável ao tomador. 

O valor do orçamento resultou em R$ 1.911.820,46 (um milhão, novecentos e onze mil, 

oitocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária em anexo, 

sendo: 

 R$ 1.372.649,27 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e 

nove reais e vinte e sete centavos) para Materiais; e 

 R$ 539.171,19 (quinhentos e trinta e nove mil, cento e setenta e um reais e 

dezenove centavos) para Mão de Obra. 

 
O prazo de execução dos serviços foi estimado em 210 (duzentos e dez) dias conforme 

cronograma abaixo: 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PARCELA INTERVALO 

Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias) 5% a 15% 

Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias) 10% a 20% 

Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias) 15% a 25% 

Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias) 15% a 25% 

Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias) 10% a 20% 

Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias) 5% a 15% 

Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias) 5% a 15% 

 

Os demonstrativos dos Encargos Sociais e do BDI são apresentados na sequência. 
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Tomador CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE
Nº do Contrato de Repasse/Processo PROA 24/0602-0001460-3
Nome da Obra PAVILHÃO DE TRABALHO E MURALHA
Município da Obra PORTO ALEGRE/RS
Tipo de Obra CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
1. (AC) Administração Central 4,00% 3,00 4,00 5,50
2. (SG) Seguro e Garantia (SG) 0,80% 0,80 0,80 1,00
3. (R) Risco 1,27% 0,97 1,27 1,27
4. (DF) Despesas Financeiras 1,23% 0,59 1,23 1,39
5. (L) Lucro Bruto 7,60% 6,16 7,40 8,96
6. ISS  (localidade) (Global ou só MO) 0,39% 2,00 3,00 5,00
7. COFINS (C) 3,00% 3,00 3,00 3,00
8. PIS (PIS) 0,65% 0,65 0,65 0,65
9. Contribuição Previdenciária (CP) 0,00% zero zero zero

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS-CP)

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-ISS-COFINS-PIS)

MÍNIMO VALOR BDI MÁXIMO
Calculado sem desoneração (CP=0,00%) = 20,39% 20,34% 20,39% 25,00%

DECLARAÇÕES:

Declaro que foi utilizado o índice de HORISTA 112,88% MENSALISTA 69,79% de encargos sociais, conforme SINAPI.

Assinatura:
Responsável Técnico: ENG. CIVIL MARCELO FIORIN     -     CREA RS 131707-D

Assinatura:
Responsável tomador:
Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

OBS.:

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra acima
discriminada, para o calculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 2,5%  sobre 
a Mão de Obra. Sendo assim, o valor do ISS a ser aplicado na fórmula do BDI está ponderado de acordo com o
percentual de Mão de Obra orçado.

Declaro que foi adotado a modalidade de Orçamento ONERADO.

Nº ART/RRT do orçamento:

13558139

BDI Desconsiderando CP (Conforme 
Acordão do TCU 2622/2013):

20,39% Fórmula BDI = -1

Limites do Acordão do TCU 2622/2013

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - ONERADO

ONERADO % Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 
selecionado. Acordão TCU 2622/2013

BDI SERVIÇOS: 20,39% Fórmula BDI = -1
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Foi incluída a ART nº 13558139 referente ao orçamento. 

 

 

Engº Marcelo M. Fiorin 

ID 3860531| CREA RS 131707-D 
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