



RESUMO DO ORÇAMENTO (BDI sem ISSQN)			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR - R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,59%	R\$ 239.090,58
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	3,17%	R\$ 1.273.292,21
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,61%	R\$ 3.058.248,60
4	TERRAPLENAGEM	11,03%	R\$ 4.433.379,47
5	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	14,28%	R\$ 5.740.538,74
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Serviços de Pavimentação	40,49%	R\$ 16.269.685,63
7	SINALIZAÇÃO	2,21%	R\$ 889.704,30
8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	0,28%	R\$ 111.628,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES	4,84%	R\$ 1.945.058,67
	VALOR TOTAL DA OBRA - Exclusive materiais asfálticos (a)	84,51%	R\$ 33.960.626,20
1	Fornecimento e transporte de Material Betuminoso		
1.1	Fornecimento de Material Betuminoso	14,96%	R\$ 6.011.133,02
1.2	Transporte de Material Betuminoso	0,53%	R\$ 214.656,19
	VALOR TOTAL MATERIAIS ASFALTICOS (b)	15,49%	R\$ 6.225.789,21
	VALOR TOTAL (a) + (b)	100,00%	R\$ 40.186.415,41
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (BDI com ISSQN)			
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,60%	R\$ 244.438,84
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	3,19%	R\$ 1.301.774,47
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,65%	R\$ 3.126.659,09
4	TERRAPLENAGEM	11,10%	R\$ 4.534.591,06
5	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	14,36%	R\$ 5.868.999,90
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Serviços de Pavimentação	40,50%	R\$ 16.553.579,61
7	SINALIZAÇÃO	2,23%	R\$ 909.645,16
8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	0,28%	R\$ 114.081,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES	4,87%	R\$ 1.988.893,70
	VALOR TOTAL DA OBRA - Exclusive materiais asfálticos (a)	84,77%	R\$ 34.642.662,83
1	Fornecimento e transporte de Material Betuminoso		
1.1	Fornecimento de Material Betuminoso	14,71%	R\$ 6.011.133,02
1.2	Transporte de Material Betuminoso	0,53%	R\$ 214.656,19
	VALOR TOTAL MATERIAIS ASFALTICOS (b)	15,23%	R\$ 6.225.789,21
	VALOR TOTAL (a) + (b)	100,00%	R\$ 40.868.452,04
PREVISÃO DE ISSQN			R\$ 682.036,63
RODOVIA: ERS/715 - LOTE: 02 TRECHO: SENTINELA DO SUL (FIM TRV) – CERRO GRANDE DO SUL SEGMENTO: km 10,10 ao km 24,28 EXTENSÃO: 14,18 km SRE: 715 ERS 0030			
			Data Base: JUL/2024 - SICRO RS - ONERADO