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CONCORRENCIA ELETRONICA
Obras e Servicos de Engenharia

Técnica e Preco
0086/2025

OBJETO

Contratacdo de Pessoa Juridica para a atualizacdo dos anteprojetos de
engenharia ja desenvolvidos no passado para o Sistema de Protegcao Contra
Cheias — SPCC de Alvorada e Porto Alegre/RS, na Sub-bacia do Arroio Feijo.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 4.600.674,80

DATA DA ABERTURA

28/11/2025

CRITERIO DE JULGAMENTO
TECNICA E PRECO

>
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EDITAL N° 0086/2025
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA
ANEXO Ill - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO
ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII - CARTA DE FIANGCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
ANEXO X - FOLHA DE DADOS
ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA
ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGCAS
| ANEXO XIII - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA ADMINISTRAGAO
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CONDIGOES GERAIS DA LICITAGAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA —TECNICA E PREGO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
licitagéo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n® 123, de
14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n® 13.706, de
06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de
janeiro de 1996; Decreto estadual n°® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888, de 02 de
setembro de 1996; Decreto estadual n°® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual n° 57.037,
de 22 de maio de 2023; Decreto estadual n° 57.914, de 16 de dezembro de 2024, e suas alteragoes,
pelas condicbes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagdo estéo
estabelecidos no Predmbulo e o regime de execugdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL

Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo visa a contratagdo de obras e servigos de engenharia, conforme descri¢cao e
condigbes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condigbes
contidas no ANEXO XIl — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. Alicitagao sera realizada na forma eletronica, por meio do endereco indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condigbes de seguranga, criptografia e autenticagao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratagédo, ou comissao de contratagdo, quando o substituir, nos termos do §
2° do art. 8° da Lei federal n® 14.133, de 2021.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do

agente de contratagao, ou da comissao de contratagdo, em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGAO

4.1. O local de execugdo das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitagdo até o ultimo dia
util anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante nao podera alegar o desconhecimento das condigbes e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagcées assumidas em decorréncia desta Licitagao.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢bes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
da contratacao, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragao de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. I, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Respeitadas as condi¢gdes normativas préprias e as constantes deste Edital, podera participar desta
licitac&o:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagéo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consoércio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagao para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
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Comercial, devendo ter representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagao o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoteses:

7.2.1. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

7.2.1.1. o impedimento previsto no item 7.2.1. também se aplica ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.2. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.3. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

7.2.4. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

7.2.5. cooperativas de trabalho, considerando a vedacdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.4. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

7.5. O disposto no item 7.4 aplica-se ao agente de contratagao.

7.6. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.7. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢gdes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
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8. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtengdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n°® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda nao tenha celebrado contratos com a Administragéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragdes, no momento do envio da proposta, significara a rendncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei
Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior ao menor
preco apurado no certame, no prazo maximo determinado pelo agente de contratagédo, ou comissao de
contratagao, nao inferior a 02 (duas) horas, sob pena de preclusao.

8.5. No caso de nao contratacao da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatéria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipétese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
licitagdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou a melhor proposta.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de habilitagéo,
mesmo que estes apresentem alguma restrigao relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
inabilitacao.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrigdes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaragdo de vencedor da licitagdo, a critério da Administragdo, para
apresentar as respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A nado regularizagdo da documentagdo implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagao se destine

exclusivamente a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte.
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8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PREGOS E DA PROPOSTA TECNICA

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar as propostas de precos e as propostas técnicas até a data e
hora marcadas para a abertura da sessao, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2), quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas de pregos mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos:

10.2.1. Carta de Apresentacao da Proposta de Precgos, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas
todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéao;
10.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o prego incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagbes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administragao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuigao Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e
acampamento, mobilizagcado e desmobilizacao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;
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10.2.5.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacgéao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas de precos deverao ter prazo de validade néo inferior ao disposto no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagao.

10.3.1. Se nao constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalagdo e mobilizacao é parte integrante da proposta de precos, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderado ser corrigidos automaticamente pelo agente de contratagdo, ou
comissao de contratagédo, desde que limitados a erros formais, sem alteragado substancial da proposta,
bem como as eventuais divergéncias entre o precgo unitario e o total ofertados para os itens que
compdem o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orgamento de referéncia da Administragdo foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n°® 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverao indicar na proposta de pregos que sao beneficiarias de isengdo e apresenta-la pelo
valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nado podem ser repassados a Administragdo e, por essa razao, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente precgos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragcédo da proposta de precos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugao dos servigos, desde que
nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da licitagao.

10.12. Nas contratagdes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as

diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).
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10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigao
Federal.

10.15. A proposta de pregos devera ser apresentada com as informagbes e/ou documentos
complementares constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. A proposta técnica devera ser apresentada com as informagdes e documentos constantes no

documento “Proposta Técnica e Critérios de Julgamento para Licitacdo Técnica e Preco”, relacionado

na documentacéo técnica descrita no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

10.17. No momento do envio das propostas de pregos e das propostas técnicas, o licitante devera
prestar, por meio do sistema eletrénico, as seguintes declaracdes:

10.17.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificagdes técnicas
previstas no Edital;

10.17.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela Administragéo
Publica;

10.17.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaragao
falsa, sem prejuizo da responsabilizagéo civil e criminal;

10.17.4. que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIIlI do art. 7° da Constituicao
Federal);

10.17.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.17.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagéo, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposi¢cao extraordinaria prevista em lei especifica;

10.17.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtengéo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/2006, se for o
caso;

10.17.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administragéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizacao desta licitagao;
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10.17.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.17.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.18. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagao na
concorréncia eletrénica.

10.19. Nos casos de declaragao falsa, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdédigo Penal), e no art. 5°
da Lei federal n° 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des administrativas previstas no
presente Edital.

10.20. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir as propostas de pregos e as propostas técnicas anteriormente apresentadas.

10.21. Apéds a abertura da sesséo, ndo cabe desisténcia das propostas, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratagdo, ou comissao de contratagao, sujeitando-se o
licitante as sancgdes previstas na Lei federal n® 14.133/2021.

10.22. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital, forem
omissas ou apresentarem irregularidades.

10.23. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracéo sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.24. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como néo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo
apos a abertura da sesséao publica.

10.25. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos
licitantes, apds a fase da apresentagao de propostas.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, ou comissao de contratacao, mediante
a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.
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11.3. O encaminhamento das propostas pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagédo previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer desconexao do agente de contratagdo, ou da comissao de contratagédo, no decorrer da
sessao publica e esta persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da licitagéo sera
suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apods
comunicagao expressa do agente de contratagdo, ou da comisséo de contratagéo, aos participantes.
11.6. No caso de desconexao do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

12.1. A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o agente de contratagdo, ou a comissao de
contratagao, e os licitantes ocorrera exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera técnica e preco, conforme disposto no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 12.3).

12.3.1. A disputa ocorrera pelo modo fechado.

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento das propostas
técnicas apresentadas e dos valores ofertados na proposta de prego.

12.5. A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente na fase de julgamento de

que tratam os itens 13 e 14 deste Edital.

12.6. Nao podera haver desisténcia das propostas apds a abertura da sessao, sujeitando-se os licitantes
desistentes as sangdes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga maior, com

justificativa aceita pelo agente de contratagdo, ou da comisséo de contratagéo.

13. DA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

13.1. Apds o encerramento da etapa de abertura das propostas o agente de contratagao, ou comissao
de contratagdo, realizara a verificagdo da conformidade dos documentos das propostas e os
encaminhara para anadlise da area técnica responsavel do 6rgdo ou entidade competente, que definira

a classificagdo em ordem decrescente de pontuagao dos licitantes, a partir da ponderagédo das notas
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atribuidas aos aspectos de técnica e de prego, observado o disposto no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 12.3).

13.1.1. A analise das propostas técnicas de natureza qualitativa sera realizada por banca designada
pelo 6rgao ou entidade competente, nos termos do art. 37, inc. Il, da Lei federal n® 14.133/2021.

13.2. Quanto ao prego proposto, deve ser observado o limite do valor estimado para a contratagéo,
conforme disposto nos Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

13.3. O agente de contratagdo, ou comissdo de contratagdo, podera solicitar documentos
complementares as propostas quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos no Edital e ja
apresentados, que serdo encaminhados pelo licitante, via sistema eletrénico, observado prazo nunca
inferior a 02 (duas) horas.

13.4. Os licitantes serao informados pelo agente de contratacdo, ou pela comissdo de contratagéo, da

data e horario da divulgagao do resultado do julgamento das propostas.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. Os licitantes serao classificados considerando a maior pontuagéo obtida a partir da ponderagao
das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de prego das propostas, segundo os fatores objetivos
previstos no Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3) deste Edital.

14.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta de prego seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, em montante equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.
14.2.1. O agente de contratagédo, ou a comisséo de contratagdo, convocara o licitante classificado em
primeiro lugar, para, em prazo nao inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrnico, a
garantia adicional da proposta, se for o caso.

14.3. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo, juntamente com a proposta
técnica.

14.4. O agente de contratagao, ou a comissado de contratagdo, verificara as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estiverem em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei federal n® 14.133/2021.

14.5. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sang¢des previstas neste Edital, bem como a execugao da garantia
da proposta, se exigida.

14.6. O agente de contratagdo, ou a comissdo de contratagdo, podera solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do 6rgéo ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua
decisdo.

14.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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14.8. Nao se admitira proposta de precos que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.9. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
federal n°® 14.133/2021.

14.9.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentagao das propostas néo
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratacdo, ou pela comissao de contratagdo, desde que nao haja majoragao do prego
proposto.

14.10. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.11. Havendo indicagdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagdo, ou a comissdo de contratacdo, realizar as diligéncias para aferir a demonstragdo da
exequibilidade da proposta, ou exigir do licitante a demonstragéao.

14.11.1. Serado consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%(setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

14.12. Em caso de empate entre duas ou mais notas finais atribuidas a ponderacéo entre as propostas
de técnica e de preco, serao utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei federal n°
14.133/2021.

14.12.1. O critério previsto no inciso | do art. 60 da Lei federal n® 14.133/2021 sera aplicado apenas com
relagdo a proposta de prego, observado o disposto nos itens 8.3 e 8.4 deste Edital.

14.13. A classificagdo das propostas apresentadas, a indicagdo da proposta vencedora e demais
informacgdes relativas a sessao publica constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagao pertinente.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Apdés o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo agente
de contratagéo, ou pela comissdo de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de
habilitagdo abaixo discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;
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15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federagao, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994,

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante,
e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da
lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagédo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdao Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicagao do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugao da obra, consoante
modelo constante no Anexo Ill — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de

Responsavel Técnico;
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15.1.3.3. comprovacao da capacitagao técnico-profissional, através de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente Certidao de
Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, conforme Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3 deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com
o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovacao de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certidao de Acervo Operacional (CAQO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagao que a fornega, ou, para
o(s) Conselho(s) que nao fornegca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do licitante deve(m)
estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome do(s) profissional(ais)
vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou servigo de engenharia. O(s)
atestado(s) deve(m) se referir a execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagédo, desde que
previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragéo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagio Econémico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n°® 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrugdo Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:
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15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissdo nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o recebimento
da documentagao da habilitagao e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstragcao de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagéo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera exigido, em
relacdo ao valor da proposta final do licitante, patrimdnio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderéo ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliagdo Econémico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.qgov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicao de sua capacidade econémico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboragédo do Balango Patrimonial e demais Demonstracdes
Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cédigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitagao serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1,CGL 15.1.4.4 e
CGL 15.1.5.1))

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,
com indicagao do numero de inscrigdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deveréo ser entregues acompanhados da
traducgédo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitagdo do licitante deverao estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagao nao coincida com a da abertura da sesséo, e nao seja
possivel ao agente de contratagdo, ou a comissao de contratagao, verificar a validade dos documentos
por meio de consulta a sites oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2
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(duas) horas, documento valido que comprove sua condigao de habilitagdo na data da convocagéo, sob
pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagado de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n°®
123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacgao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessao, considerando-se, para fins de habilitagao,
somente a data da sua ultima convocagao.

15.6. As certiddes exigidas que nao tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-d40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagbes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados (CGL
15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentagdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cdédigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos
arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagao
das sanc¢bes administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciagéo dos documentos para habilitagéo, o agente de contratagédo, ou a comissao
de contratagao, procedera ao que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitagdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o agente de
contratacéo, ou a comissao de contratacao, considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagao do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condigdes do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, INPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,

no enderego indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

07/10/2025 14:34:14 SPGG/DILIE/DELIC/4871421 ABERTURA. OBRA. RS 4.600.674,80

25260000003924

3849



> PROA 5. oo

O

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA _
CENTRAL DE LICITAGOES

16.1.1. Cabera ao agente de contratacdo, ou a comissdo de contratagéo, auxiliado pelo setor técnico
responsavel, decidir sobre o pedido de esclarecimento ou a impugnagao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, quando
da resposta resultar alteragédo que interfira na elaboragéo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de orgamento
global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera impugnar o Edital
para corregao ou, nao fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira responsabilidade de
executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | — MINUTA DE
CONTRATO.

16.3. Apos as etapas de classificagdo e habilitagdo, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrénico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestagao acerca da intengdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intengao de recorrer,
para o licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via sistema em que
foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazbes em igual prazo, que comecgara a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratagdo, ou a comissdo de contratagao, receber, examinar e decidir os
recursos, no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente
informados, quando mantiver a sua decisao.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratagdo, ou pela comissao de contratagao, se for
tempestivo, se estiver fundamentado conforme as razdes manifestadas no final da sesséo publica, se
estiver de acordo com as condi¢gdes deste Edital e se atender as demais condi¢gdes para a sua
admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidagcdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.
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17. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade superior,
apos a regular decisao dos recursos apresentados.
17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior homologara o procedimento

licitatorio.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apds formalmente
convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administracao podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia eletrdnica,
o termo de contrato para assinatura eletrbnica avangada, conforme § 1° do art. 3° do Decreto n°® 56.671,
de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administragdo ou por solicitagdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratagao, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condigbes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragao do
contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.6, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracédo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes

ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.
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18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragao, ressalvado o caso de vencimento
da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocagao de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizagao da execugao contratual ficara a cargo do 6rgao ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condigdes para pagamento s&o as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que compode o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitacdo correrdo por conta de recurso

orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacédo regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n° 10.697/1996.

23.2. Se a Administragdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagcdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigagdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da Minuta
de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deveréo ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for
0 caso.
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24. DA GARANTIA DE EXECUGAO
24.1. A garantia ser4 realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso nao seja observado o prazo fixado para apresentacdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infragoes Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentagéao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragao ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢6es Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.
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25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangoes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragéo prevista no subitem 25.1.1.1, quando nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execuc¢do do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a25.1.1.7,
quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracoes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicagao das Sangoes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagéao de sangdes ndo exime o Contratado da obrigacédo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagéo devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagcédo cumulada de
outras sanc¢des previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragao, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

25.3.6. As sancgdes previstas neste item ndo elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdodigo Penal).
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25.3.8. As sangdes de suspensdo e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucgao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher
a diferencga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa nao tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de
contratagéo, ou pela comissao de contratagcao.

27.1.1. Nas atas da sessao publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagao de habilitagdo, das manifestagdes de intengao
de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitagao;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serao registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposigdes contidas neste Edital, pois a simples
apresentacao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitério.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sancdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratagdo, ou a comissao de
contratagao, podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos
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e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratagdo, ou a comissdo de contratagdo, ou & autoridade superior
convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas
propostas.

27.5. As informagdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitagdo serado disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informacgdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgéo ou entidade contratante e dos 6rgédos de controle
interno e externo.

27.7. A homologacgao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratagéo, ou a comissdo de contratagdo, ou & autoridade superior
convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas
propostas.

27.10. Prevalecerao as disposi¢coes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no dmbito da repartigdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e seréo registradas no sistema eletrénico
€ na documentacao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.
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27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questbes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragao de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo lll — Declaracéo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacao da Proposta de Pregos;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIl — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugao contratual;

Anexo IX - Modelo de Declaragdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo Xl — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pegas; e

Anexo XllI — Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administrago.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [enderecgo], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [enderego], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugao do objeto descrito na CLAUSULA
PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razao da Concorréncia

n° .../... (humero/ano), mediante as clausulas e condi¢ées que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento & a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para execugao
[reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos projetos,
memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha orgamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagédo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado __ % de BDle _ %

de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente para a total execugao do presente
objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA
DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragéo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medigdo (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagcdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certidées negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida também
certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul
independente da localizagédo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente seréo pagos [os quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos

unitarios) | as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela fiscalizagao

do contrato.

5.4. A aprovagdo da medigado prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apos a aprovagéo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relagdo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como obrigacéo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-se-a

apos a comprovagao da regularizagédo da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para o Contratante.
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5.9. A liberagao das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagao,
pelo Contratado, de documentagao fiscal correspondente a aquisigdo de bens e servigos relativos a
execugao do contrato, cujo prazo de exibicado ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de
suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o niumero de inscrigao da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o enderego da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execucao da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagado junto ao érgdo ambiental competente, nos casos previstos em
lei;

5.12.1.3. ordem da administragao autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovacgao do Projeto de Prevengédo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo unico da Instrugdo Normativa n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra e/ou
servigo, conforme Lei estadual n°® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construgao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demolicao;
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5.12.1.9. autorizagbes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEl e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadagao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria) relativa aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e endereco da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante n&o for o
responsavel pela retengao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagédo do servigo prestado e a aliquota proépria, ou, ainda, a comprovagao de que € imune, isento,
ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengao de
ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instru¢do Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaragado do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente & obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizagao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZAGAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista seréo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PREGOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do

orgamento-base da Administragao.
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7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagéo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista
Conjuntura Econdmica, da Fundagdo Getllio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizagao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizagao para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsédo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servigo.

8.4. A autorizacao de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgagéo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execucgao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servicos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacgdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informagdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteracao do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugéo do Contratado.

9.8. A prorrogacéo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO DO SERVIGCO

10.1. A fiscalizagdo da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administracéo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execugao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagao da adequacéao da prestagao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se

vincula este contrato.
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10.5. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragao dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagéo detalhada destes,
de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatoério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apés a fiel execugao
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. Alinobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia, inclusive do previsto no item 11.17
e 11.18, acarretara a aplicagado de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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11.4. O atraso na apresentacao da garantia autoriza a Administragcdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso | do art.
137 da Lei federal n° 14.133/2021.

11.5. O nimero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a fiscalizagdo do contrato
devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagdes de solicitagdo de defesa
prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisao unilateral do contrato,
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das
demais sang¢des previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegéao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagbes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

11.11.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicbes na
execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
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11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragédo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante n&o executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administracao apurar a isengao da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.21. Para efeitos da execugéo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apods o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengbes de responsabilidade que nao as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizacédo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo
do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagao de sinistros, por parte da Administragdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os
termos da comunicacao.

11.24. O Contratado € responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros

em razao da execugao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Se admitida a subcontratagao, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigagbes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipétese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e

qualidade da subcontratagdao, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagado das atividades do
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subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagcdes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentagao de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores

aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios
ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos decorrentes
disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigcos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspeg¢ao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;
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14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis.

14.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078, 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), é condigdo para o recebimento definitivo do
objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugéo do contrato.

14.5.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do
prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das

disposicdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagédo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacao vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.
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15.7. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o

recebimento do servigco e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigado, danificagéo, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas,
todas as condigbes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagbes assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.
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16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos, ou
que possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo
as medidas cabiveis para sua regularizagéo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execugao do contrato, no escritério destinado a administragcado da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizagao pela fiscalizagao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protegéo individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-lo na execugédo do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no érgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.
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16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e
pedestres.

16.28. Providenciar a instalagéo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo Xl, contendo
a identificagdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis técnicos,
conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencédo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugédo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengéo de licengas ambientais — Licenga de Instalagado (LI) e Licenga
de Operagéo (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo como
responsavel técnico pela obra durante toda a execugdo das obras e/ou servicos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciagdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagéo técnica exigidos

no item 15.1.3.4 do Edital de licitagao.
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16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragado possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme
“caput” do art. 93 da Lei federal n°® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitaces.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo
sem que exista autorizagdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagédo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracgéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes promovidas
nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragéo.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracado do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagéo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —

INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagao.
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16.45. Na contratagéo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutengdo e operacionalizagdo da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execugéao, a conservagao e a operacgao das obras publicas, deve ser priorizada a méao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados
naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil -
PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por meio
da Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos removidos
deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na
planilha de composigéo dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratagdo a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes de
reais), atualizado pela variagdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovacao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentagdo do
Certificado de Apresentacao de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consércio devera
obter o Certificado de Apresentagédo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragéo do contrato, o prazo
para obter o Certificado de Apresentagédo do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentagao e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n°® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagbes, decorrentes da Lei Federal n° 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.
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16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serao utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo excegdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacgéao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execugao do objeto da contratagdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relagdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratagao.

16.52.1. O prazo para a comprovagao do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura do
contrato, devendo repetir a comprovagao a cada seis meses de execugao do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servigos de forma indireta a administragao publica, sendo que a responsabilidade pela comprovagao de
que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratacao de
trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipéteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingao antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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17.3.3. apuragéo de indenizagbes e multas; e
17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragbes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagao falsa, ou preste declaragao falsa durante a execugéao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugao do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢gdes Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangdes:
18.2.2.1. adverténcia, para a infragédo prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar a imposigcao
de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtengao do Certificado de Apresentagdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso
sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a18.1.1.4,
quando nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;
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18.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragbes previstas nos subitens
18.1.1.5. 2 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicagao das San¢oes

18.3.1. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagao de sangbes ndo exime o contratado da obrigagéo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagao devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagdo cumulada de
outras sangoes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas € demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragéo, nos casos enumerados nos incisos
do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancbes previstas neste item ndo elidem a aplicagao das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-P,
Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdodigo
Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

18.3.7. Serao reputados como inidoneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2° do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sangodes de suspensao e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execugao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher
a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.
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18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogagéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19.1. E vedado ao Contratado:

19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira;
19.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte do Contratante,

salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder os

limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagdbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigbes contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de seus
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagcées aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgao ou entidade competente, nos termos da Lei n°®
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia apds a assinatura das partes e divulgagéo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgagdo no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

24 1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenga de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarédo as obras e/ou
servigos, com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratagado, responsabilizando-
me pela execugdo dos mesmos e pela fiel observancia da execugéo do objeto de acordo com os
projetos, memoriais e especificagbes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha
orgamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, pregos unitarios e global
apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade Licitador]
e, aceito, como sendo vélida a situacdo em que se encontra o local para a realizagdo do objeto desta

licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obriga¢cdes assumidas.

Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de ......cccceiiiiiie /IRS.....de ....cccoeee. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO Ill - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagdes
e condicbes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugao dos
servigos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s) Responsavel(is)

Técnico(s) para a licitagao e execugao da obra é(séo) o(s) profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de .....cccceeiiii /IRS.....de ....cccnee. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
, de de20__
EDITAL N°
OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ DO PROPONENTE:
INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:
NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
O valor global da proposta é de R$............... (coreeeeeennne ), sendo R$............ (....) referente ao
total de mao-de-obrae R$............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento

do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O
prazo de validade desta proposta € de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execugao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas,
assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e
cabal execugao da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orgamento atualizado do Projeto ou

indicado na Relagdo de Documentacdo Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINAGAO TAXA
1 Administracéo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS () %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagao (Lucro) (L) %
* considerar a legislagdo do Municipio onde sera realizada a obra
Calculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) -1
(1-1)
sendo:
AC: taxa de rateio da Administragéo Central S: taxa representativa de Seguros

R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos

DF: taxa representativa das Despesas

Financeiras

G: taxa representativa das
Garantias
L: taxa referente a Bonificagao

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

>
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(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigio

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘

’ Localidade: [local de execugao obra/servigo]

UF: RS A

ITEM DESCRICAO DESONERADO

GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educagao
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 Auxilio Educagéao
E3 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E)
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
>
07/10/2025 14:34:14 SPGG/DILIE/DELIC/4871421 ABERTURA. OBRA. RS 4.600.674,80 3884




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

1L )
CELICRS

25260000003924

SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigdo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]
UF: RS Data: _ /[
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA

A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
Ad INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educacgao
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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do grupo A

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPOE

E1 Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2 Auxilio Educagao

E3 | Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D +E)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigdo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Empresas

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao
obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGAO DESONERADO
GRUPO A
A-1 INSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servigo Social do
Comeércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagdo e reforma
Agraria
A-6 Salario Educagao
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

O

07/10/2025 14:34:14
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GRUPO C

C-1 Multa por Rescisao sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C +D)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificagdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigdo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao
obra/servigo]
UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGCAO ONERADO
GRUPO A
A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio
A-4 SENAI/SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma Agraria
A-6 Salario Educagao
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas
TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenga Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado
C-3 | Aviso Prévio Trabalhado
C-4 | Indenizagao Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C +D)

[Nota: Na elaboragéo dos orgamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais pertinente
ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Edital, atentando-
se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneracao, ou o Demonstrativo B,
sem a desoneragao; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C, com desoneragéo, ou

o Demonstrativo D, sem desoneracao, conforme legislagao tributaria vigente]
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ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ANEXO VIIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUGCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituigdo fiadora] com sede em [enderego completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cédigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [enderegco completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execugédo do contrato n° [numero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo licitatorio [modalidade e nimero do instrumento convocatério da
licitagdo — ex.. PE n° xx/ano], firmado entre a afiangada e o(a)[érgao/entidade]para [objeto da
licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigagdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato; e

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituigao fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por efeito
da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento de comunicagao escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicagao de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apds o
vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objecéo ou oposi¢do da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagao assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de o [6rgado/entidade] se ver compelido a ingressar
em juizo para demandar o cumprimento da obrigacéo a que se refere a presente fianga.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a) (home
da instituicdo fiadora) nao tiver recebido do(a)[orgdo/entidade] qualquer comunicagao relativa a
inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as clausulas

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiancga, esta fianga sera automaticamente extinta,
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagéo judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da obrigagéo assumida por forga
deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sao autorizados pela referida
entidade federal.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA E COM A

INICIATIVA PRIVADA
Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados com
a administracao publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia Valor total | Valor a
assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patrimédnio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimoénio Liquido
12>-1

Valor total contratos a executar

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)

P 0,
Valor da Receita Bruta x 100 = X%

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, 1V, da Instrugdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificagdo do emissor

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS
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Clausula
das
Condigoes L
Gerais de Complemento ou Modificacao
Licitagao
(CGL)

Preambulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e Metropolitano (SEDUR).

Regime de Execucgao: Indireto — empreitada por prego global.

CGL 11 Contratagéo de Pessoa Juridica para a atualizagdo dos anteprojetos de engenharia ja
desenvolvidos no passado para o Sistema de Protegdo Contra Cheias — SPCC de
Alvorada e Porto Alegre/RS, na Sub-bacia do Arroio Feijo.

CGL 2.1 Local de disponibilizagao do Edital: www.compras.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos e impugnagées: deverdo ser encaminhados
exclusivamente pelo Sistema Eletrdnico: www.compras.rs.gov.br, na area de Informagdes
do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.
Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientagdes sobre procedimentos e fundamentacéo legal para os atos da fase externa
dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link
https://www.celic.rs.gov.br/upload/arquivos/202310/06095833-1679955089orientacoes-gerais-aos-licitantes.pdf
Documentagao técnica: podera ser retrada em www.celic.rs.gov.br ou
www.compras.rs.gov.br, contendo:
Nome do documento Folhas Seq.
Termo de Referéncia SPCC Feijo 3580/3737 84
T e & o e e P22 soosiarar o
Orcamento_Cronograma_BDI_Encargos 2815-2845 54
ART de Orgamento da Administragéo 2846 55
Es;ueic;]sa;rli\gemorial Descritivo e Anteprojetos de 2932263 | 9-26
ART Feij6é Etapa 01 2264-2296 | 27
Licenga Prévia EIA/RIMA 2297-2301 28
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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CGL 2.2 Enderego eletrénico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para o
ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 31 Data e horario de abertura da sessao publica: 25/11/2025, as 9h.
CGL 4.1 Av. Borges de Medeiros, 1501 , Praia de Belas, Porto Alegre - RS, 90119-900
CGL 5.1 A vistoria é opcional, o concorrente podera entrar em contato as Secretarias Municipais
de Porto Alegre e de Alvorada:
Porto Alegre - Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade — Contato: (51)
3289.7500 E-mail: smamus@portoalegre.rs.gov.br
Alvorada - Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMAM — Contato: (51) 3411-6439
E-mail: smam@alvorada.rs.gov.br
Para realizagao de visita o Licitante devera entrar em contato com a Secretaria indicada e
agendar com o servidor disponivel o acompanhamento da visita.
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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CGL 6.1

6.1.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto no limite maximo de 25% do valor
total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogacao;

6.1.1.2. autorizagédo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagdo dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital;
6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugao
contratual, bem como pela padronizagédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagédo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha participado da licitagéo;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacao de microempresa ou empresa de pequeno porte que
tenham um ou mais sdcios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau, devendo essa proibi¢cao constar expressamente do edital de licitagao .

CGL 6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

CGL7.1.1

( x ) Participagao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participagao preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte,
conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

() Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Sera permitida participagao de Consorcio:

| — Sera permitida a participagado de Consorcio, nas seguintes condigdes:

a) Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagéo, através de
mais de um consaorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto

na fase de licitagdo quanto na de execucgéo do contrato;
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c) Obrigatoriedade de constituicao e registro do consdrcio antes da celebragéo do contrato
nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitagdo, os Consércios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovagédo do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados;

b) Indicagdo da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes perante o contratante;
b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e dar
quitagdo, tanto para fins desta Licitagdo, quanto na execugéo do contrato, sem prejuizo
da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e judicialmente
pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar
todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até a sua
conclusao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitagao, por parte de cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificagao técnica, o somatoério dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-financeira, o somatério dos valores
de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva participagdo, podendo a
Administragéo estabelecer, para o consoércio, um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos
valores exigidos para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consorcios
compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.
d) No caso de consoércio, s6 serao aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem especificamente o
percentual de participacao, bem como as obras e servigos, e respectivas quantidades,

executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o cronograma
de desembolso abaixo:
Desembolsos (%)
Més Periodo
Minimo Maximo
1 AC!' + 30 dias 1% 2,61%
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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2 OI? + 60 dias 1% 6,62%
3 OI? + 90 dias 5% 9,92%
4 OI2 + 120 dias 10% 25,71%
5 OI? + 150 dias 10% 16,28%
6 OI* + 180 dias 1% 6,49%
7 OI? + 210 dias 10% 24,69%
8 OI2 + 240 dias 1% 1,81%
9 OI2 + 270 dias 4% 5,87%
! Assinatura do Contrato (AC); ? Ordem de Inicio (Ol)
CGL 10.2.6 Sera exigida garantia de proposta, para assegurar o comprometimento dos licitantes e
desestimulo ao abandono da licitagéo, visto a urgéncia e importancia da contratagéo.
12.2.6.1. A garantia de proposta correspondera ao valor de R$ 4.600,68 (quatro mil,
seiscentos reais e sessenta e oito centavos), que representa 0,1% (um décimo por cento)
do valor estimado da contratagéo, a ser prestada nas modalidades previstas no §1° do art.
96 da Lei federal n° 14.133/2021.
12.2.6.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagao.
12.2.6.3. A recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagdao dos documentos para a
contratagcédo implicara execucéao do valor integral da garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.
CGL 104 Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da proposta:
1. Precgo global superior a R$ 4.600.674,80 (quatro milhdes, seiscentos mil, seiscentos e
setenta e quatro reais e oitenta centavos).
2. Pregos unitarios superiores ao estabelecido na planilha orgamentaria indicada na CGL
2.1;
Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como correto o
valor unitario.
Também acarretara a desclassificagcdo da proposta:
1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo estabelecidos no
cronograma de desembolso.
CGL 10.5 N&o aplicavel.
CGL 10.7 No orgamento de referéncia da Administragdo foram considerados os seguintes
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parametros:
Para Servigos de engenharia
BDI: 25,13% (vinte e cinco, virgula treze por cento)

Encargos Sociais:112,84% (cento e doze, virgula oitenta e quatro por cento).

NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administragdo foi elaborado com as aliquotas de
PIS e COFINS de 1,32% e 6,08%.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administragdo foi elaborado com a aliquota de ISS
de 1,00%.

CGL 10.12

a) Na contratagdo de servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
aos Critérios de Sustentabilidade, economia da manutengédo e operacionalizagao da
estrutura, a redugédo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias
e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
2) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
3) economia no consumo de agua e energia;
4) minimizagao na geragao de residuos;

5) racionalizagédo do uso de matérias-primas;

1)

)

)

)

)
6) reducdo da emissédo de poluentes;
7) adogao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
8) utilizagado de produtos de baixa toxicidade e biodegradaveis;
9) utilizagdo de produtos reciclados ou reciclaveis;

0

10) comprovagéao da origem da madeira a ser utilizada na execugao de obra ou servico;
11) possuir Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgéo Civil, nos termos da
legislagao vigente.

12) uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

13) automagéao da iluminagédo do prédio, do projeto de iluminagéo, dos interruptores, da
iluminagdo ambiental, da iluminagao tarefa, do uso de sensores de presenga;

14) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;

15) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

16) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

17) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, o transporte, o armazenamento e o seu aproveitamento;

18) utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
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reduzam a necessidade de manutengao;

19) comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servigo.
b) Na elaboragéo e atualizagdo dos anteprojetos de engenharia devem ser observadas as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial -
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a

Padronizagao

CGL 10.15

Apresentagédo do comprovante da prestacdo da garantia da proposta, conforme exigido na
CGL 10.2.6, em uma das modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei federal n°
14.133/2021.

OBS.: A garantia em dinheiro na modalidade caugéo devera ser efetuada em favor da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEDUR, CNPJ n°
32.678.022/0001-00, por meio de Guia de Arrecadagao com o codigo 0421.

CGL12.3

Dos critérios e documentos para julgamento da proposta técnica:

Vide documento “Proposta Técnica e Critérios de Julgamento para Licitacdo Técnica e

Preco”, relacionado na documentagéo técnica descrita na CGL 2.1 deste anexo.
Calculo da nota da proposta de pregco (NPP):

Vide documento “Proposta Técnica e Critérios de Julgamento para Licitacdo Técnica e

Preco”, relacionado na documentagéao técnica descrita na CGL 2.1 deste anexo.

CGL 15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante ou no Conselho

de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1. ATUALIZACAO DA BASE DE DADOS - 6,62%;

15.1.3.2.2. ATUALIZACAO DO LEVANTAMENTO DE CAMPO — 46,43%;
15.1.3.2.3. ATUALIZACAO DOS ESTUDOS DE CONCEPCAO - 5,48%;
15.1.3.2.4. ATUALIZACAO DOS ANTEPROJETOS DE ENGENHARIA - 31,18%;
15.1.3.2.5. RELATORIO FINAL E RESUMO EXECUTIVO - 5,87%.

CGL 15.1.3.3

A licitante devera apresentar Equipe Técnica, sendo, no minimo, composta pelos
profissionais abaixo elencados, que possuam qualificagcao para a elaboragéo de projetos
e desempenho de atividades compativeis com o objeto da contratagdo, com a devida
comprovagao de aptidao por meio de atestado(o)(s):

1) Coordenador Geral: Formagdo em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo,
responsavel pela coordenacao técnica geral de todos os servigos, inclusive a atividade de
supervisdo e compatibilizagdo dos projetos complementares entre si.

2) Engenheiro especialista em Hidrologia/Hidraulica: Formagdo em Engenharia Civil,

Engenharia Hidrica, Engenharia Ambiental e demais Engenharias habilitadas pelo
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Conselho de Classe. Profissional responsavel por todos os aspectos relacionados a
projetos e a gestao de recursos hidricos, sistemas hidrologicos, sistemas de informagdes
hidrolégicas e circuitos hidraulicos, incluindo seus aspectos técnicos, sociais e
ambientais.

3) Engenheiro especialista em Estruturas: Formagdo em Engenharia Civil, Engenharia
Geotécnica, ou demais Engenharias habilitadas pelo Conselho de Classe. Profissional
responsavel pelos anteprojetos de estruturas e superestruturas de concreto e fundagoes.
4) Engenheiro especialista em Cartografia: Formagdo em Engenharia Cartografica,
Engenharia de Agrimensura e Cartografia, Engenharia de Geodésia e Topografia,
Engenharia Geografica, Geografia (Bacharel), Engenharia Geoldgica e demais cursos
habilitados pelo conselho de classe. Profissional responsavel pelos levantamentos
batimétricos, topografico, cadastrais e levantamento aerofotogramétricos. Também sera
responsavel pela estruturagdo e integragdo dos dados em Sistemas de Informagéo
Geografica (SIG).

5) Engenheiro especialista em Geotécnica: Formagdo em Engenharia Civil, Engenharia
Geoldgica, Engenharia Geotécnica ou demais Engenharias habilitadas pelo Conselho de
Classe. Profissional responsavel pelo estudo e analise da composigao terrestre, tipos de
solo, rochas, minerais e caracteristicas intrinsecas a superficie.

6) Arquiteto e Urbanista especialista em Planejamento Urbano: Formagdo em Arquitetura
e Urbanismo. Profissional responsavel pelos anteprojetos de urbanizagao, reurbanizagao,
paisagismo e recuperagao de areas degradadas.

7) Coordenador BIM / Especialista em Gerenciamento BIM: Profissional de nivel superior
com formagéo em Arquitetura, Engenharia ou areas correlatas, com especializagao ou
capacitagdo comprovada em Modelagem da Informagédo da Construgdo (BIM). Sera o
responsavel pelo planejamento, coordenagédo, implementagdo e supervisdo da
metodologia BIM em todas as fases do projeto, garantindo a integragdo entre as
disciplinas, a conformidade com o Plano de Execugéo BIM (PEB) e a entrega dos modelos
conforme os niveis de desenvolvimento (LOD) exigidos. Devera atuar em estreita
colaboragdo com o Coordenador Geral e os demais profissionais da equipe técnica,
assegurando a interoperabilidade entre as plataformas, a detecgdo e resolugdo de
interferéncias, a padronizagdo dos modelos e a conformidade com os requisitos

estabelecidos no Termo de Referéncia e seus anexos.

CGL 15.1.3.5 | Atestado técnico da empresa, minimo exigivel.
A empresa devera apresentar, no minimo, 01 (um) atestados/declara¢des fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa ja prestou
servico comparavel com o desta instrugdo, de forma satisfatéria. Os servigos deverdo ter
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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caracteristicas similares, compativeis e de mesma natureza as parcelas de maior
relevancia do objeto da presente contratagéo, discriminadas abaixo:
Servigos de elaboragao de anteprojetos e projetos de engenharia a serem comprovados
(devera ser apresentado pelo menos um atestado de CADA um dos itens listados):
1) Elaboragéo de anteprojeto de engenharia, projeto basico ou executivo de Sistemas
de Drenagem Urbano (micro e/ou macrodrenagem) para uma area igual ou superior
a 5 (cinco) km? ou canais de drenagem e/ou galerias com comprimento igual ou
superior a 6 (seis) km;
2) Elaboragéao ou atualizagéo de anteprojeto, projeto basico ou executivo de estagbes
de bombeamento e coletores de drenagem com vazées igual ou superior a 3 (trés)
m3/s;
3) Elaboracgéao ou atualizagao de anteprojeto, projeto basico ou executivo de diques

de contengéo em terra ou concreto com extenséo igual ou superior a 3 (trés) km.

OBS:

O atestado/declaragao devera conter, no minimo:

I) nome da empresa/érgéo contratante;

Il) nome e assinatura do responsavel técnico e seu titulo profissional;

IIl) caracterizagdo da execugao e conclusdo como bem-sucedidas.

Deverao ser identificadas as datas de inicio e fim dos servigos e o local de execugéo do
projeto.

Nao sera aceita o0 somatorio de quantitativos de atestados diferentes para composigéo de
quantitativo minimo.

Quando se tratar de atestados que abranjam outras atividades ou objetos, devera destacar
aqueles referentes as exigéncias obrigadas pelo Termo de Referéncia.

Serao aceitos atestados referente a servicos executados ou em andamento, desde que a
parcela ja executada seja relevante e compativel com o objeto licitado ou em
andamento.

Em caso de apresentacido de Atestados de servicos em andamento, a parcela relevante

ao objeto licitado devera estar 100% concluida.

CGL Sera exigido patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor da proposta final

15.1.4.2.1.1 do licitante.

CGL 15.1.4.4 | 15.1.4.4.1. Sera exigida a declaracdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor
total dos contratos firmados pela licitante com a Administragdo Publica e com empresas

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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privadas, vigentes na data de abertura da licitacdo.

15.1.4.4.2. a declaragdo a que se refere o item 15.1.4.4.1 devera ser acompanhada de
justificativas para a hipétese de a variagdo percentual do valor total dos contratos ser
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita bruta discriminada
na Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL 15.1.5.1 | Nao aplicavel.

CGL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentagéo do Certificado de Fornecedor
do Estado — CFE: 003 ou 007 ou 067.

CGL 181 O prazo para assinatura do contrato € de 05 (cinco) dias a contar da convocagéao formal
do licitante.

CGL 184 18.4.1. O prazo de conclusado do objeto é de 270 (duzentos e setenta) dias a contar do
recebimento da autorizagao de inicio dos servigos.

18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias a contar do
recebimento de autorizagao de inicio dos servigos.

CGL 191 A fiscalizacao da execugao contratual ficara a cargo da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul.

CGL 211 indice Nacional da Construggo Civil — INCC — DI da Fundagao Getulio Vargas — FGV, a
ser aplicado para calculo do reajuste contratual anual para a execugdo do
empreendimento.

CGL 221 Unidade Orgamentaria: 26.01
Atividade/Projeto: 3408
Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.51
Recurso: Funrigs - 0110

CGL 23.3 N&o aplicavel.

CGL 234 Nao aplicavel.

CGL 24.2 A Garantia de Cumprimento do Contrato sera de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal 14.133/2021.

CGL24.21 N&o aplicavel.

CGL 25.2.2 Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do Sul
em 29 de setembro de 2023, disponivel em https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?
id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relacao de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO XIl - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGAS

Conforme disposto na relagdo de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIIl - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relagdo de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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