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Compras Eletronicas RS

CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia

0104/2025

OBJETO

Contratacao integrada de empresa especializada para a elaboracao de projetos,
execucdo de obra e fornecimento de bens, inclusive de tecnologias de
informacgao e comunicacao (TICs), para a implantacdo do Centro Estadual de
Gestdo Integrada de Riscos e Desastres (CEGIRD), a partir da reforma e

ampliacdo de edificacao existente e implantacdo e homologacgao de heliponto.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 70.354.949,55
DATA DA ABERTURA

14/01/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO
PERCENTUAL MINIMO DE DESCONTO
ACEITAVEL

0,00%
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA
ANEXO Ill - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO
ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
ANEXO X - FOLHA DE DADOS ANEXO
ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA
ANEXO XII - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

| ANEXO XIII - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA ADMINISTRAGAO
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CONDIGOES GERAIS DA LICITAGAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA — MAIOR PERCENTUAL DESCONTO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Federal 14.981, de 20 de
setembro de 2024; Lei Complementar federal n°® 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n® 13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n°
11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual
n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto
estadual n° 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual n® 57.037, de 22 de maio de 2023,
Decreto Estadual n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas alteracdes, pelas condigbes previstas
neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagdo estdo estabelecidos no Predmbulo e o

regime de execucdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacido visa a contratagdo de obras e servigos de engenharia, conforme descricao e
condicbes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condi¢des
contidas no ANEXO XIll — ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitagao sera realizada na forma eletrénica, por meio do endereco indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condicdes de seguranga, criptografia e autenticacao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratagao.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacédo do

agente de contratacdo em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGAO

4.1. O local de execugao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitagdo até o ultimo dia
util anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndao podera alegar o desconhecimento das condigdes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Licitagao.
5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condicdes de realizagao da obra ou servico, com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragao de Conhecimento e Vistoria

Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacido do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagcdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. Il, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Respeitadas as condi¢gdes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagao:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizacao para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo érgao competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacgdo mediante documentos

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
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Comercial, devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitacio;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢ao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participagdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.5. Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,

comercial, econbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
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licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
€ servigos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratacéo.

7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacado na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n°® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda nao tenha celebrado contratos com a Administracao
Pdblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragcbes, no momento do envio da proposta, significara a renuncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n® 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de precos inferior ao
menor pre¢o apurado no certame, no caso de julgamento por menor prego; ou de percentual de
desconto superior ao maior percentual de desconto ja apurado no certame, no caso de julgamento por
maior desconto; no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de
preclusédo.

8.5. No caso de nao contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da

licitagcdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.
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8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitagdo, mesmo que estes apresentem alguma restricao relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
sob pena de inabilitagdo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricoes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaragdo de vencedor da licitacédo, a critério da Administracéo, para
apresentar as respectivas certidées de regularidade.

8.8. A nao regularizacdo da documentagdo implicara decadéncia do direito a contratagcdo, sem
prejuizo da aplicagcdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administragcao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagcao se destine
exclusivamente a participagcao de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitagado deverao estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverao encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletronico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentacado dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;
10.2.2. Orgcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da
Administracdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servigos, para o caso de julgamento por menor prego; ou
apresentando proposta de percentual de desconto para o lote, no caso de julgamento por maior
desconto; bem como o total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o prego

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LI )
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes
ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugéo e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administragédo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administragao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuigcdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e
acampamento, mobilizagdo e desmobilizagéo.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributério;

10.2.5.1. A composi¢cao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n® 123/2006.

10.2.6. Comprovagao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverao ter prazo de validade nao inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagio.

10.3.1. Se nao constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo é parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comisséo de Licitagdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteragcdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o prego unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n°® 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverao indicar na proposta que sido beneficiarias de isencdo e apresenta-la pelo

valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.
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10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicido Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nado podem ser repassados a Administragao e, por essa razdo, nao devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracgao.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragcdo da proposta, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execug¢ao dos servigos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto da licitagao.

10.12. Nas contratagbes cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econédmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicao Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificagdes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracao Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangbes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, em caso de
declaragao falsa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da

Constituicao Federal);
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10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagcédo, conforme itens 7 ¢ 8
deste Edital, salvo disposigédo extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencao do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou nao possui contratos celebrados com a Administracédo
Pdblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagdo desta licitagao;
10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores s&o condicionantes para a participacéo
na concorréncia eletrénica.

10.18. Nos casos de declaragao falsa, o licitante estara sujeito a tipificacao nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-l do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art.
5° da Lei federal n® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessao, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratagéo, sujeitando-se o licitante as sang¢des previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O precgo proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragao sob a alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no pregco, ndo podendo o licitante pleitear

acréscimo ap6s a abertura da sessao publica.
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11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a insercédo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagao previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacao durante a etapa de lances e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da
licitacdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagao expressa do agente de contratacao aos participantes.

11.6. No caso de desconexao do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terao conhecimento do menor
valor ofertado, no caso de julgamento por menor prego; ou do maior percentual de desconto ofertado,
no caso de julgamento por maior desconto.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de menor valor, para critério de julgamento por menor preco; ou lances de percentual de maior
desconto, para critério de julgamento por maior desconto; sendo informados sobre seu recebimento,

com indicacao de horario e valor ou percentual, conforme o critério de julgamento.
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12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, no caso de julgamento por menor prego; ou lances cujos percentuais
forem superiores ao ultimo lance registrado pela propria empresa, no caso de julgamento por maior
desconto; respeitando o decremento ou incremento minimo, conforme o critério de julgamento
adotado,- previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentagao de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sancgdes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sess&o publica durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacédo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessao publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicao das demais colocagdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8 deste
Edital, se for o caso.

12.13. Serado aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n° 14.133/2021 e,

persistindo o empate, sera realizado sorteio eletrénico.

13. DA NEGOCIAGAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas no Edital.

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LI )
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

13.2. A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagao convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrbnico mencionado no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n°
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratagao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacido solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugéo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratagdo, desde que nao haja majoragéo do prego proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor

por extenso.
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14.10. Havendo indicagdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de
contratagao realizar as diligéncias para aferir a demonstracado da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que nao tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacédo que comprove que o0s custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os
de mercado.

14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacdes relativas a sessao publica constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagao pertinente.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Apds o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratacdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual,

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federacéo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994,

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na
forma da lei;
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15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagao Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasiao da contratagédo, das instalagées,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicacao do Responsavel Técnico pela licitacdo e execug¢ao da obra, consoante
modelo constante no Anexo |ll — Declaragcdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certiddao de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagcéo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucgao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo;

15.1.3.5. comprovacao de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais

atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
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correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAQ), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que a
fornega, ou, para o(s) Conselho(s) que nao fornegca(m) a CAQO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do
licitante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddoes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome
do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou
servigo de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execugdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratagao, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaracao da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagao Econdmico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instru¢cao Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacao da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstragdo de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagdo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera exigido,
em relacao ao valor da proposta final do licitante, patriménio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliagdo Econbmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboracdo do Balanco Patrimonial e demais Demonstragoes
Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cédigo Civil (Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:
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15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1,CGL 15144 ¢
CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagcdo, os documentos encaminhados deverédo estar em nome da participante,
com indicagao do numero de inscricao no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducao para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitagao do licitante deverao estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagdo ndo coincida com a da abertura da sessédo, € nao
seja possivel ao agente de contratagéo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condicdo de habilitagcdo na data da convocagao, sob pena de
inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessao, considerando-se, para fins de habilitacao,
somente a data da sua ultima convocacao.

15.6. As certiddes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
Licitagcoes do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a
Qualificagédo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagcdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cdédigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos
arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n® 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Cdédigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagcao
das sang¢des administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciagédo dos documentos para habilitagdo, o agente de contratagcao procedera ao

que segue:
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15.10.1. se os documentos para habilitacdo nao estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagdo do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢cdes do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias uteis antes da data de abertura do
certame, no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacgéao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame,
quando da resposta resultar alteragdo que interfira na elaboragao da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para correcdo ou, nao fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao
estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | —
MINUTA DE CONTRATO.

16.3. Apods as etapas de classificagcao e habilitagido, os licitantes receberao notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrénico, com registro em ata da sintese das suas razoes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da aceitabilidade da intencado de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razbes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
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16.4. Cabera ao agente de contratagdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (irés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
decisdo.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratagdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as razées manifestadas no final da sessao publica, se estiver de acordo com
as condicdes deste Edital e se atender as demais condi¢des para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso nao haja interposi¢cdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o

procedimento licitatério.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apos
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragcdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletrbnica, o termo de contrato para assinatura eletrbnica avangada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n°® 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administragdo ou por solicitagao justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administracao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratacdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao

licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.
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18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condicbes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a celebragcédo do
contrato nas condicbes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.6, a
Administragcdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtengao de pre¢co melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipétese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocacdo e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocagédo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitacdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizacdo da execugao contratual ficara a cargo do 6rgao ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condigdes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que compode o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compode o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso

orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).
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23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracao Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigagbes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigac¢des, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigagcbes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for

O caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO
24.1. A garantia seréa realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso nao seja observado o prazo fixado para apresentagado da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infragoes Administrativas

25.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucgao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. n&o celebre o contrato ou ndo entregue a documentag¢ao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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25.1.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das San¢goes Administrativas

25.21. A aplicagao de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangdes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando nado se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracOes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicagdo das Sangoes

25.3.1. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacao de sangbes ndo exime o Contratado da obrigagéo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizacao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cddigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatdria, com a aplicagdo cumulada de

outras sanc¢des previstas neste Edital.
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25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sangdes previstas neste item nao elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cddigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdédigo Penal).

25.3.8. As sancobes de suspensao e de declaracao de inidoneidade levam a inclusao do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacgéo oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa nao tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serao geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de

contratacdo.
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27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdao constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacédo de habilitacdo, das manifestagdes de intengao
de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitacao;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serao registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposicbes contidas neste Edital, pois a simples
apresentacao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitério.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacgbes nele contidas implicara a
imediata desclassificagcdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangoes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacio e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratagdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacgdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informagdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratacdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagao, para os servidores do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de
controle interno e externo.

27.7. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposi¢des deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que
compdem O processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serao registradas no sistema

eletrénico e na documentacgao relativa ao certame.
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27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Predmbulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razées de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo lll — Declaracédo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentagao da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugao contratual;

Anexo I1X - Modelo de Declaragdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo Xll — Anteprojeto, memoriais, desenhos técnicos e demais pegas; e

Anexo Xl — Planilha Orgcamentaria / Orgamento Base da Administragao.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [enderecgo], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [enderec¢o], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugdo do objeto descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razdo da

Concorréncia n° .../... (numero/ano), mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execugao [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos
projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagédo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado __ % de BDI e

__% de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execucdo do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA — DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢cdo (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigcos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [os quantitativos efetivamente medidos (no _caso de empreitada por

precos unitarios) /| as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela

fiscalizagao do contrato.

5.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apb6s a aprovacdo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢cao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao de sua conformidade em relagao as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como obrigagéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que

o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-
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se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
Contratante.

5.9. A liberagéo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagéo,
pelo Contratado, de documentacéo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servigos relativos a
execugao do contrato, cujo prazo de exibigdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissoes, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugéo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagcado junto ao érgao ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovagdo do Projeto de Prevengcdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscrigdo e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo unico da Instrugdo Normativa n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
elou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de

2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragées ambientais, quando for o caso;
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5.12.1.8. alvara de construcao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demolicéo;

5.12.1.9. autorizacdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e enderego
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEIl e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadacgao
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatdria) relativa
aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEIl e endereco da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante nido for o
responsavel pela retencao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagdo do servico prestado e a aliquota proépria, ou, ainda, a comprovagao de que é imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;
5.12.2.6. declaracido do contratado de que possui escrituragao contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND — Certiddao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisdrio, elaborado pela fiscalizagao da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizag&o da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGAO MONETARIA
6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.
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CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PREGOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orgamento-base da Administragéo.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagao do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela
revista Conjuntura Econémica, da Fundagéo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizacao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato € de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizac&o para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terao inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servigo.

8.4. A autorizacao de servigo somente se efetivara apds a assinatura do contrato e sua divulgacao no
Portal Nacional de Contratagbes Publicas.

8.5. A prorrogacao dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagado do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execugao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

ETAPA PARCELA — EM R$ PERCENTUAL
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9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servi¢os, quando da
emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programagao das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagao circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragéo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem como a
aplicacdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugao do Contratado.

9.8. A prorrogacgao dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO

10.1. A fiscalizacdo da elaboracao projetos - basico e executivo - € da obra, objeto deste contrato,
ficara a cargo da Secretaria de Obras Publicas / RS. [Reproduzir texto da CGL 19.1], representantes
da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei
federal 14.133 / 2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificagdao da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da

execucgao dos servigos e do contrato.
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10.4. A verificagao da adequacao da prestagao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdao do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagao detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds a fiel
execugao do contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagido da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagcédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;
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11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdéem o inciso |
do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagbes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.
11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes ao Contratado.
11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apods entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sang¢des previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excecgéao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacées nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

11.11.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagao monetaria.

11.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos

parametros utilizados quando da contratacgao.
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11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagao contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragédo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacées contratuais;
11.19.3. descumprimento das obriga¢des pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administragao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administracdo apurar a isengao da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, n&o sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administracao.
11.21. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (irés)
meses apos o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nao as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugao da apdlice, titulo da divida publica, carta de fiangca ou autorizagao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (irés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagao de sinistros, por parte da Administragcdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicagéo.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros

em razao da execucgao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Se admitida a subcontratacao, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacbes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipétese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execugao contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratagdao, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacbes técnicas necessarias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou

superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos

decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisoério.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
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14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigéao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacgao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis.

14.4. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigco, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condi¢gdo para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execucgao do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
do prazo.

14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposic¢des legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o home dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢ao dos servi¢cos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugbes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacédo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagcbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apos o

recebimento do servigo e notificagcdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacoes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatoério a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico ou Anteprojeto e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissado do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado
pelo fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo érgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagcao, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.
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16.7. Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cbes assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execugdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condigbes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagcdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execugao do contrato, no escritério destinado a administracdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizacao pela fiscalizagdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.
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16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-lo na execucao do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagbes em vigor.

16.22. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execug¢ao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico ou Anteprojeto e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacido de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo Xl,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigcos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengcas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislagcao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos érgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,

emolumentos e licencas necessarias a execugao da obra.
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16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengao de licengas ambientais — Licenga de Instalagéo (LI) e Licenga
de Operacao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacado efetiva do profissional indicado na fase de habilitagao
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugao das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacao do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagao.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico ou Anteprojeto e seus
anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n°® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacobes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizagcdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sang¢des civis e penais
cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execug¢ao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e
entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicacido correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.
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16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragbes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragéo.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servicos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacao de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacéo Internacional para a Padronizagéo.

16.45. Na contratagédo de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencao e operacionalizagdo da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execugdo, a conservagao e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil -
PGRCC, nas condicbes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos
removidos deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composigcao dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratagdo a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes
de reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovacdo da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentacédo do
Certificado de Apresentagao de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consércio de empresas, a empresa lider do consércio devera
obter o Certificado de Apresentagao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, o

prazo para obter o Certificado de Apresentagcao do Programa de Integridade.
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16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4, para a apresentacao e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n® 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instru¢ao Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n° 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo seréo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagao, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo excegdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgagao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relacdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratagéo.

16.52.1. O prazo para a comprovagao do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura
do contrato, devendo repetir a comprovacao a cada seis meses de execugao do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servicos de forma indireta a administragdo publica, sendo que a responsabilidade pela comprovagao
de que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratagdo de
trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratacao no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LI )
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipéteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragao de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragb6es administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcédo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucgao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentacdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execucgao do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddbneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢6es Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo —I - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancdes:
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18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatodria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracOes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execugao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratéria, pela nao obtencao do Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5. a2 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicagao das Sangdes

18.3.1. As sang¢des aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagao de sanc¢des ndo exime o contratado da obrigagao de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria sera tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Cdédigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatdria, com a aplicagdo cumulada de
outras sancgoes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracido, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

18.3.6. As sangdes previstas neste item néo elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cdédigo Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.
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18.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-l, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sangdes de suspensdo e de declaracido de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execugao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasiao de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
19.1.2. interromper a execugdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte do

Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato.

20.2.1 O Contratado é obrigado a aceitar a readequacao do anteprojeto, sendo que as alteragoes
contratuais sob alegacado de falhas ou omissbes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
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especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do anteprojeto ndo poderao ultrapassar, no
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, computando-se esse percentual para
verificagao do limite do art. 125 da Lei n® 14.133/21.

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder os
limites referidos na Clausula 23.2.

20.4. Adotado o regime de contratagao integrada, é vedada a alteragao dos valores contratuais, nos
termos do art. 133 da Lei Federal n® 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

20.4.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

20.4.2. por necessidade de alteragao do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021;

20.4.3. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

20.5. Na contratagdo integrada, apds a elaboracdo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificagbes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a
aprovacao da Administracdo, que avaliara sua adequagao em relacdo aos parametros definidos no
edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragées que reduzam a qualidade ou a
vida util do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos

associados ao projeto basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagcbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferencga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA MATRIZ DE RISCOS

23.1. Os riscos contratuais a serem suportados pelo Contratante, pelo Contratado ou compartilhados
entre as partes estdo previstos na matriz de alocacéo de riscos, indicada na relagdo de documentagéo

técnica (CGL 2.1 do Anexo X — Folha de Dados). [Reproduzir os riscos previstos na matriz]

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS

24 1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucgao deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

24.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

24.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

24 4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgao ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

24.5. O presente contrato somente tera eficacia apos a assinatura das partes e divulgagéo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

24.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgacdo no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
25.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servigos, , com pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades da contratagao,
responsabilizando-me pela execu¢gao dos mesmos e pela fiel observancia da execug¢ao do objeto de
acordo com os projetos, memoriais e especificacbes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e
planilha orcamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, precos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situagao em que se encontra o local para a realizagao do

objeto desta licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipio de .......cccccceiieinrniniiiiiiiininns /IRS.....d€ .ovvrrreee. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO Ill - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagdes
e condicbes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execug¢ao dos
servicos objeto desta licitacdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) para a licitacdo e execucao da obra é(s&o) o(s) profissional(is) abaixo

assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipio de .......ccccccevnnnnniniiiiiiiiiinn, /IRS.....d€ .covvrrreee. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

, de de 20

EDITALN®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE Ne:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de RS............... (cereeeenmnenns ), sendo que o percentual de desconto
ofertado é de ...... % sobre a planilha orgamentaria indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1);
assim como o detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de ..... % e ENCARGOS SOCIAIS

com porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execugao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais € mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execu¢do da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
(Para Obras Rodoviérias, utilizar referencial de BDI constante no Or¢gamento atualizado do Projeto ou

indicado na Relagdo de Documentagédo Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°

OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ITEM DISCRIMINAGCAO TAXA
1 Administragéo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (I)* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagédo (Lucro) (L) %
* considerar a legislagdo do Municipio onde sera realizada a obra
Calculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) -1
(M-
sendo:
AC: taxa de rateio da Administragcao Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das
Garantias

DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificacao

Financeiras

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa

(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificagdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboragido do orgamento e composigio
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: [/ [/
ITEM DESCRIGCAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA

A1 INSS

A2 | SESI

A3 | SENAI

A4 | INCRA

A5 | SEBRAE

A6 Salario-educacéao

A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho

A8 | FGTS

A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPOB
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 Auxilio Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva Nao incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 Equipamentos de Segurancga do Trabalho

E2 Auxilio Educagao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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[Identificagdo do Orgado ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigio

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao
obra/servigo]
UF: RS Data: [/ [/
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educacao
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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do grupo A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho
E2 Auxilio Educacao
E3 Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificagdo do Orgado ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigio
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao

obra/servigo]

UF: RS Data: _/ [/

ITEM DESCRIGAO DESONERADO

GRUPO A

A-1 INSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servigco Social da Industria/ Servigo Social do

Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem

Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma

Agraria

A-6 Salario Educacéao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenga Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C

C-1

Multa por Rescisao sem Justa Causa

C-2 Aviso Prévio Indenizado
C-3 Aviso Prévio Trabalhado
C4 Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1

Incidéncia de A sobre B

D-2

Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A +B + C + D)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificagdo do Orgado ou Entidade responsavel pela elaboragdo do orgamento e composigio

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servigo]
UF: RS Data: [/ [/
ITEM DESCRIGCAO ONERADO
GRUPO A
A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servico Social da Industria/ Servigo Social do
Comeércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e reforma Agraria
A-6 Salario Educacéao
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas
TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1

Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenga Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B
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GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisao sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A +B + C + D)

[Nota: Na elaboracdo dos orgcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o
Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneragao, ou o
Demonstrativo B, sem a desoneragao; € para as obras rodovidrias, utilize-se o Demonstrativo C,

com desoneracgao, ou o Demonstrativo D, sem desoneragao, conforme legislacao tributaria vigente]

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO VIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUGAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execugado do contrato n® [niumero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo licitatério [modalidade e numero do instrumento convocatério da
lictacdo — ex.: PE n° xx/ano], firmado entre a afiangada e o(a)[6rgdo/entidade]para [objeto da
licitac&o].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigagbes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato; e

d) obrigacdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela afiangada, o (a) (nome
da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicacgao escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicacao de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objecao ou oposicado da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagao assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de o [6rgao/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagdo a que se refere a
presente fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianca, o (a)

(nome da instituicao fiadora) nao tiver recebido do(a)[6rgao/entidade] qualquer comunicacgao relativa a

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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inadimplemento da afiangcada, ou termo circunstanciado de que a afiancada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificagdo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da
obrigagdo assumida por forga deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacgdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituicdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA E COM A
INICIATIVA PRIVADA

Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados
com a administracéo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia Valor total | Valor a
assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patrimdnio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimoénio Liquido
2>1

Valor total contratos a executar

Calculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
x 100 = X%

Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipétese do art. 3°, § 3°, IV, da Instrugdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificacdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condicoes L
Gerais de Complemento ou Modificagao
Licitagao
(CGL)
Preambulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Casa Militar, com interveniéncia da
Secretaria de Obras Publicas.
Regime de Execucgao: Indireto — Contratagao Integrada
CGL 11 Contratagao integrada de empresa especializada para a elaboracdo de projetos,
execucao de obra e fornecimento de bens, inclusive de tecnologias de informacao e
comunicacgéao (TICs), para a implantagdo do Centro Estadual de Gestao Integrada de
Riscos e Desastres (CEGIRD), a partir da reforma e ampliagdo de edificacdo
existente e implantag&o e homologacao de heliponto.
CGL 21 Local de disponibilizagao do Edital: www.compras.rs.gov.br  ou

www.celic.rs.qov.br.

Pedidos de esclarecimentos e impugnacdes: deverdo ser encaminhados

exclusivamente pelo Sistema Eletrbnico: www.compras.rs.gov.br, na area de

Informagdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.

Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientagdes sobre procedimentos e fundamentagédo legal para os atos da fase

externa dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link

https://www.celic.rs.gov.br/upload/arquivos/202310/06095833-1679955089orientacoes-gerais-aos-licitantes.pdf

Documentagdo técnica: podera ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou

www.compras.rs.qgov.br, contendo:

OBS.: Em atencao ao disposto no item 7.2.1 do edital, os projetos foram elaborados
por DESMOBILIZA RS, CNPJ 47.383.318/0001-62, consorcio composto pelas
empresas:

ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA., CNPJ
28.092.933/0001-75, APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ
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27.281.922/0001-70, CIX CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA, CNPJ
24.503.059/0001-60, MACHADO MEYER SENDACZ E OPICE ADVOGADOS, CNPJ
45.762.077/0001-37, ZEBL ARQUITETURA LTDA, CNPJ 19.624.777/0001-55,
PATRINVEST INVESTIMENTO, ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO,
INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 09.156.388/0001-99.
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Nome do documento Folhas | Seq.

Relatorio de Viabilidade 168/175 14
Fracionamento da area 167 13
Levantamento topografico 176 15
Boletins de sondagem 1700/1703 | 155
Parecer de sondagem 192/196 17
Requisitos 197/236 | 18/21
Diretrizes ambientais 245/247 26
Anteprojeto arquiteténico 248/312 | 27/58
Caderno técnico de Sondagem 313/330 59
Caderno técnico de Fundacdes 331/339 60
Caderno técnico de Estruturas 340/383 61
Anteprojeto de paisagismo 384/385 62
Caderno técnico hidrossanitario 386/409 63
Caderno técnico de instalagbes elétricas, 64
infraestrutura de dados, SPDA, energiaj 410/475
fotovoltaica, CFTV e automacéao
Caderno técnico de PPCI 476/518 65
Caderno técnico de climatizacéo e exaustdo 519/534 66
Caderno técnico de mobilidade 535/567 67
Memorial descritivo 568/702 68
Caderno de encargos — Gestéo 703/743 69
Caderno de encargos — Técnico 744/784 70
Matriz de riscos 1704/1719 | 156
Planilha orgamentaria 1058/1077 | 75
Resumo do orcamento 1078/1080 76
BDI 1081/1082 [
BDI diferenciado 1083/1084 78
Encargos sociais 1085/1086 | 79
Cronograma fisico-financeiro 1087/1088 | 80

CGL 2.2 Endereco eletrénico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para o

ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sessao publica: 14/01/2025, as 9h.
CGL 41 Avenida Joaquim Porto Villanova, n® 201, Porto Alegre — RS
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CGL 5.1

Enderecgo: Centro Administrativo Fernando Ferrari, 2° andar, Avenida Borges de
Medeiros, n°® 1501, Praia de Belas, Porto Alegre - RS

Horario: 08:30 as 12:00 e 13:30 as 18:00

Telefone: (51) 3221-7098

E-mail: roberta-bertoletti@casamilitar.rs.gov.br

Responsavel pelo agendamento da vistoria: Roberta Bertoletti

CGL 6.1

6.1.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto no limite maximo de 30% do

valor total do contrato, atendidas as seguintes condic¢des:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogacao;

6.1.1.2. autorizagao prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagdo dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentacao que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos neste
Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugao
contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacido das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. € vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar

expressamente do edital de licitagéo .

CGL 6.2

6.2.1. Ndo sera exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

6.2.1.1. é vedada a sub-rogacao;
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6.2.1.2. autorizagao prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagdo dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentagao que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificagcdo técnica necessaria, nos termos previstos neste
Edital;

6.2.1.3. permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugéo
contratual, bem como pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

6.2.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte
que estejam participando da licitagao;

6.2.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte que tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante;

6.2.1.6. € vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagao .

6.2.2. A exigéncia de subcontratagcido a que se refere o item 6.2.1. ndo sera aplicavel
quando o licitante for:

6.2.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

6.2.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 15 da Lei federal n® 14.133, de 2021; e
6.2.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

6.2.5. O disposto no item 6.2.2 devera ser comprovado no momento da habilitagao,

sob pena de inabilitacao.

CGL7.1.1

( ) Participagao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.
( ) Participacao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.
( ) Participacao preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno

porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.
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(X) Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Sera permitida participagéo de Consoércio:

| — Sera permitida a participagdo de Consorcio, nas seguintes condigdes:

a) Impedimento de participacao de empresa consorciada, na mesma licitagdo, através
de mais de um consércio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execucgao do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consorcio antes da celebragdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitacdo, os Consoércios deverao apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovagao do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados;

b) Indicagdo da empresa lider do consorcio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagbes e informagdes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitagao, tanto para fins desta Licitagdo, quanto na execucédo do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consércio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases desta
Licitagdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e
praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a
sua concluséao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitagdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacido técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua
respectiva participagao, podendo a Administracdo estabelecer, para o consorcio, um
acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro
e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da

respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
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Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem
especificamente o percentual de participacdo, bem como as obras e servigos, e

respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
Etapa Periodo Desembolsos (%)
(dias) Minimo Maximo
1 30 1% 2%
2 60 1% 3%
3 90 2% 3%
4 120 1% 3%
5 150 2% 3%
6 180 7% 11%
7 210 11% 16%
8 240 16% 21%
9 270 8% 12%
10 300 9% 13%
11 330 15% 25%
12 360 5% 10%
CGL 10.2.6 Nao sera exigida garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.
CGL10.4 Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:
1. Apresentacdo de percentual de desconto que acarrete preco global superior a R$
70.354.949,55 (setenta milhdes, trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e
quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
2. Apresentacado de percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e
maximo estabelecidos no cronograma de desembolso.
3. Apresentacgdo de percentual de desconto negativo.
CGL 10.5 O valor da instalagdo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$ 262.318,68
(duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos).
CGL 10.7 No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados os seguintes

parametros:
Para a Obra — [utilizar na licitagdo de Obras de Engenharia]
BDI: 22,05% (vinte e dois inteiros e cinco centésimos por cento)

Encargos Sociais: 112,84% (cento e doze inteiros e oitenta e quatro centésimos por

cento) para horista e 69,95% (sessenta e nove inteiros e noventa e cinco centésimos
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por cento para mensalista.

Para Servicos Especializados

BDI: 16,50% (dezesseis inteiros e cinquenta centésimos por cento).

NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com as aliquotas
de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administragéo foi elaborado com a aliquota de
ISS de 2,5%.

CGL 10.12

a) Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutencao e operacionalizagdo da edificacao,
a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagcdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.1) uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

a.2) automagéao da iluminagao do prédio, do projeto de iluminagao, dos interruptores,
da iluminagao ambiental, da iluminacéao tarefa, do uso de sensores de presenca;

a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;

a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

a.5) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos
que possibilitem a captacao, o transporte, 0 armazenamento e o seu aproveitamento;

a.7) utilizagao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencéo;

a.8) comprovagado da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou
servigo.

b) No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da

Organizacao Internacional para a Padronizacéo.

CGL 10.15

Nao aplicavel.

CGL 12.3

Maior percentual de desconto sobre valor global dos itens que compde a Planilha
Orgcamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

OBS.: A proposta inicial a ser registrada no sistema, bem como os lances que
forem apresentados na sessdao de disputa, devem ser _em percentual de
desconto incidente sobre o valor total estimado indicado na planilha orgamentaria,
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sendo que o desconto sera aplicado de forma linear para todos os itens que
compdem a referida planilha.

Nao serao aceitos lances com percentuais de desconto negativos, nem em
valores monetarios.

Por exemplo:

Se o valor total estimado da contratacdo for de R$100.000,00 e o licitante der um
lance em percentual de 0,01% o valor de desconto sera de R$ 10,00, ou seja, caso
o licitante seja vencedor do certame recebera R$ 99.990,00 pela realizagdo da
obra/servigo.

CGL 12.51 0,01%.

CGL 15.1.3.1 | 15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante,
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos
Técnicos Industriais - CFT.

CGL 15.1.3.2 | Sao parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo da contratagao:
15.1.3.2.1. Elaboracao de projetos basicos e executivos de obra de reforma, com
area de 5.275,08 m?;
15.1.3.2.2 Elaboragédo de Plano Basico de Zona de Protegdo de Heliponto de 40m x
40m;
15.1.3.2.3. Execucao de obra de reforma, com area de 5.275,08 m?;
15.1.3.2.4. Instalacido de Data Center, com sala-cofre.

CGL 15.1.3.3 | Para a parcela referente aos projetos:

15.1.3.3.1 Elaboragao de projeto arquitetbnico — area construida minima de 2.500,00
m2;

15.1.3.3.2 Elaboragao de projeto de fundagdes profundas — area construida minima
de

600 m? ou profundidade minima de 150,00 m;

15.1.3.3.3 Elaboragéo de projeto de fundagdes rasas — area construida minima de
800,00 m? ou volume minimo de 500 m3;

15.1.3.3.4 Elaboragao de projeto de estruturas de concreto armado — area construida
minima de 600 m? ou volume minimo de 120,00 m3;

15.1.3.3.5 Elaboragdo de projeto hidrossanitario — area construida minima de
2.500,00

m2;
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15.1.3.3.6 Elaboracao de projeto elétrico — area construida minima de 2.500,00 m? ou
poténcia minima de 250 kVA;

15.1.3.3.7 Elaboracgao de projeto légica — area construida minima de 2.500,00 m?;
15.1.3.3.8 Elaboracao de projeto de SPDA — area construida minima de 2.500,00 m?;
15.1.3.3.9 Elaboracédo de projeto de drenagem — area construida minima de 2.500,00
m?;

15.1.3.3.10 Elaboracédo de projeto de pavimentagdo — area construida minima de
1.500,00 m?;

15.1.3.3.11 Elaboragcdo de projeto de paisagismo — area construida minima de
1.500,00

m?

15.1.3.3.12 Elaboragao de projeto de climatizacdo — area construida minima de
2.500,00 m? ou 120 TR;

15.1.3.3.13 Elaboragdo de projeto de prevengdo e combate a incéndio — area

construida minima de 2.500,00 m?;

Para a parcela referente a obra:

15.1.3.3.14 Execucédo de obra de reforma — area construida minima de 2.500,00 m?;
15.1.3.3.15 Execucao de fundacgdes profundas — area construida minima de 600 m?
ou

profundidade minima de 150,00 m;

15.1.3.3.16 Execucgao de fundacdes rasa — area construida minima de 800,00 m? ou
volume minimo de 500 m?;

15.1.3.3.17 Execugao de estruturas de concreto armado — area construida minima de
600 m? ou volume minimo de 120,00 m?3;

15.1.3.3.18 Execugéao de instalagdes hidrossanitarias — area construida minima de
2.500,00 m?;

15.1.3.3.19 Execugéao de instalagbes elétricas — area construida minima de 2.500,00
m? ou poténcia minima de 250 kVA;

15.1.3.3.20 Execucéo de instalagbes de logica — area construida minima de 2.500,00
m2;

15.1.3.3.21 Execucgao de instalacées de SPDA — area construida minima de 2.500,00
m?;

15.1.3.3.22 Execucgéao de drenagem — area construida minima de 2.500,00 m?;

15.1.3.3.23 Execugao de pavimentagdo — area construida minima de 1.500,00 m?;

15.1.3.3.24 Execugao de climatizagao — area construida minima de 2.500,00 m? ou
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120

TR;

15.1.3.3.25 Execucdo de projeto de prevencdo e combate a incéndio — é&rea
construida

minima de 2.500,00 m?;

Para a parcela referente a Tecnologia de Informacao e Comunicacéo:
15.1.3.3.26 Instalagcdo de Datacenter modular (ou centro de processamento de
dados)

com area minima de 10 m2.

CGL 15.1.3.5

15.1.3.5.1 Execugdo de centros de ambiente de missao critica®’ — area construida

minima de 1.500,00 mZ2.

'assim considerados ambientes com estrutura fisica projetada para manter o
funcionamento ininterrupto de servigos essenciais, mesmo sob condi¢cdes adversas,
como desastres naturais, falhas sistémicas ou situa¢des de emergéncia prolongadas.
Esse tipo de edificagdo exige padrboes técnicos rigorosos, incluindo controle
ambiental, redundancia de energia e conectividade, seguranca fisica reforcada e

capacidade de operacao 24 horas por dia, sete dias por semana.

CGL
15.1.4.2.1.1

Sera exigido patrimdnio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor da proposta

final do licitante.

CGL15.1.4.4

15.1.4.4.1. Sera exigida a declaragdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do
valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administragdo Publica e com

empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitagao.

15.1.4.4.2. a declaracao a que se refere o item 15.1.4.4.1 devera ser acompanhada
de justificativas para a hipétese de a variagado percentual do valor total dos contratos
ser superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita bruta

discriminada na Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL 15.1.5.1

15.1.5.1 Elaboragdo de Plano Basico de Zona de Protegdo de Heliponto ou de

Aeronaves.

A licitante devera comprovar experiéncia na elaboracdo de Plano Basico de Zona de
Protecdo de Heliponto (PBZPH) ou similar: Plano Basico de Zona de Protegdo de
Aerodromo (PBZPA), Plano Especifico de Zona de Protecdo de Aerédromo (PEZPA),
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Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegacao Aérea (PZPANA) ou Plano de
Zona de Protecdo de Rotas Especiais de Avides e Helicopteros (PZPREAH). A
comprovacao devera ser por meio da respectiva portaria de aprovacdo no DECEA

(Departamento de Controle do Espaco Aéreo - Ministério da Defesa).

Sera admitida a comprovacao da experiéncia em nome de empresa terceira, potencial
subcontratada para a execucgao especifica dessa atividade, observadas as condigoes

previstas no edital quanto a subcontratacao.

Sera admitida a apresentacao de atestado por mais de um licitante relativo ao mesmo

potencial subcontratado.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdao do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 003 SERVICOS/OBRAS: PROJETOS, AUDITORIAS,
CONSULT./ASSESSORIA

007 SERVICOS/OBRAS: EDIFICACOES

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato é 05 (cinco) dias a contar da convocagéao formal

do licitante.

CGL 18.4

18.4.1. O prazo de conclusao do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do recebimento da autorizagao de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias a

contar do recebimento de autorizagdo de inicio dos servigos.

CGL 19.1

A gestéo do contrato e a fiscalizagdo administrativa ficardo a cargo da Casa Militar.
A fiscalizagao técnica da execugao contratual ficara a cargo da Secretaria de Obras

Publicas.

CGL 21.1

indice Nacional do Custo da Construgéo INCC — DI — Cédigo 1464783.

CGL 22.1

Unidade Orgcamentaria: 0840

Atividade/Projeto: 3938/0001

Natureza da Despesa — NAD: 4.4.90.51 — Outros Obras e Instalacdes
Recurso: 110 — FUNRIGS

CGL 23.3

a) Todos os responsaveis pela elaboragcao dos projetos e execugdo das obras nas
diferentes areas técnicas deverao apresentar ARTs (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — CREA) ou RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica — CAU) pelos
servigos executados. As cdpias destes documentos deverdo permanecer no canteiro
de obras e de facil acesso a fiscalizacao;

b) A obra devera conter, no minimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel

pela execugdo dos servigcos devidamente habilitado pelo CREA/CAU e prever, para
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acompanhamento dos servigos, um engenheiro de controle e automagdo, um
engenheiro ambiental e um engenheiro eletricista, que também deverdo emitir
Anotagdes de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos das areas
competentes;

c) Assumir a responsabilidade técnica pela emissdo das Licenga Ambientais do
Empreendimento, bem como o cumprimento de todas as condicionantes dispostas na
LI;

d) Preencher e manter Diario de Obra ou Livro de Ocorréncias no canteiro de obras;
e) Apresentar “As built” para recebimento do TRP;

f) Apresentar o Manual de Uso, Manutencido e Operacdo do estabelecimento para
recebimento do TRP;

g) Emitir a Licenca de Operagao do estabelecimento para recebimento do TRD;

h) Emitir o Alvara de PPCI para recebimento do TRD;

i) Emitir a Certidao de Habite—se para recebimento do TRD;

j) Respeitar as especifica¢des e determinagdes da Fiscalizagao;

k) Fornecer todo o material, mdo de obra, maquinas, ferramentas e transportes
necessarios para imprimir aos trabalhos um andamento de acordo com o cronograma
apresentado na licitagao;

[) Custear todas as despesas e todas as obrigacdes de acordo com a legislagao
social

em vigor;

m) Prestar toda a assisténcia técnica e administrativa para o andamento rapido dos
Servigos;

n) Arcar com todas as despesas e todas as providéncias necessarias para a
instalagcdo de agua e energia elétrica. Obriga—se também a obedecer as leis e
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, arcando com as
consequéncias advindas de quaisquer transgressdes ou multa que sofra;

0) Manter no local dos servigos um preposto responsavel por dirigir a mao de obra e
que possa, ha auséncia do responsavel técnico, a qualquer momento, responder pela
contratada para esclarecimentos e determinagdes da fiscalizagao;

p) Chamar a fiscalizagdo, com antecedéncia razoavel, sempre que houver
necessidade de verificagcdo de qualquer servico, a fim de ndo causar atrasos ou
danos;

g) Manter limpo o canteiro de obras removendo periodicamente lixos e entulhos;

r) Acatar decisbes da fiscalizagado, baseadas nas especificagdes;

s) Absorver despesas relativas a demoligdes e reparos por servicos malfeitos;
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t) Fornecer as garantias dos equipamentos instalados;

u) Providenciar equipamentos de protegcdo individual (EPIs) e coletiva (EPCs)
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme
normas NR-06 e NR-18, portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os
demais dispositivos de Segurancga;

v) Atender a IN CELIC 001/2025, que trata dos critérios de sustentabilidade;

w) A documentagdo técnica elaborada pela Contratada devera atender as
especificacdes definidas na Lei Federal n® 14.133/21 e nas Orientagbes Técnicas IBR
n°® 001/2006 e IBR 008/2020, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(IBRAOP);

y) Apos a assinatura do contrato e previamente ao inicio efetivo dos servigos, a
Contratada devera apresentar cronograma de eventos/eventograma para

acompanhamento da execucao dos servicos.

CGL 234 Nao aplicavel.

CGL24.2 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput’” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021.

CGL24.21 Nao aplicavel.

CGL 25.2.2 Instru¢do Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do
Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247 .

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LI )
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

ANEXO Xl - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO XIl - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGAS

Conforme disposto na relagcado de documentacgéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIIl - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA
ADMINISTRAGAO

Conforme disposto na relagcado de documentacéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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