



24120300006308



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

**PROCESSO Nº:** 24/1203-0000630-8  
**NOME:** HBM-PA/SDAL/SUBDIREÇÃO DE APOIO LOGISTICO  
**MUNICÍPIO:** PORTO ALEGRE – RS  
**ASSUNTO:** ADEQUAÇÃO DOS ELEVADORES Nº 711 E 713

Porto Alegre, 13 de março de 2025

### INFORMATIVO

Em atendimento à solicitação, para realizar análise da demanda referente adequação na norma ABNT NBR 16858-1:2021 de dois elevadores localizados no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre/RS – HBMPA, realizou-se: análise, especificação e orçamento para o prosseguimento do processo administrativo nº 24/1203-0000630-8.

Os valores foram obtidos através de pesquisa de mercado por empresas especializadas e em bancos de composições oficiais e próprias, os arquivos estão detalhados abaixo e os documentos necessários para o prosseguimento do processo listados ao final desta folha de informação.

Os serviços necessários para o fornecimento, instalação e adequação com peças dos elevadores estão divididos em sete grupos, conforme especificação técnica, a saber:

- Elaboração de Projetos (executivo e *as built*) e Laudo;
- Mobilização e Instalação;
- Administração de Obra;
- Adequações Cívicas;
- Adequações Elétricas;
- Adequações Mecânicas – Elevador;
- Desmobilização de Obra;



Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS  
CEP 90119 900 - Fone: (51) 3288 5770



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
Departamento de Projetos em Prédios Diversos

O **preço oficial** orçado para os serviços acima listados é de **R\$ 536.901,79** sendo **R\$ 320.984,88** correspondente aos materiais e **R\$ 215.916,91** correspondente a mão de obra. O prazo de execução e o cronograma de desembolso é proposto para quatro meses, como segue:

Mês	Mínimo	Máximo
Primeiro	15%	25%
Segundo	30%	40%
Terceiro	20%	30%
Quarto	15%	25%

Em anexo a esta folha de informação, encaminhamos os documentos necessários para que o órgão solicitante dê prosseguimento ao processo licitatório, a saber:

- Planilha orçamentária modelo LICITACON;
- Memória de cálculo de orçamento;
- Planilhas de composições e de cotações de mercado;
- Detalhamento do BDI e dos Encargos Sociais;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de especificação e orçamento;
- Documento definindo o percentual máximo de subcontratação admitido para os serviços de adequação civil e elétrica;
- Planilha orçamentária sem preenchimento, para uso em processo licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo.

Adilson Fernando Gentil dos Santos  
Engenheiro Mecânico  
ID 4859685/01 – CREA RS 251315  
Departamento de Projetos em Prédios Diversos



Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 3º andar – Porto Alegre/RS  
CEP 90119 900 - Fone: (51) 3288 5770



24120300006308

**Nome do documento:** INF001-25 - HBMPA1.pdf

**Documento assinado por**

Adilson Fernando Gentil Dos Santos

**Órgão/Grupo/Matrícula**

SOP / 1°CROP / 485968501

**Data**

14/08/2025 14:45:16

