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OBJETO

Contratacdo integrada de empresa especializada para elaboracdo de projetos
basicos e executivos de arquitetura e engenharia, cujos projetos deverao ser
desenvolvidos em BIM - Modelagem de Informagdo da Construcdo, “as
built’(projeto como construido) e execucado da obra em sistema construtivo
convencional para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Farjat,

localizada no municipio de Porto Alegre / RS.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 6.065.800,66
DATA DA ABERTURA

25/03/2026
CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO Il - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

ANEXO X - FOLHA DE DADOS ANEXO

ANEXO X! - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XII - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS
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CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA — MENOR PRECO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL - Preambulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n°® 13.706,
de 06 de abril de 2011, Lei estadual n° 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de
12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888,
de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n° 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual
n® 57.037, de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n® 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas
alteracdes, pelas condi¢des previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagéo
estdo estabelecidos no Preambulo e o regime de execucdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL
Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacao visa a contratacdo de obras e servigos de engenharia, conforme descricao e
condicbes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condicdes
contidas no ANEXO XIll — ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS, que faréa parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
2.2. A licitagéo sera realizada na forma eletrdnica, por meio do endereco indicado no Anexo X - Folha

de Dados (CGL 2.2), mediante condi¢Bes de seguranca, criptografia e autenticacao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

3.1. Na data e horério designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), serd aberta a sesséo
publica pelo agente de contratacao.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que nado haja comunicacao do

agente de contratacdo em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execucao das obras e/ou servicos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante poderd vistoriar o local onde serd executado o objeto desta Licitagdo até o ultimo dia
atil anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cfes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo poderd alegar o desconhecimento das condigcbes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obriga¢des assumidas em decorréncia desta Licitagdo.
5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢cbes de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragdo de Conhecimento e Vistoria
Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. I, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condi¢cdes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagdo:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete
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Comercial, devendo ter representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente.

7.2. N&o podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoéteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitacdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sanc¢éo que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
func@o no procedimento ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedacdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratacédo, de execucédo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,

comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
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licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
€ Servigos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagao.

7.7. Nenhum licitante poderd participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢Bes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo proprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaracbes, no momento do envio da proposta, significara a rentncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n® 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior ao
menor preco apurado no certame, no caso de julgamento por menor preco; ou de percentual de
desconto superior ao maior percentual de desconto ja apurado no certame, no caso de julgamento por
maior desconto; no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de
preclusao.

8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serao
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situacdo de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatéria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de nao haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da

licitacdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.
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8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitagdo, mesmo que estes apresentem alguma restri¢cdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
sob pena de inabilitacdo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricoes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaracao de vencedor da licitagdo, a critério da Administracdo, para
apresentar as respectivas certidoes de regularidade.

8.8. A nédo regularizacdo da documentacdo implicarda decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo.

8.9. N&o se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitacdo se destine
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipétese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverédo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrdnicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverao encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletrbnico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;
10.2.2. Orgcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgcamento de referéncia da
Administracdo, sem acréscimo ou supressdo de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
pregos unitarios e global dos materiais e servi¢cos, para 0 caso de julgamento por menor prego; ou
apresentando proposta de percentual de desconto para o lote, no caso de julgamento por maior
desconto; bem como o total da proposta, expresso em moeda corrente nacional, devendo o prego
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incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes
ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execuc¢do e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando os
parametros informados pela Administracdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagfes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poder&o ser consideradas como despesas indiretas 0s custos
com administracéo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribui¢cdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e
acampamento, mobilizacdo e desmobilizagéao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e 0 enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional n&o
podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme disp&e o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacéao de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverdo ter prazo de validade n&o inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitacao.

10.3.1. Se nao constar o0 prazo de validade, entende-se 0 do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comisséo de Licitacdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteragdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os parametros informados no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n°® 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverédo indicar na proposta que sdo beneficiarias de isencdo e apresenté-la pelo

valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.
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10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nédo podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, nao devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitir4 proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracéo.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucao dos servi¢os, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢éo do objeto da licitagéo.

10.12. Nas contrata¢des cujo objeto envolva elaboracdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliguotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributéria.

10.14. Seré utilizada a taxa de BDI do orcamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servi¢os, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informag¢des e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico, as
seguintes declaracoes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacbes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o0 compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracéo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sdo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sancdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, em caso de
declaracao falsa, sem prejuizo da responsabilizacao civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIIlI do art. 7° da

Constituicdo Federal);
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10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagéo, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposicao extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obten¢do do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagéo desta licitagéo;
10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participa¢ao
na concorréncia eletrénica.

10.18. Nos casos de declaragdo falsa, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art.
5° da Lei federal n°® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Bes administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. ApOs a abertura da sesséo, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacdo, sujeitando-se o licitante as sancdes previstas
na Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracéo sob a alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissao de qualquer despesa necesséria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no pre¢o, ndo podendo o licitante pleitear

acréscimo apos a abertura da sesséo publica.
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11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletronico mencionado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participacdo no certame dar-se-4 por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitacéo previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
gualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitacdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacao expressa do agente de contratacdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdao do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessé@o publica ocorrerd na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessao publica, a comunicacdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletrénico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor
valor ofertado, no caso de julgamento por menor preco; ou do maior percentual de desconto ofertado,
no caso de julgamento por maior desconto.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, para critério de julgamento por menor preco; ou lances de percentual de maior
desconto, para critério de julgamento por maior desconto; sendo informados sobre seu recebimento,

com indicacao de horério e valor ou percentual, conforme o critério de julgamento.
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12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relacdo ao ultimo lance
registrado pela propria empresa, no caso de julgamento por menor preco; ou lances cujos percentuais
forem superiores ao Ultimo lance registrado pela propria empresa, no caso de julgamento por maior
desconto; respeitando o decremento ou incremento minimo, conforme o critério de julgamento
adotado,- previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Seré& permitida a apresentacéo de lances intermediarios.

12.6. Nao poderéa haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sesséo, sujeitando-se 0s
licitantes desistentes as sancgfes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessado publica durard dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragéo da sessao publica.

12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipétese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apo6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), 0 pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocacdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8 deste
Edital, se for o caso.

12.13. Serdo aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021 e,

persistindo o empate, serd realizado sorteio eletrénico.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Apés o encerramento da etapa de lances e da aplicacao do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de

julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
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13.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacao convocard o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletronico mencionado no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n°
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, seré exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de precos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se nao estiver em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sanc¢des previstas neste Edital, bem como a execucéo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitirA proposta que apresente valores simbdlicos, irris6rios ou de valor zero,
incompativeis com os pre¢cos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

14.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipéteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificacdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratacdo, desde que ndo haja majoracdo do preco proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor

por extenso.
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14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagao realizar as diligéncias para aferir a demonstracéo da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstracao.

14.10.1. Seré& considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentagdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratagdo sédo coerentes com 0S
de mercado.

14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacgdes relativas a sessao publica constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagéo pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. Apb6s o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante ser4 convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratacdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagdo Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual,

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgédo equivalente de outro Estado da
Federacéo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n® 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na

forma da lei;
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15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

15.1.3.1. seréd exigida a certidao de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, seré exigido por ocasiéo
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracado formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalagées,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execuc¢do contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execugdo da obra, consoante
modelo constante no Anexo Il — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagcédo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragcdo de compromisso de vinculag&o contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagéo;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do 8 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo;

15.1.3.5. comprovagdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais

atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
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correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizacdo que a
fornecga, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo forneca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do
licitante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome
do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou
servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execu¢do de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragéo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il — DECLARAQAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instru¢do Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacgé&o da habilitagéo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certiddo
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstragdo de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacéo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera exigido,
em relacdo ao valor da proposta final do licitante, patrimdnio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderao ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliacdo Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do

Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esté prescindido de elaborac¢do do Balango Patrimonial e demais Demonstracdes
Contabeis na forma do 82° do art. 1.179 do Cédigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacao:
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15.1.5.1. Os documentos para habilitagdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL 15.14.4 e
CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados dever&o estar em nome da participante,
com indicacao do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitagéo do licitante dever&o estar validos no dia de abertura da
sessdao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sesséo, e ndo
seja possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante serd convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condi¢cdo de habilitacdo na data da convocagéo, sob pena de
inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacdo de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessdo, considerando-se, para fins de habilitacéo,
somente a data da sua Ultima convocacéo.

15.6. As certidfes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-40 como
vélidas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
Licitagbes do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a
Qualificacdo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cdadigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos
arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n°® 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacao
das sancdes administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciac¢do dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera ao

que segue:
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15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
gualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerard o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificacdo do licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢cfes do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
0s seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Caber&d ao agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame,
guando da resposta resultar alteracdo que interfira na elaboragéo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para corre¢do ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao
estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | —
MINUTA DE CONTRATO.

16.3. Apos as etapas de classificagdo e habilitacdo, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrbnico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestagdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intencéo de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razbes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazbes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
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16.4. Cabera ao agente de contratacao receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
decisao.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as razdes manifestadas no final da sesséo publica, se estiver de acordo com
as condicdes deste Edital e se atender as demais condi¢gfes para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
deciséo dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologard o
procedimento licitatorio.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario terd o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apds
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o 6rgédo ou entidade para a assinatura
do contrato, a administracdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletrbnica, o termo de contrato para assinatura eletrbnica avancada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n°® 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto serd o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratagdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao

licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.
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18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢cdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragéo do
contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengéo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢gbes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipdétese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagdo e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocacgéo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual ficard a cargo do 6rgao ou entidade informado no Anexo X
— Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condigbes para pagamento s&o as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,
gue compde o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.12).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso

orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).
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23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacBes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se henhuma omissao
ou toleréncia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigacdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for

0 caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO
24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso néao seja observado o prazo fixado para apresentacao da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infragdes Administrativas

25.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentacao exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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25.1.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2. Do Processo Administrativo e das Sancdes Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes san¢des:
25.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execucao do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infracfes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando néo se justificar a imposicado de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacéo das Sancdes

25.3.1. As sanges aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacdo de sanc¢fes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria sera tido como minimo da indenizacao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Caodigo Civil — Lei n® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicacdo cumulada de

outras sancoes previstas neste Edital.
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25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagfes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

25.3.6. As sancg0Oes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cédigo Penal).

25.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal).

25.3.8. As sang¢Oes de suspenséo e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusédo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucgdao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

25.4.4. Esgotados 0s meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa néo tributéria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacao do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacado), aplicar-se-a4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitacio do objeto estdo previstos ha CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao publica pelo agente de

contratagao.
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27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacdo de habilitacdo, das manifestacdes de intencéo
de interposicdo de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitacdo;

27.1.2. Os demais atos licitatorios seréo registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢ces contidas neste Edital, pois a simples
apresentagao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informacBes nele contidas implicara a
imediata desclassificagcdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sancfes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagéo e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
guaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informag0es, atas e relatérios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informacgdes prestadas ao Portal
Nacional de Contrata¢cfes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores do 6rgéo ou entidade contratante e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

27.7. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposi¢cdes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-4 o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sessao
publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema

eletrdnico e na documentacao relativa ao certame.
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27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulé-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulacéo da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaracdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo IIl — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de Responséavel Técnico;
Anexo |V — Carta de Apresentacdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianca Bancéria para garantia de execuc¢édo contratual;

Anexo I1X - Modelo de Declaracdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Anteprojeto, memoriais, desenhos técnicos e demais pecas; e

Anexo Xl — Planilha Orgamentaria / Orcamento Base da Administracao.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | = MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execu¢cdo do objeto descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razao da

Concorréncia n° .../... (numero/ano), mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execucdao [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada nos
projetos, memoriais e especificagbes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e planilha
or¢camentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo é de R$ ----- ( ), constante da proposta
vencedora da licitacdo, com R$------- ( ) referente ao total de méo de obra e R$
-------------------- (--------------------------) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDI e

___% de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execucdo do
presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA - DO
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.
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3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e

outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA — DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢do (no caso de empreitada por precos

unitarios) / o ateste (no_caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma

fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagéo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certidées negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, serd exigida
também certidao negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizac&o da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0S quantitativos efetivamente medidos (no_caso de empreitada por

precos unitérios) / as etapas efetivamente atestadas (no_caso de empreitada global/integral)] pela

fiscalizac&o do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Ap6s a aprovacdo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memaria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relacdo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como obrigagéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que
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o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apl6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacgéo,
pelo Contratado, de documentacao fiscal correspondente a aquisicdo de bens e servigcos relativos a
execuc¢do do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagéo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributério.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nUmero de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugéo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracao autorizando o inicio dos servi¢os;

5.12.1.4. aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo Unico da Instrucdo Normativa n° 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra

e/ou servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;
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5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n®. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;
5.12.1.8. alvara de construcéo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demolicéo;

5.12.1.9. autorizag8es exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEIl e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEIl e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadacgéo
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatéria) relativa
aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEIl e enderecgo da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndao for o
responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. cépia do documento comprobatdrio de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servigco prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovagdo de que € imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengéo
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instru¢cdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011,
5.12.2.6. declaracdo do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizacéo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizag&o da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista seréo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.
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CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato serad reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administracao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variacdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela
revista Conjuntura Econémica, da Fundacao Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizacao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusao do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizagé@o para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previséo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servigo.

8.4. A autorizacdo de servico somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgacdo no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

8.5. A prorrogagdo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

9.1. A execucao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VII — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando da
emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacfes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todo o0 caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucao do Contratado.

9.8. A prorrogagéo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo

administrativo.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacao da elaboracdo projetos - basico e executivo - e da obra, objeto deste contrato,
ficard a cargo da Secretaria de Obras Publicas / RS. [Reproduzir texto da CGL 19.1], representantes
da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei
federal 14.133 / 2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necesséria para o acompanhamento e controle da

execucéo dos servicos e do contrato.
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10.4. A verificagdo da adequacao da prestacdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servigcos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagédo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88§
1°e 2°do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia poderé ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;
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11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIl do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretard a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso |
do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

11.5. O nimero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagbes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisfes finais da instancia administrativa.
11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.
11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, dever4 abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sangfes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacBes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;

11.11.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracédo ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacao ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos

parametros utilizados quando da contratacao.
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11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicbes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizacdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada serd retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragédo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipo6teses:
11.19.1. caso fortuito ou for¢ca maior;

11.19.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagfes contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administragéo;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a prépria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administracéo.
11.21. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés)
meses apos o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serédo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que n&o as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacao de sinistros, por parte da Administracéo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicacao.

11.24. O Contratado € responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros

em razao da execucédo do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratacdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigacBes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hip6tese de subcontratacdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizacdo do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificacbes técnicas necesséarias aos
servicos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou
superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos 0s encargos

decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, caberd ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequacgéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apb6s tal inspecéo, seré lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
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14.3. Serd exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

14.3.2. comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio
de Registro de Iméveis.

14.4. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢co, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condi¢cdo para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

14.5.1. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o0 recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
do prazo.

14.5.2. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as reteng®es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do Contratado, nos
termos da legislagéo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas,
or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o

recebimento do servigo e notificagcdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utlizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacdes
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico ou Anteprojeto e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado
pelo fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com o0s
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorreces dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.
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16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

16.9. Apresentar durante a execugdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacéo em vigor pertinente ao objeto e as obriga¢cdes assumidas na presente licita¢ao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagcdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
guaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiqguem no local dos servicos,
ou gue possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagdo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de
trabalho e meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritério destinado a administracéo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais e demais elementos técnicos para
utilizacdo pela fiscalizagéo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecéo individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representd-lo na execugdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢édo das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

16.22. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico ou Anteprojeto e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XlI,
contendo a identificacdo da obra e/ou servicos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servi¢os, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o0 caso, as licencas necesséarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos érgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de taxas,

emolumentos e licengas necessarias a execucao da obra.
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16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotac¢les e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencéo de licengas ambientais — Licenga de Instalagao (LI) e Licenga
de Operagéao (LO), conforme legislacdo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugdo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitac&o.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigco técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico ou Anteprojeto e seus
anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n°® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualiza¢cdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagOes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacéo
sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sancdes civis e penais
cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, & execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensédo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.
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16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragbes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio & execugdo do servigco, com 0 esclarecimento das obriga¢cées contratuais, em que estejam
presentes 0s técnicos responséaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢cos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagé&o Internacional para a Padronizagéo.

16.45. Na contratagéo de obras e servicos de engenharia, 0s projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutencdo e operacionalizagdo da edificagcdo, a redugdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execuc¢do, a conservagado e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a méo-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgédo Civil -
PGRCC, nas condi¢Bes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizacdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composicao dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
gue se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratac@o a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes
de reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovacgéo da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentagdo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consorcio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, o

prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.
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16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentacao e avaliacao do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecéo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito puablico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagcdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo exce¢fes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacao a terceiros, conduta esta que € expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relacdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratacao.

16.52.1. O prazo para a comprovacao do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura
do contrato, devendo repetir a comprovagao a cada seis meses de execucao do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servi¢cos de forma indireta & administragédo publica, sendo que a responsabilidade pela comprovagéo
de que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Caberd ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratacédo de
trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipéteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingao antecipada do contrato devera observar 0s seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragéo de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
guando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infragdes administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecucdao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execucédo do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execucao do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das San¢c6es Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo —I - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sanc¢odes:
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18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposi¢cao de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. morat6ria, pelo atraso injustificado na execu¢éo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtencao do Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragbes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5.a 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacédo das Sancdes

18.3.1. As sancdes aqui previstas s@o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacdo de sang¢des ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizacao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Caddigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicacdo cumulada de
outras sancgdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais previstas no instrumento,
poderd ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancdes previstas neste item n&o elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal), ou na Lei estadual n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.
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18.3.7. Serdo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°®
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

18.3.8. As sangfes de suspensao e de declaracao de inidoneidade levam a incluséo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucéo da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferencga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobrangca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa néo tributéria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacado), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacgao financeira;
19.1.2. interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte do

Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato.

20.2.1 O Contratado é obrigado a aceitar a readequacdo do anteprojeto, sendo que as alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
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especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do anteprojeto ndo poderao ultrapassar, no
seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 125 da Lei n°® 14.133/21.

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderédo exceder o0s
limites referidos na Clausula 23.2.

20.4. Adotado o regime de contratagéo integrada, € vedada a alteracdo dos valores contratuais, nos
termos do art. 133 da Lei Federal n® 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

20.4.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

20.4.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especifica¢cdes para melhor adequagéo técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissbes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021;

20.4.3. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

20.5. Na contratacdo integrada, apos a elaboragdo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificacbes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a
aprovacdo da Administragdo, que avaliara sua adequacdo em relacdo aos parametros definidos no
edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteracbes que reduzam a qualidade ou a
vida util do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos

associados ao projeto basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orcamento global, inclusive
entre 0s respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensfes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensfes do projeto e respectivas cotas, 0

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei

Federal n°® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA MATRIZ DE RISCOS

23.1. Os riscos contratuais a serem suportados pelo Contratante, pelo Contratado ou compartilhados
entre as partes estao previstos na matriz de alocacéo de riscos, indicada na relacdo de documentacédo
técnica (CGL 2.1 do Anexo X — Folha de Dados). [Reproduzir os riscos previstos na matriz]

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

24.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugao deste contrato, tal fato
nao significa liberacdo ou desoneracédo a qualquer delas.

24.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

24.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagbes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

24.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgéao ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

24.5. O presente contrato somente terd eficacia apos a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contratagfes Publicas.

24.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgagdo no PNCP no prazo de 10 dias Gteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questbes advindas
deste contrato, com renlncia expressa a qualquer outro.
25.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presencga de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarédo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacéo,
responsabilizando-me pela execucdo dos mesmos e pela fiel observancia da execucgédo do objeto de
acordo com os projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catalogo de componentes e
planilha or¢camentaria. Declaro, também, a concordancia com o0s quantitativos, pre¢cos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situagdo em que se encontra o local para a realizacdo do

objeto desta licitagcdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagfes assumidas.

MUNICIPIO DE .....ccooceevvviieeeien.
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

MuUnIcCipio de .......coevviiiiieiieee e, IRS.....de ....cccceenn de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO lIl - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalacdes
e condi¢Bes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execucao dos
servicos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(S)
Responsavel(is) Técnico(s) para a licitacdo e execucdo da obra é(s&o) o(s) profissional(is) abaixo

assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

MUNICIpIio de .....eeeveeiiiiieeieee e IRS.....de ... de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de 20

EDITALN®

OBJETO (DESCRIGAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de RS............... TP ), sendo R$............ (....) referente ao
total de mao-de-obra e RS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento

do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o0 preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucado das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucao da obra e ou servico, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orcamento atualizado do Projeto ou
indicado na Relacdo de Documentacao Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administracéo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (I)* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagéo (Lucro) (L) %
* considerar a legislagdo do Municipio onde seré realizada a obra
Célculo do BDI = (1+(AC+ S+ R + G))(1+DF)(1+L) - 1
1-0n
sendo:
AC: taxa de rateio da Administracdo Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das
Garantias
DF: taxa representativa das Despesas L: taxa referente a Bonificacéo
Financeiras
I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responséavel pela elaboragcdo do orgcamento e composicéo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucédo obra/servigo]
UF: RS Data: [/ [
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 | Salario-educacédo

A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
Bl Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados N&o incide

B3 Auxilio Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva N&o incide

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia

do grupo A
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2 | Auxilio Educacao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responséavel pela elaboragcdo do orgcamento e composicéo

de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servico]
UF: RS Data: [/ [
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 | Salario-educacédo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Descanso Semanal Remunerado N&o incide
B2 Feriados N&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
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B Total de Encargos Sociais gque recebem incidéncia
do grupo A
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
El Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 | Auxilio Educacgéo
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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C — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgcamento e composi¢ao
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servico]

UF: RS Data: /[ [/

ITEM DESCRICAO DESONERADO

GRUPO A

A-1 INSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servi¢o Social da Induastria/ Servigo Social do

Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem

Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma
Agréria

A-6 Salario Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas

Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizacéo Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1

Incidéncia de A sobre B

D-2

Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A + B + C + D)
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responséavel pela elaboragcdo do orcamento e composicéo
de encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucao
obra/servico]
UF: RS Data: [/ [
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A
A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comeércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacao e reforma Agraria
A-6 Salario Educacao
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizac&o Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o0 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A + B + C + D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o
Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneragao, ou o0
Demonstrativo B, sem a desoneracgdo; e para as obras rodoviérias, utilize-se o Demonstrativo C,

com desoneragdo, ou o Demonstrativo D, sem desoneragéo, conforme legislagéo tributaria vigente]

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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ETAPA

PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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ANEXO VIl - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execugdo do contrato n® [numero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo licitatorio [modalidade e namero do instrumento convocatério da
licitacdo — ex.: PE n° xx/ano], firmado entre a afiancada e o(a)[6érgdo/entidade]para [objeto da
licitag&o].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato; e

d) obrigacbes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigacfes assumidas pela afiancada, o (a) (home
da instituicdo fiadora) efetuard o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianca, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicacao escrita do [6rgdo/entidade].

5. A comunicacao de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apés o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecé&o ou oposi¢éo da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de o [6rgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a

presente fianca.

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LN
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apls a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) néo tiver recebido do(a)[6érgao/entidade] qualquer comunicacgéao relativa a
inadimplemento da afiancada, ou termo circunstanciado de que a afiancada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianca, esta fianca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacdo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da
obrigacéo assumida por forca deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca estd devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacgfes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, 0s
signatérios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sédo autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituicdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICA E COM A
INICIATIVA PRIVADA

Edital /

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui 0s seguintes contratos firmados
com a administracao publica e com a iniciativa privada:

Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de | Data de vigéncia Valor total | Valor a

assinatura inicial executar

Valor total dos

contratos

Patriménio liquido atualizado pelo IGPM:

Célculo 1: (Valor do Patrimbnio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimoénio Liquido

12>1

Valor total contratos a executar

Célculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
x 100 = X%

Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipétese do art. 3°, § 39, IV, da Instrucdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificacdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condicdes o
I Complemento ou Modificagéo
Licitacéo
(CGL)
Predmbulo | O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Obras Publicas
Regime de Execucéo: Indireto — Contratagdo Integrada
CGL11 Contratacdo integrada de empresa especializada para elaboracao de projetos basicos
e executivos de arquitetura e engenharia, cujos projetos deverédo ser desenvolvidos em
BIM - Modelagem de Informacéo da Construcao, “as built’(projeto como construido) e
execucdo da obra em sistema construtivo convencional para a Escola Estadual de
Ensino Fundamental Henrique Farjat, localizada no municipio de Porto Alegre / RS.
CGL 21 Local de disponibilizacdo do Edital: www.compras.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br.

Pedidos de esclarecimentos e impugnacOes: deverdo ser encaminhados

exclusivamente pelo Sistema Eletrbnico: www.compras.rs.qgov.br, na area de

Informacgdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.

Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientacdes sobre procedimentos e fundamentacédo legal para os atos da fase externa

dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link
https://www.celic.rs.gov.br/upload/arquivos/202310/06095833-16799550890rientacoes-gerais-aos-licitantes.pdf

Documentacdo técnica: poderd ser retrada em www.celic.rs.gov.br _ou

WWW.compras.rs.gov.br, contendo:

OBS.: Em atencédo ao disposto no item 7.2.1 do edital, os projetos foram elaborados
por ESRF - EMPRESA SUL-RIO GRANDENSE DE FUNDACOES LTDA, CNPJ
90.756.651/0001-07 (Projeto Estrutural e Hidrossanitario da construcdo existente e

Relatério de sondagem)
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Nome do documento Seq. Folhas

Relatdrio de Vistoria Teécnica 44 662 a 672
Termo de Referéncia EEEF Henrique Farjat 08 742110
Anexo | do TR - Cronograma de projeto 09 111
Anexo Il do TR - Matriz de riscos — Metodologia 10 113a118
Anexo Il do TR - Matriz de Risco 11 1202123
Anexo IV do TR - Atividades Meio e Fim 12 125
Anexo V do TR Modelo de Declaracdo de cedéncia 13 127 a 128
dos direitos autorais
Anexo VI do TR- Modelo declaragdo GRCC 14 | 130a131
Anexo VII -TR -Diretrizes de Projetos 52 710 a 953
Anexo VIII-TR - Manual de identidade visual 16 358 a 418
Anexo IX-TR - Anteprojeto de Arquitetura_ P-01- 18 422
Imp-Sit-Qdo-Area-Pers
Anexo X - TR - Anteprojeto de Arquitetura_P-02- 424

. 19
Pb-exist-Dem-Com
Anexo XI -TR - Anteprojeto de Arquitetura_P-03- 20 426
PBTer-PB2Pav
Anexo XIl - TR - Anteprojeto de Arquitetura_P04- 21 428
Cortes
Anexo XIII - TR - Anteprojeto de Arquitetura_P-05- 29 430
Fachadas
Anexo XIV  -TR - Anteprojeto  de 432

: . 23
Arquitetura_Punica-Tapumes
Anexo XV -TR - Anteprojeto de Arquitetura_ AP- 24 434 a 455
000- MEM
Anexo XVI -TR - Projetos estrut e hidro- construcao o5 457 a 494
existentes
Anexo XVII- TR -Relatério de sondagem 26 | 495a500
Anexo XVIII- TR - Levantamento Topogréafico 28 503
Anexo XIX -TR - Padrdes de Pétio Coberto e 29 505a511
Pdrticos
Anexo XX - TR- Memorial descritivo Patio Coberto 30 513 a 543
e Porticos
Anexo XXI-TR - Planilha Or¢camentaria 32 552 a 554
Anexo XXII- TR - Memorial Descritivo do 33 556 a 586
orcamento
Anexo XXIII -TR - Cronograma fisico-financeiro de 53 954 a 956
obra
Planilha de Detalhamento de BDI e Encargos 39 649 a 652

Sociais

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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Cronograma de Desembolso 40 654
Placa de Obra 54 957

(*) Observacoes:

A planilha orgamentaria da Administracao (padréo LICITACON), fornecida do lado
esquerdo do PROA em arquivo digital editavel (Excel) e nomeada como “Modelo
Proposta Vencedora_ NAO ANEXAR”, devera ser disponibilizada no site da CELIC para
gue o licitante melhor classificado possa, oportunamente, enviar a proposta FINAL, em
arquivo digital editavel (Excel), conforme o modelo, a fim de permitir a insercéo dos
dados no SGO /Sistema de Gestdo de Obras.

CGL 2.2 Endereco eletrénico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para o
ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sesséo publica: 25/03/2026 as 09h
CGL 4.1 Local de realizacdo da obra: Av. Edgar Pires de Castro, n°® 3050 — Bairro Belém Velho
CGL5.1 Agendamento de vistoria:
Endereco: Avenida Edgar Pires de Castro, n°® 3050 - Bairro Belém Velho - Porto Alegre.
Horario para agendamento: 8:30h as 12:00h e das 13:30h as 18:00h
Telefone / Whatsapp: (51) 98420-9013
E-mail para agendamento: henriquefarjatOlcre@educar.rs.gov.br
Responsavel pelo agendamento: Mara Lucia Pereira da Silva
CGL 6.1 6.1.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto no limite maximo de 20% (vinte

por cento) do valor total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogacéo;

6.1.1.2. autorizacdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizacdo dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentacdo que comprove sua habilitagéo juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificacdo técnica necesséria, nos termos previstos neste
Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucéo
contratual, bem como pela padronizagédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratac&o, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacédo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo

rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.
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6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha participado da licitagéo;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
gue tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar

expressamente do edital de licitagdo .

CGL 6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte.

CGL7.11

() Participacao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacéo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacdo preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

(X) Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL 7.1.2

Sera permitida participacdo de Consorcio:

| — Ser& permitida a participacdo de Consorcio, nas seguintes condi¢des:

a) Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através
de mais de um consdrcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execuc¢do do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consorcio antes da celebracdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitacdo, os Consorcios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos
consorciados;

b) Indicacdo da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informacdes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e

administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e

Subsecretaria da Administracdo Central de Licitacdes — CELIC RS
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dar quitacdo, tanto para fins desta Licitacdo, quanto na execucdo do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consoércio em todas as fases desta
Licitagéo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar
todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até a sua
conclusao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitacdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos
guantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira,
0 somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva
participacdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o consércio, um acréscimo de
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel este
acréscimo para os consoércios compostos, em sua totalidade, por micro e peguenas
empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s, emitidos em nome das empresas
consorciadas, e que citem especificamente o percentual de participagdo, bem como as
obras e servicos, e respectivas quantidades, executados por cada empresa

consorciada.

CGL 10.2.3.

O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro / CFF relativo ao previsto
andamento da execucdo da obra e / ou servicos compativeis com o cronograma de

desembolso a seguir.

Observacédo: O licitante vencedor também devera encaminhar o cronograma fisico-
financeiro / CFF em arquivo digital editavel, contendo todas as etapas / parcelas com

as indicacdes dos respectivos percentuais e valores.

Periodo %cada etapa Desembolsos (%)
Fase Etap (dias) Descri¢édo Minimo | Maximo
a
01 30 Concepcéo 10% 0,30 1,00
do projeto
02 65 Desenvolvimento 30% 1,00 2,00
Projeto do projeto
03 120 Aprovacao 50% 1,50 3,50
do projeto
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04 150 Més 01 de obra % obra 9,00 11,00
05 180 Més 02 de obra % obra 2,00 4,00
06 210 Més 03 de obra % obra 3,00 5,00
07 240 Més 04 de obra % obra 3,00 5,00
08 270 Més 05 de obra % obra 7,00 9,00
09 300 Més 06 de obra % obra 5,00 7,00
Obra ™75 330 Més 07 de obra % obra 650 | 850
11 360 Més 08 de obra % obra 8,00 10,00
12 390 Més 09 de obra % obra 10,00 12,00
13 420 Més 10 de obra % obra 13,00 15,00
14 450 Més 11 de obra % obra 12,00 14,00
15 480 Més 12 de obra % obra 7,50 9,50
Projeto
o 16 510 As Built e Més 01 10% Proje 8,33% | 3o 1,00
Manut. Manut.
Manut.
17 540 Més 02 de Manutencgéo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
18 570 Més 03 de Manutengdo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
19 600 Més 04 de Manutencéo 8,33% da 0,01 0,02
Manutengao
20 630 Més 05 de Manutengdo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
21 660 Més 06 de Manutencéo 8,33% da 0,01 0,02
Manu- Manutencéo
tencéo 22 690 Més 07 de Manutengdo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
23 720 Més 08 de Manutencgéo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
24 750 Més 09 de Manutenc¢éo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
25 780 Més 10 de Manutengdo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
26 810 Més 11 de Manutencgéo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
27 840 Més 12 de Manutencéo 8,33% da 0,01 0,02
Manutencao
CGL 10.2.6 | Nao sera exigida garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.
CGL 104 Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da proposta:
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1. Preco global superior a R$ 6.065.800,66 (seis milhdes e sessenta e cinco mil e
oitocentos reais e sessenta e seis centavos)

2. Precos unitarios superiores ao estabelecido na planilha orcamentaria indicada na
CGL 2.1;

Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como correto
o valor unitario.

Também acarretara a desclassificacdo da proposta:

1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo estabelecidos

no cronograma de desembolso. (ver CGL 10.2.3)

CGL 10.5

O valor da instalagcdo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$136.259,73 (cento e

trinta e seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e trés centavos).

CGL 10.7

No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados 0s seguintes
parametros:

Para a Obra

BDI (Servicos): 20,44% (vinte inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento)

BDI (Equipamentos): 15,21 % (quinze inteiros e vinte e um centésimos por cento)
Encargos Sociais: 112,84% (cento e doze inteiros e oitenta e quatro centésimos por
cento).

NOTA 1: o orcamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com as aliquotas
de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orcamento de referéncia da Administragéo foi elaborado com a aliquota de
ISS de 2,5%

CGL 10.12

a) Na contratacdo de obras e servicos de engenharia, 0s projetos devem ser
elaborados com vista & economia da manutencao e operacionalizagédo da edificacéo, a
reducdo do consumo de energia e a4gua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.1l) uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;

a.2) automacao da iluminacdo do prédio, do projeto de iluminacao, dos interruptores,
da iluminacdo ambiental, da iluminacao tarefa, do uso de sensores de presenca;

a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;

a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

a.5) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos

que possibilitem a captacdo, o transporte, 0 armazenamento e 0 seu aproveitamento;
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a.7) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencdao;

a.8) comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou
Servigo.

b) No projeto bésico ou executivo para contratacdo de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacédo e
Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacdo

Internacional para a Padronizacéo.

CGL 10.15

A proposta FINAL devera ser apresentada acompanhada de planilha em formato
editavel (excel) conforme arquivo disponibilizado e denominado como: “Modelo
Proposta Vencedora_ NAO ANEXAR” e do cronograma fisico-financeiro. As
configuragdes gerais deverao ser mantidas, sem acréscimos ou supressdes. Ndo
devera conter “abas”, colunas ou quaisquer outras informag¢des adicionais
aquelas que constam do modelo fornecido pela Administracdo. Os valores da
coluna referentes aos quantitativos ndo devem ser alterados. Devem ainda ser
observados os valores unitérios e globais e demais orientagées conforme CGL 10.4.

O agente de contratacdo (CPL) devera solicitar ao licitante melhor classificado que
apresente o cronograma fisico-financeiro e a proposta em arquivo editavel a fim de
permitir a importagdo para o SGO. Quando forem disponibilizados os documentos
relativos a qualificacdo técnica, também deverdo ser encaminhados os referidos
arquivos.

Eventualmente, poderdo ser necessarios ajustes na proposta (arquivo editavel) a
serem realizados pelo licitante para viabilizar a importacdo e a consequente validagado
do SGO.

CGL 12.3

Menor precgo global, respeitando os valores unitarios conforme Planilha Orcamentéria
indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

CGL 1251

0,01%.

CGL
15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante, no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais -
CFT.

CGL
15.1.3.2

15.1.3.2.1. Profissionais legalmente habilitados para elaboracdo de projetos basicos e

executivos de reforma e construcao de edificacdes com area aproximada de 2.991,00

m2;
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15.1.3.2.2. Profissionais legalmente habilitados para elaboracdo de projetos basicos e
executivos e execucdo de obras diversas com é&rea de 2.991,00 m?, abrangendo
estruturas de concreto, pavimentacdo e cercamento em gradil de concreto e telas;
15.1.3.2.3. Profissionais legalmente habilitados para elaboracdo de projetos basicos e
executivos e execucdo de obra de quadra poliesportiva descoberta, &reas
impermeaveis (pisos pavimentados) e areas semipermeaveis (blocos intertravados)
totalizando area de aproximadamente 1.497,00 mz;

15.1.3.2.4. Profissionais legalmente habilitados para elaboracéo de projetos estruturais
em concreto e execucdo de estruturas em concreto armado para edificacdo com area
aproximada de 1.294,00 m?,

15.1.3.2.5. Profissionais legalmente habilitados para elaboracdo de projeto de
instalagBes elétricas, incluindo entrada de energia, SPDA e luminotécnico, e execugéo
das instalagdes em edificagdo com area aproximada de 1.294,00 m?;

15.1.3.2.6. Profissionais legalmente habilitados para elaboracdo de projetos
hidrossanitarios e execucdo das instalacdes, em edificacdo com area aproximada de
1.294,00 m?;

15.1.3.2.7. Profissionais legalmente habilitados para elaboracdo de projetos de
estruturas metalicas e execugdo de cobertura em estrutura metdlica com area
aproximada de 1.294,00 mz?;

15.1.3.2.8. Profissionais legalmente habilitados para execucdo de obra de edificacoes,
guadra poliesportiva descoberta, areas impermeaveis (pisos pavimentados) e areas
semipermeéaveis (blocos intertravados) totalizando area de aproximadamente
2.991,00m2; envolvendo estrutura de concreto armado, fundacdes, estrutura metélica,

instalacdes elétricas e instala¢des hidrossanitérias.

CGL
15.1.3.3

A comprovacao da capacidade técnica-profissional do(s) responsavel (is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica devera demonstrar experiéncia na execucgéo de obras
e/ou servicos abaixo relacionados, considerados como elementos de maior relevancia

técnica e valor significativo do objeto licitado:

Profissional (is) legalmente habilitado(s) no conselho de classe correspondente;
detentor (es) de Atestado de Responsabilidade Técnica com sua respectiva Certiddo
de Acervo Técnico (CAT), referente a direcdo, supervisdo, coordenacao e/ou execugao

dos servigcos elencados abaixo:

15.1.3.3.1 — Projeto Arquitetdnico em BIM / Modelagem de Informacg&o da Construcéo

(Building Information Modeling), de edificacdo com area minima de 645,00 m?;
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a) A comprovacgdo da experiéncia em BIM podera ser através de Atestado e / ou

CAT, sendo que no caso de CAT, devera estar indicado na descrigdo complementar do
documento de responsabilidade técnica que a atividade de projeto utilizou BIM;

b) Poderdo ser aceitas declaracbes complementares emitidas pelo contratante,
pessoa juridica de direito publico ou privado, emissor de Atestado, desde que seja
indicado que a atividade de projeto foi realizada com a utilizagdo de BIM,;
¢) Documentos que mencionem apenas a elaboracéo de projeto, sem a especificagdo
de que os servicos profissionais foram realizados através de BIM, somente poderao ser
aceitos desde que acompanhados de declaragdo complementar emitida pelo
contratante, pessoa juridica de direito publico ou privado, emissor de Atestado,

indicando que a atividade de projeto foi realizada com a utilizag&o de BIM.

15.1.3.3.2 — Projeto em plataforma BIM de funda¢des profundas ou micro estacas;
15.1.3.3.3 — Execucéo de fundagfes profundas ou micro estacas;

15.1.3.3.4 — Projeto em plataforma BIM de estruturas de concreto armado com area
minima de 645,00 m?;

15.1.3.3.5 — Execugédo de obra com estrutura em concreto armado com area minima de
645,00m2 ou 25m3;

15.1.3.3.6 — Projeto em plataforma BIM de Instala¢des Elétricas em Baixa Tensédo com
area minima de 645,00 m?;

15.1.3.3.7 — Execucéo de obra com Instalagdo Elétrica em Baixa Tenséo, em uma
Unica etapa de instalacao, em edificacdo com area minima de 645,00 m2. A
comprovacao de experiéncia restringe-se a execucado de obras em edificacfes que
tenham no seu espaco previsto ocupacdo de pessoas e/ou funcionalidade de
equipamentos elétricos. Ex.: N&o serdo consideradas obras de silos, armazéns,
monumentos, etc.;

15.1.3.3.8 — Projeto em plataforma BIM de instalagdes hidrossanitarias com area
minima de 645,00 m?;

15.1.3.3.9 — Execucéo de obra com instalagfes hidrossanitarias com area minima de
645,00mz;

Observacéo:

N&o serdo aceitos os somatorios de quantitativos de diferentes Atestados para fins de
comprovacgao das experiéncias na execucao de servicos e obras, conforme exigido nos
itens desta CGL (15.1.3.3.1 a 15.1.3.3.9)

CGL
15.1.3.5

N&o Aplicavel.
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CGL
1514211

Sera exigido patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta
final do licitante.

CGL
15.1.4.4

15.1.4.4.1. Serd exigida a declaracdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do
valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administracdo Publica e com

empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitaco.

15.1.4.4.2. a declaracdo a que se refere o item 15.1.4.4.1 devera ser acompanhada de
justificativas para a hipotese de a variacdo percentual do valor total dos contratos ser

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita bruta

discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL
15.15.1

N&o Aplicavel.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 003 ou 007

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato € 5 (cinco) dias a contar da convocacao formal do

licitante.

CGL 184

18.4.1. O prazo de concluséo do objeto € de 120 (cento e vinte) dias para a elaboragéo
e entrega de todos os projetos, incluindo projeto basico e executivo; 360 (trezentos e
sessenta) dias para a execugao da obra e entrega do “as built” e 360 (trezentos e
sessenta) dias de servicos de manutengdo de equipamento de circulagdo vertical, a

contar do recebimento da autoriza¢&@o de inicio dos servigos.

18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 960 (novecentos e sessenta) dias a contar

do recebimento de autorizacao de inicio dos servigos.

CGL 191

A fiscalizagdo administrativa do contrato ficara a cargo da Secretaria de Obras Publicas
IRS.

A fiscalizacao técnica do contrato, tanto a fiscalizacdo da elaborac&o do projeto basico
e do projeto executivo, como a fiscalizacdo da execucdo da obra, ficardo a cargo da

Secretaria de Obras Publicas / RS.

CGL 211

indice Nacional do Custo da construgéo INCC — DI — Cédigo 1464783

CGL 22.1

Unidade Orgcamentaria: 19.01
Atividade/Projeto: 3156
Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39.3930
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Recurso: 1185

CGL 23.3 A contratada devera atender aos critérios de sustentabilidade da Instrucdo Normativa
CELIC/SPGG 001/2025, de 02 de janeiro do 2025, Matriz de Risco e Termo de
Referéncia (ver CGL 2.1).
As etapas e prazos para elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo estao
especificadas nos documentos: Anexo XXIII -TR - Cronograma fisico-financeiro de obra
e Cronograma de desembolso, folhas 954 a 956 e 654 - Sequéncias 53 e 40 do PROA,
respectivamente.

CGL 234 Nao Aplicavel.

CGL 24.2 De 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021.

CGL 24.2.1 | Nao Aplicavel.

CGL 25.2.2 | Instrucdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do
Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI — MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relacdo de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO XIl —= ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

Conforme disposto na relacdo de documentacéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XlII = PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relacdo de documentacéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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