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OBJETO

Contratacdo de pessoa juridica para a execucao de obra de infraestrutura
urbana e edificagdes em 05 areas e seus respectivos entornos, totalizando
45.760,39 mz2, no territério de Umbu, no municipio de Alvorada-RS para a
SEDUR.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$54.332.812,20

DATA DA ABERTURA

16/01/2026

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO:
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Modelo instituido pela Resolucdo PGE/RS n° 240/2024.
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27. DAS DISPOSICOES FINAIS
ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO 11T - DECLARAQAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VII - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
ANEXO X - FOLHA DE DADOS
ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

ANEXO XIIl' - PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO
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[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna pablico que realizara
licitagdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n°
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n°
13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual
10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto
estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021;
Decreto estadual n° 57.037, de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n® 57.154 de 22 de agosto de
2023 e suas alteracoes, pelas condigdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de
licitacdo estdo estabelecidos no Preambulo e o regime de execucdo no Anexo X - Folha de Dados
(CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo visa a contratacdo de obras e servicos de engenharia, conforme descricdo e
condigdes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condig¢des
contidas no ANEXO XII - ANEXO XII — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS
TECNICOS E DEMAIS PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAQAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitacdo sera realizada na forma eletrnica, por meio do endere¢o indicado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2), mediante condic¢des de seguranca, criptografia e autenticacéo.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratacao.

3.2. Nédo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a Sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do
agente de contratagdo em sentido contrario.

4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execucéo das obras e/ou servigos esté previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).
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5. DAVISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o0 objeto desta Licitacdo até o ultimo dia
util anterior a data de abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condicGes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacOes assumidas em decorréncia desta
Licitacdo.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condicbes de realizacdo da obra ou servico, com pleno conhecimento das condicbes e

peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaracdo de
Conhecimento e Vistoria Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. Il, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condi¢cBes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitacdo:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizacdo para funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e
Intérprete Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao poderad participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante enquadrado em
qualquer das seguintes hipdteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitacdo;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo relacionado ao objeto desta licitacdo, ou empresa da qual o autor do projeto
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seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico
em decorréncia de sanc¢do que Ihe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Bes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedacdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucgéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de obra ou servi¢o que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econébmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratacéo.
7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condicBes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informaces e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n°® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve
declarar eletronicamente em campo proprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
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8.1.2. que, no presente ano-calendério, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaracbes, no momento do envio da proposta, significara a rendncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de precgos inferior ao
menor preco apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos
lances, sob pena de preclusao.

8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo
convocadas as empresas remanescentes que Se encontrem na situagdo de empate, de mesmo
enguadramento empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipdtese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, 0 objeto da
licitacdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou 0 melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitacdo, mesmo que estes apresentem alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e
trabalhista, sob pena de inabilitacdo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restri¢oes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaracdo de vencedor da licitacdo, a critério da Administracao, para
apresentar as respectivas certiddes de regularidade.

8.8. A ndo regularizacdo da documentacdo implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo.

8.9. Ndo se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitacdo se
destine exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Ndo havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipGtese do art. 4°, 8 1°, 11, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrdnicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS
(portaldofornecedor.rs.gov.br)
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10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletronico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo 1V, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao;

10.2.2. Orcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da
Administracdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servi¢os, bem como o total da proposta, expresso em
moeda corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais,
comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execucdo e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e
observando os parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas 0s
custos com administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de
canteiros e acampamento, mobilizacdo e desmobilizacao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informacdes arroladas no modelo de Anexo VI,
de acordo com o objeto licitado e 0 enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
poderd incluir os gastos relativos as contribuicfes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacdo de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que
previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas dever&o ter prazo de validade ndo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitacao.

10.3.1. Se nédo constar 0 prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.3).

10.4. Seréo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo € parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos automaticamente pela Comissdo de Licitacao,
desde que limitados a erros formais, sem alteracdo substancial da proposta, bem como as eventuais
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divergéncias entre 0 preco unitario e o total ofertados para os itens que comp&em o objeto licitado,
prevalecendo sempre 0 primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados os parametros informados
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficiarias de isencdo e apresenta-la pelo
valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
- CSLL ndo podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitird proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com o0s pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo dos servicos, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto da licitagéo.

10.12. Nas contratacGes cujo objeto envolva elaboragéo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria.

10.14. Seré utilizada a taxa de BDI do or¢camento-base da licitacdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicao Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informacgdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletronico,
as seguintes declaracoes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificacdes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracdo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sdo fiéis aos originais e validos para todos 0s
efeitos legais, incorrendo nas sancOes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de
declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizacéo civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal);
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10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposicdo extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencéo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for
0 caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendéario de realizacao desta licitacao;

10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaracGes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagéo
na concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaragdo falsa, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdodigo Penal), e no
art. 5° da Lei federal n°® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢Ges administrativas
previstas no presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratagdo, sujeitando-se o licitante as san¢des previstas
na Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sessdo publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participacdo no certame dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horéario estabelecidos neste Edital.
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11.3. O encaminhamento da proposta pressupbe o pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.

11.4. Caberd ao licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitacdo sera suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagdo expressa do agente de contratacdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o0 mesmo devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o pregoeiro e 0s licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. Né&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor
valor ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicacdo de horario e valor.

12.5.1. SO serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao dltimo lance
registrado pela propria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacdo de lances intermediarios.

12.6. Néo podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-se 0s
licitantes desistentes as sanc¢des previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, ap0s isso, serad prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracéo da sesséo publica.
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12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipdtese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da
disputa aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocacgdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8
deste Edital, se for o caso.

12.13. Serdo aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n® 14.133/2021 e,
persistindo o empate, sera realizado sorteio eletronico.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério
de julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condicGes diferentes daquelas previstas no
Edital.

13.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo
ndo inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrébnico mencionado no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados
com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei
federal n® 14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de precos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificard, motivadamente,
se ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execucdo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do érgdo ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisao.
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14.6. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Néo se admitir4 proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracéo.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste
Edital, sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art. 59 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nédo
constituem motivo para sua desclassificacdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo
indicado pelo agente de contratacdo, desde que ndo haja majoracdo do preco proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o
valor por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de
contratacdo realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou
exigir do licitante a demonstragéo.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacgado que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com oS
de mercado.

14.11. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacOes relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletrdnico, sem
prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. Apbs o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitacao Juridica:
15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acGes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul ou Orgéo equivalente de outro Estado da
Federacédo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n® 8.934, de 18 de novembro de
1994,
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15.1.2. Documentos Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista:
15.1.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
na forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

15.1.3.1. seré exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por
ocasido da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracdo formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execucdo da
obra, consoante modelo constante no Anexo Ill — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e
Indicagdo de Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a
execucgdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, 0 socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social, o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servi¢gos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugédo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo;

15.1.3.5. comprovagdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e a
correspondente Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que
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a fornega, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo fornegca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em
nome do licitante deve(m) estar acompanhado(s) das CertidGes de Acervo Técnico (CAT) emitidas
em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a
obra ou servi¢o de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacéo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaracdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrucdo Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacdo da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certidao
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balanco patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio dos dois Ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacdo ao Gltimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior
ou igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera
exigido, em relacdo ao valor da proposta final do licitante, patrimdnio liquido minimo no percentual
indicado.

15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderdo ser substituidos pelo Certificado de
Ateste e de Avaliagcdo Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relacdo
dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para 0 Micro Empresario
Individual — MEI, que estd prescindido de elaboracdo do Balango Patrimonial e demais
Demonstragdes Contabeis na forma do 82° do art. 1.179 do Cdédigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagio:

15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com
o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL
15.1.4.4e CGL 15.1.5.1)).

15.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da
participante, com indicagdo do numero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da

traducéo para lingua portuguesa.
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15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela prdpria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitacdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da
sessdo publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sesséo, e ndo
seja possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante serd convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condi¢cdo de habilitacdo na data da convocacdo, sob pena de
inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacgdo de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovacao de que 0
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessdo, considerando-se, para fins de habilitacdo,
somente a data da sua Ultima convocacéo.

15.6. As certidBes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-ao
como validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
LicitacOes do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a
Qualificacdo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou
firmados e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos
crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes
previstos nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem
prejuizo da aplicacdo das san¢Ges administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitacdo, o agente de contratacdo procedera
ao que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitacdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados o0s procedimentos
descritos no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificacdo do licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condigdes do
Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
0s seus termos, devendo protocolar o pedido ate 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratacdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacédo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia

util anterior a data da abertura do certame.
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16.1.2. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para realizacdo do certame,
quando da resposta resultar alteracdo que interfira na elaboracdo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo
ao estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do
Anexo | - MINUTA DE CONTRATO.

16.3. Apos as etapas de classificacdo e habilitacdo, os licitantes receberdo notificacdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrénico, com registro em ata da sintese das suas razées, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Serad concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intencdo de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazfes em igual prazo, que
comecard a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratacdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
decisdo.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as razdes manifestadas no final da sessdo publica, se estiver de acordo com
as condicdes deste Edital e se atender as demais condicGes para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso ndo haja interposicéo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular
decisdo dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario terd o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), ap0s
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragdo poderd encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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eletronica, o termo de contrato para assinatura eletronica avangada, conforme 8§ 1° do art. 3° do
Decreto n° 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragéo.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratacdo, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS e
ao Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento
relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante serd anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condicdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragéo
do contrato nas condicbes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima
do preco do adjudicatério.

18.8. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatdria.

18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagdo e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocacdo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos
de sua habilitacdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual ficara a cargo do 6rgdo ou entidade informado no
Anexo X — Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condigbes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De
Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 21.1).
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22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitacdo correrdo por conta de recurso
orcamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo —
CADIN/RS, conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacOes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se henhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigacdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigacGes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se
for o caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO

24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da
Minuta de Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia serd o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso ndo seja observado o prazo fixado para apresentacdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRACOES E SANC@ES ADMINISTRATIVAS
25.1. Das InfracBes Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa & inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;
25.1.1.4. deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentacao exigida para a contratacao, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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25.1.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
25.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas

25.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangoes:

25.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;
25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragOes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execuc¢do do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infracfes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacdo das Sancdes

25.3.1. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicacéo de sangdes ndo exime o Contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria sera tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Codigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagdo cumulada
de outras sancdes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
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25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sangdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal).

25.3.7. Serdo reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei
n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sanc¢des de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a incluséo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucao da garantia contratual
25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderé o
Contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito serd encaminhado para inscrigdo em divida ativa ndo tributéria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo publica pelo agente de
contratacao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentacéo de habilitacdo, das manifestacOes de intencédo
de interposicéo de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitacdo;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitacéo.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢Ges contidas neste Edital, pois a simples
apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.
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27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sancées
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informacdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informacfes prestadas ao
Portal Nacional de Contrataces Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos
de controle interno e externo.

27.7. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacio ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposicdes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia de
inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sessdo
publica, observardo obrigatoriamente o horéario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema
eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL -
Preambulo)] podera revogar esta Concorréncia por razfes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.14.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questfes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
Anexo | — Minuta de Contrato;
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Anexo Il — Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo Il — Declaracéo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI,;
Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianga Bancéria para garantia de execucgdo contratual;
Anexo IX - Modelo de Declaracdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pecas; e
Anexo XIII — Planilha Orcamentaria / Orcamento Base da Administracéo.

Porto Alegre, de de

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)],
sito no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante
denominado CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ..., representada neste ato por .....
[representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execu¢do do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° .....
em razdo da Concorréncia n° .../... (nimero/ano), mediante as clausulas e condi¢des gque se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execucdo [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha
de Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ----------------------- e ), constante da
proposta vencedora da licitacdo, com R$---------=----mnmn-- (---mmmm e ) referente ao total de
mdo de obra e R$ --------------mmm--- (-m--mmmm e - ) referente ao total dos materiais, sendo

utilizado __ % de BDI e __ % de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para
a total execucdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na
CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCADO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
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CLAUSULA QUARTA — DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medicdo (no caso de empreitada por precos
unitarios) / o ateste (no _caso de empreitada global/integral)] dos servi¢os, com base no
cronograma fisico-financeiro, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela
fiscalizacdo do contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certidfes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, ser& exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por
precos unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscalizacéo do contrato.

5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Apls a aprovacdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicéao de servicos e de memdria de célculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo de sua conformidade em relacéo
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como obrigacdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, hip6tese em que o0 prazo para
pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacgdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para o Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a
apresentacdo, pelo Contratado, de documentacdo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e
servicos relativos & execugdo do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo devera exceder a 30 (trinta)
dias contados da data de suas emissfes, conforme o preconizado pelo Decreto n°® 36.117, de 03 de
agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
casos em gue o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:
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5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servicgo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura deverd informar o nimero de inscricdo da obra no
Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da
obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execucdo da
obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovagdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacGes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo Unico da Instrucdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrucdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro
de 2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o
caso;

5.12.1.8. alvara de construcdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, 0o
alvara de demolicao;

5.12.1.9. autorizaces exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente a0 més de competéncia, constando o CEIl e
endereco da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra
no més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacdo de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatdria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencédo e recolhimento deste tributo;
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5.12.2.5. copia do documento comprobatorio de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacdo de que € imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencéo
de ISSQN, conforme 81°, artigo 4°, da Instru¢cdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

5.12.2.6. declaragdo do contratado de que possui escrituracdo contébil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servico:

5.12.3.1. CND — Certiddo Negativa de Debito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. cdpia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizagdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos ate a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema
Nacional de Indices de Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administracao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variacdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto
do Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado
pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundacdo Getalio Vargas, obedecendo-se a metodologia de
calculo adequada para sua atualizacao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizacdo para inicio dos servicos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servicos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacdo de servigo.

8.4. A autorizacdo de servico somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgacao no
Portal Nacional de Contrata¢Ges Publicas.

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL I
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

8.5. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autoriza¢do da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
9.1. A execucdo do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

[Reproduzir ANEXO VII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: cronograma apresentado
pelo licitante Contratado]

CRONOGRAMA FIiSICO — FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, serd parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando
da emissao da “Ordem de Inicio dos Servigcos™.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar
informacdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivacdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencgados, bem como a
aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo do
Contratado.

9.8. A prorrogacéo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administragéo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execucdo dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacdo da prestacdo contratada deverd ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a
que se vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificacles técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88§
1°e 2°do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1]
devera apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X —
Folha de Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apos
a fiel execucdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugédo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o
inciso | do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizacdo do
contrato deverd comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicacdes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decis@es finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sancOes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecéo.
11.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigac6es nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.11.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado;

11.11.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos
pardmetros utilizados quando da contratac&o.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicées na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizacdo contida no subitem 11.14 € extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL I
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

11.16. A garantia prestada seré retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar,
no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados da data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

11.19.1. caso fortuito ou forca maior;
11.19.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacfes contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigacbes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administracéo;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

11.20. Cabera a propria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela
Administracéo.

11.21. Para efeitos da execucdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés)
meses apos o término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Seré considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucédo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses ap06s o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacdo de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
0s termos da comunicagéo.

11.24. O Contratado € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratagdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigagdes adicionais
do Contratado:

12.1.1. em qualquer hipdtese de subcontratacdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo;

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL I
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizacao do contrato;

12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias aos
servicos, sendo indispensdvel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou
superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servi¢os contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos 0s
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. Serd exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condi¢do para o recebimento
definitivo do objeto.
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14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até
90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigos empregados na execuc¢do do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustao
do prazo.

14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposigdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢os do Contratado, nos
termos da legislacdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

15.7. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificacGes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacéo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as
especificacbes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL I
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

oy W A
g GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
%ﬁ‘%ﬁmﬁy ¢ CENTRAL DE LICITAGOES

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Béasico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com 0s
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos
ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

16.9. Apresentar durante a execu¢do do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigacGes assumidas na presente
licitacdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacges dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiqguem no local dos servicos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusédo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacéo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho e meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.
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16.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritorio destinado a administracdo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memoriais e demais elementos técnicos para
utilizacdo pela fiscalizacdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranc¢a do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatdrio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horérios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execuc¢do das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacfes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

16.24. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laborat6rios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informacOes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de
veiculos e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencgdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execu¢do dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizages exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de taxas,

emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.
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16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotac0es e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencdo de licencas ambientais — Licenca de Instalagcdo (LI) e
Licenca de Operacgéo (LO), conforme legislacédo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participagdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitacéo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execugdo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado,
referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificacéo
técnica exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitacdo.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administracdo possa utilizad-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme ““caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sanc¢Ges civis e
penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacfes técnicas, para posterior execucdo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas muatuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragéo.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execucdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em
que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servicos contratados.
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16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servigcos de engenharia, devem
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial
— INMETRO e as normas 1SO n° 14.000 da Organizacao Internacional para a Padronizacao.

16.45. Na contratacdo de obras e servigcos de engenharia, 0s projetos devem ser elaborados com
vista & economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucdo, a conservacao e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a méo-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcao Civil -
PGRCC, nas condicdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizacdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando
campo especifico na planilha de composi¢éo dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes
de reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o0 ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovacdo da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a apresentagdo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consorcio de empresas, a empresa lider do consorcio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebracdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-a, para a apresentacao e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposi¢coes
da Lei n° 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrucdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecéo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com 0
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados
para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagéo, tampouco utilizados para
finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio

nacional, salvo exce¢fes de comum acordo com a contratante.
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relacdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratac&o.

16.52.1. O prazo para a comprovacao do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura
do contrato, devendo repetir a comprovacao a cada seis meses de execucao do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servicos de forma indireta a administracdo publica, sendo que a responsabilidade pela comprovacao
de que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratagdo
de trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditorio e a
ampla defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipdteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extin¢do antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragéo de indenizagdes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infrag0es administrativas

18.1.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado
que:

18.1.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;
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18.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execucédo do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execucdo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidoneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-a em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancoes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;
18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragOes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execu¢do do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

18.2.2.2.3. moratdria, pela ndo obtencdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de

Integridade dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infracbes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragfes previstas nos subitens
18.1.1.5.a18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacao das Sangoes

18.3.1. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacédo de san¢Ges ndo exime o contratado da obrigacédo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizacéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar 0 prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Codigo Civil - Lei n° 10.406/2002.
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18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagdo cumulada
de outras sancdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancdes previstas neste item nédo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cdodigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.

18.3.7. Serdo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 88 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei
n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual
— CFIL/RS.

18.4. Da execucéo da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para 0 pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

19.1.2. interromper a execucdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
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CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136)
da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de
obra ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do
valor inicial atualizado do contrato

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder 0s
limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificacbes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orcamento global,
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensbes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, 0
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste contrato, tal
fato néo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Haveréa consulta prévia ao CADIN/RS, pelo érgédo ou entidade competente, nos termos da Lei
n°10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n°® 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente terd eficacia apos a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgagdo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes
advindas deste contrato, com renincia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

: de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servicos, , com pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacao,
responsabilizando-me pela execucdo dos mesmos e pela fiel observancia da execucdo do objeto de
acordo com 0s projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha orgcamentéria. Declaro, também, a concordancia com 0s quantitativos, precos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo vélida a situacdo em que se encontra o local para a realizacdo do
objeto desta licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

MUNICIPIO DE .....ccccoveviiiiiieinen,
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

MUNICIPIo de ..ceovvveiecieieee e, IRS.....de ..., de 20.....
Representante da Empresa Responséavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO 111 - DECLARAQAS) DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento,
instalagBes e condigcdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a
execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a licitacdo e execucdo da obra é(sdo) o(s) profissional(is)
abaixo assinado(s).

Obra:

Municipio de:
Nome da Empresa:
Processo n°

Edital n°

MUNICIPIO A€ ...ooveeeiiiiiececee IRS....de .o de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de20 .

EDITALN®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N¢:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de R$............... (corerreeeennns ), sendo R$............ (....) referente ao
total de mao-de-obra e RS.............. (...) e referente ao total dos materiais; assim como o
detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de ..... % e ENCARGOS SOCIAIS com
porcentagem de .....%. O prazo de validade desta proposta € de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execuc¢do das obras e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento
dos materiais e médo-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servico, inclusive a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convenc@es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI
(Para Obras Rodoviérias, utilizar referencial de BDI constante no Or¢gamento atualizado do Projeto

ou indicado na Relacao de Documentac¢do Téchica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°

OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ITEM DISCRIMINAQAO TAXA
1 Administracdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (I)* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificacgao (Lucro) (L) %
* considerar a legislacdo do Municipio onde serd realizada a obra
Caélculodo BDI = (1+(AC+ S+ R+ G))(1+DF)(1+L) -1
1-1
sendo:

AC: taxa de rateio da Administracdo Central S: taxa representativa de Seguros

R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente a Bonificacdo

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa

(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)
Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

[Identificacdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composic&o
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo]

Localidade: [local de execucdo obra/servico]

UF: RS Data: / /
ITEM DESCRICAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Saléario-educacdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado N&o incide
B2 | Feriados N&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salério Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
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| grupo A
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 | Indenizagdo Adicional
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Re@ncid?nc@a de Grupo “A” gobre ,A_Vi.so Pr.évio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 | Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 | Auxilio Educagao
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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[Identificacdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composic&o
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo]

Localidade: [local de execucdo obra/servico]

UF: RS Data: / /
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA
Al | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salério-educacdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado N&o incide
B2 | Feriados N&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A
GRUPO C
C1l | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 | Indenizagdo Adicional
C Total de Encargos Sociais que nao recebem
incidéncia do grupo A
GRUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reinc%d?ncia de Grupo “A” gobre ,A_Vi_SO Pr_évio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
E1 | Equipamentos de Seguranca do Trabalho
E2 | Auxilio Educacéo
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS -

DESONERADO

[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composicio
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade:  [local de  execucédo
obra/servigo]

UF: RS Data:  / |/

ITEM DESCRIQAO DESONERADO

GRUPO A

A-1INSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Inddstria/ Servi¢o Social do
Comercio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma
Agréria

A-6 Salario Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salério

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C

C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizacdo Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+ C+D)

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composic&o
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugdo obra/servico]
UF: RS Data: _/ |/

ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Indastria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma Agraria

A-6 Saléario Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salério

TOTAL GRUPO B
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GRUPO C

C-1 | Multa por Resciséo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagdo Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B + C +D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o
Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se 0 Demonstrativo A, com desoneracao, ou 0
Demonstrativo B, sem a desoneracdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o0 Demonstrativo C,
com desoneracdo, ou 0 Demonstrativo D, sem desoneracdo, conforme legislacéo tributaria vigente]

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagbes — CELIC RS
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PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa rentncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da
garantia] (valor por extenso) para efeito de garantia a execucgdo do contrato n°® [nimero do contrato,
formato xx/ano], decorrente do processo licitatorio [modalidade e numero do instrumento
convocatdrio da licitagdo — ex.: PE n° xx/ano], firmado entre a afiancada e o(a)[6rgao/entidade]para
[objeto da licitacao].

2. A fianca ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigac@es estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgao
do contrato; e

d) obrigacGes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca € valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor
por escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se,
portanto, em (data).

4. Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigacGes assumidas pela afiancada, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito
e por efeito da presente fianca, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicacao escrita do [6rgdo/entidade].

5. A comunicacdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos 0
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecéo ou oposicao da nossa afiancada serd admitida ou invocada por este fiador com
o fim de escusar-se do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento perante
0 [6rgdo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese de o [6rgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a
presente fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apos a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) ndo tiver recebido do(a)[6rgdo/entidade] qualquer comunicacéo
relativa a inadimplemento da afiancada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas
as clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianca, esta fianca serd
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacao judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado
da obrigacao assumida por forca deste documento.
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9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinac6es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéaria aplicaveis e, que,
0s signatarios deste Instrumento estéo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancéria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela
referida entidade federal.

(Local e data)
(Instituicdo garantidora)
(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE
COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICAE
COM A INICIATIVA PRIVADA

Edital __/
Declaramos que a empresa ___, inscrita no CNPJ n° , possui 0s seguintes contratos firmados
com a administracdo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJN° | N° do | Data  de | Data de | Valor total | Valor a
contrato assinatura | vigéncia inicial executar

Valor total
dos contratos

Patriménio liquido atualizado pelo IGPM:

Célculo 1: (\Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimoénio Liquido
2>1

Valor total contratos a executar

Caélculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 =
X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)
x 100 = X%

Valor da Receita Bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipétese do art. 3°, 8 3°, IV, da Instrucdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,
Assinatura e identificagdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula das
Condigdes
Gerais de Complemento ou Modificacéo
Licitacao
(CGL)

Predmbulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio por intermédio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano — SEDUR.

Regime de Execucéo: Indireto — empreitada por preco global.

CGL11 Contratacdo de pessoa juridica para a execucdo de obra de infraestrutura urbana e
edificacbes em 05 areas e seus respectivos entornos, totalizando 45.760,39 m2, no
territdrio de Umbu, no municipio de Alvorada-RS.

CGL 21 Local de disponibilizacdo do Edital: www.compras.rs.gov.br ou

www.celic.rs.qov.br.

Pedidos de esclarecimentos e impugnacOes: deverdo ser encaminhados
exclusivamente pelo Sistema Eletrénico: www.compras.rs.gov.br, na area de
Informagdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.

Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br

OrientagcOes sobre procedimentos e fundamentacdo legal para os atos da fase
externa dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link:

http://celic.rs.gov.br/orientacoes-gerais-aos-licitantes

Documentacdo técnica: podera ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou
WWW.compras.rs.gov.br, contendo:

OBS.: Em atengdo ao disposto no item 7.2.1 do edital, os projetos foram
elaborados por Coletivo de Projetos, CNPJ 53.711.245/0001-93; Azanis
Arquitetura e Urbanismo e Construgdes Ltda, CNPJ 09.590.508/0001-6; Multifilar
Engenharia Ltda, CNPJ 44.006.370/0001-01; Arquimedes Costa engenharia
estrutural, CNPJ 15.769.095/0001-80; MASP engenharia projetos e engenharia
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CNPJ 21.893.066/0001-28; e Bourscheid engenharia e meio ambiente, CNPJ

88.928.163/0001-80.

Nome do Documento NUmero do Documento
Modelo de Placa de Obras 0075455
ART Projetos 0082144
ART Orcamento 0082194
ART Projetos Complementares 0095385
Planilha Orcamentaria Resumida 0105259
Cronograma Fisico Financeiro 0105284
Orcamento Analitico 0105301
Projeto Executivo de Arquitetura 0113235
Projeto Executivo de Urbanismo Parte | 0113412
Projeto Executivo de Urbanismo Parte |1 0113444
Projeto Executivo de Paisagismo 0113540
Projeto Executivo de Terraplenagem 0113601
Projeto Executivo de Elétrica Parte | 0113619
Projeto Executivo de Sistema Viario 0113694
Projeto Executivo de Drenagem 0113725
Projeto Executivo Estrutural 0113732
Projeto Executivo PPCI 0113742
Projeto Executivo Hidrossanitario 0113878
Projeto Executivo de Mecénica 0113948
Memorial Descritivo 0121166
Caderno de Encargos 0126743
Documentos de Aprovacdo do Projeto 0126746
Mapa de Riscos 0146486
Comprovacao de posse 0146969
Anuéncia da Prefeitura Municipal de Alvorada 0152719

CGL 2.2

Endereco eletrnico para envio de proposta, dos documentos de habilitacdo e para

0 ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
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CGL31

Data e horario de abertura da sessdo publica: 16/01/2026 as 09h

CGL4.1

Terreno A — Rua Sobrado, Umbu, S/N, Alvorada;

Terreno B — Rua Vereda Tropical, S/N, Umbu, Alvorada;
Terreno C — Rua Doze de Julho, Umbu, S/N, Alvorada;
Terreno D — Rua Tupi, S/N, Umbu, Alvorada;

Terreno E — Rua Paulo Aquino Roque, S/N, Umbu, Alvorada.

CGL5.1

A vistoria é opcional, conforme lei 14.133/2021 art. 63, §3°, o concorrente podera
entrar em contato com Gabrielle Trzuskowska Homeni da Prefeitura Municipal de
Alvorada para acompanhamento da visita, através do telefone (51) 99489-4662 e

endereco Av. Pres. Getalio Vargas, 2266 - Sumaré, Alvorada.

CGL6.1

6.1.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto no limite maximo de 30% do
valor total do contrato, atendidas as seguintes condices:

6.1.1.1. € vedada a sub-rogacdo;

6.1.1.2. autorizacdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
licitante contratado, antes do inicio da realizacdo dos servi¢os e durante a vigéncia
contratual, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos
termos previstos neste Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha participado da licitacéo;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais sGCios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou

na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
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linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicédo

constar expressamente do edital de licitag&o.

CGL 6.2

6.2.1. N&o serd exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.

CGL7.1.1

() Participacdo preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.
() Participacdo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacdo preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

( X') Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Seré permitida participacdo de Consorcio:

| — Seré permitida a participacdo de Consorcio, nas seguintes condicdes:

a) Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo,
através de mais de um consorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagcdo quanto na de execucéo do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consorcio antes da celebracdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitacdo, os Consércios deverdo apresentar 0s seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados;

b) Indicacdo da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicacfes e informacgdes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber
e dar quitacdo, tanto para fins desta Licitacdo, quanto na execucdo do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases desta
Licitagdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e
praticar todos 0s atos necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até a
sua concluséo;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitacdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua
respectiva participacdo, podendo a Administragdo estabelecer, para o consorcio,
um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante
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individual, inexigivel este acréscimo para 0Ss consoOrcios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, so serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, ¢ que citem
especificamente o percentual de participagdo, bem como as obras e servigos, e
respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.3.

O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:

~ron | PERIODO | DESEMBOLSOS (%)
(DIAS) | miNnIMO | MAXIMO
01 540 1,07% 9,78%
02 540 0,35% 94,07%
03 180 3,00% 20,07%
04 210 10,00% 20,00%
05 210 10,00% 17,50%
06 240 5,00% 15,00%
07 360 5,00% 20,00%
08 210 10,00% 20,00%
09 210 10,00% 20,00%
10 330 5,00% 15,00%
11 120 25,00% 25,00%
12 120 25,00% 25,00%
13 60 50,00% 50,00%
14 480 2,50% 10,00%
15 270 5,00% 20,00%
16 150 10,00% 25,00%
17 540 5,56% 5,56%

Observagdes: O licitante vencedor também deverd encaminhar o cronograma
fisico-financeiro em arquivo digital editavel Excel, contendo todas as

etapas/parcelas com indicagdes dos respectivos percentuais e valores.

Acarretara a desclassificacdo da proposta os percentuais de cada etapa divergentes

dos limites minimo e maximo estabelecidos no cronograma de desembolso.
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Instrucbes para preenchimento do Cronograma fisico-financeiro (ANEXO VII
deste Edital). O cronograma fisico-financeiro a ser entregue deve expressar O
planejamento para as diferentes etapas de execucdo da obra e deverd expressar o
planejamento para execugdo simultanea das 05 diferentes &reas de obra, além do

projeto “as built”.

Para cada etapa devem ser previstos 0s percentuais de execucdo de cada grupo ou
item do orcamento. O somatdrio dos percentuais correspondentes a cada etapa
planejada deve estar de acordo com os percentuais limites estabelecidos acima.
Diferencas de até 0,05% resultantes do arredondamento (por etapa de execucao)
serdo ajustadas automaticamente pelo sistema, independente da anuéncia da
licitante. No caso de verificacdo de diferencas maiores que 0,05% o ajuste dos

valores serd submetido a validacdo da empresa

CGL 10.2.6 N&o seré exigida garantia de proposta.

CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

CGL 104 Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da proposta:

1. Preco global superior a R$ 54.332.812,20 (cinquenta e quatro milhGes,
trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos);

2. Precos unitarios superiores ao estabelecido na planilha or¢camentéaria indicada
na CGL 2.1;

Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como
correto o valor unitario.

Também acarretara a desclassificacdo da proposta:

1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo
estabelecidos no cronograma de desembolso.

CGL 10.5 O valor da instalagdo e mobilizacdo ndo podera ser superior a R$ 1.373.303,49
(um milh&o trezentos e setenta e trés mil, trezentos e trés reais e quarenta e nove
centavos).

CGL 10.7 No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os seguintes

parametros:
Para a Obra

BDI: 22,23% (vinte e dois virgula vinte e trés por cento).
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Encargos Sociais: 69,95% (sessenta e nove virgula noventa e cinco por cento).
Para Fornecimento de Materiais e Equipamentos
BDI: 15,28% (quinze virgula vinte e oito por cento)

NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administragéo foi elaborado com as
aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00% respectivamente.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com a
aliquota de ISS de 2,00%.

CGL 10.12

Né&o aplicavel.

CGL 10.15

A proposta FINAL deveréa ser apresentada acompanhada de planilha em formato editavel (
excel) conforme arquivo disponibilizado (“Modelo Proposta Licitante N AO AN EX
AR”) e do cronograma fisico-financeiro (ANEXO VII deste Edital). As configuragoes
gerais deverdo ser mantidas, sem acréscimos ou supressoes. Ndo devera conter “abas”,
colunas ou quaisquer outras informacdes adicionais aquelas que constam do modelo
fornecido. Os valores da coluna referentes aos quantitativos ndo devem ser alterados.
Devem ainda ser observados os valores unitarios e globais e demais orientacfes conforme
CGL 10 .4. O agente de contratacdo (CPL) devera solicitar ao licitante melhor classificado
que apresente o cronograma fisico-financeiro e a proposta em arquivo editavel a fim de
permitir a importacdo para 0 SGO Sistema de Gestdo de Obras. Quando forem
disponibilizados os documentos relativos a qualificagdo técnica, também deverdo ser
encaminhados os referidos arquivos. Eventualmente, poderdo ser necessarios ajustes na
proposta (arquivo editavel) a serem realizados pelo licitante para viabilizar a importacéo e

a consequente validacdo do SGO.

CGL 12.3

Menor preco global, respeitando os valores unitarios, conforme Planilha
Orcamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo

CGL 1251

0,01%.

CGL 15131

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
licitante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho
Federal dos Técnicos Industriais - CFT.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1 Urbanizacédo (11,73% do valor total);
Implantagdo de mobiliarios e equipamentos urbanos.

15.1.3.2.2 Estruturas (10,81% do valor total);

O projeto possui 4 tipologias de pavilhdo e foi concebido com estrutura metélica
em acgo, uma solugdo que proporciona leveza, resisténcia e rapidez na montagem,
além de facilitar futuras ampliacdes e manutencGes. A escolha do ago se deu pela
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disponibilidade comercial, sua elevada relacdo resisténcia-peso, além da
possibilidade de fabricacdo dos elementos estruturais em ambiente controlado,
garantindo precisdo dimensional e qualidade superior ao processo convencional in
loco.

15.1.3.2.3 Paisagismo (5,39% do valor total);

Execucdo de paisagismo voltada a mitigacdo dos efeitos de inundacBes, por meio
da implantacdo de jardins filtrantes e sistemas de contencdo de aguas pluviais. A
proposta busca reduzir a velocidade do escoamento, prevenir erosdes e minimizar
danos as areas proximas, utilizando espécies nativas que enriquecem a composicao
paisagistica e promovem maior conforto ambiental.

15.1.3.2.4 Pavimentacdo (20,61% do valor total);

Pavimentacdo de areas de circulacdo de pedestres ou compartilhadas e de locais
externos de permanéncia e de atividades especificas. Instalacdo de solucdes para
acessibilidade. Pavimentacdo em bloquete/ piso intertravado de concreto (pavers) a
serem utilizados na construcdo das pracas, vias e calcadas de acordo com o Projeto
Executivo.

CGL 15.1.3.3

A licitante devera apresentar Equipe Técnica, sendo, no minimo, composta pelos
profissionais abaixo elencados, que possuam qualificacdo para a execucdo da obra
e desempenho de atividades compativeis com o objeto da contratacdo, com a
devida comprovacdo de aptiddo, ainda, devera apresentar comprovacdo de possuir
em seu quadro permanente, na data da formalizagcdo da proposta, a0 menos um
profissional de nivel superior, Engenheiro Civil e ou Arquiteto e Urbanista.

Coordenador Técnico Geral (01 profissional)

Formacdo: Arquiteto ou Engenheiro Civil, com registro no CAU ou CREA.
Atribuicdes: coordenacdo técnica geral da execucdo da obra em todas as
disciplinas (urbanismo, arquitetura, infraestrutura, instalagdes, paisagismo),
supervisionando as etapas, garantindo a conformidade com os projetos executivos,
o cronograma fisico-financeiro, o contrato e as diretrizes do Termo de Referéncia.

Engenheiro Eletricista (01 profissional)

Formacdo: Engenheiro Eletricista, com registro no CREA.

Atribuicdes: execugdo e acompanhamento de todas as instalacdes elétricas (alta,
média e baixa tensdo), sistemas de iluminagdo publica e videomonitoramento,
assegurando conformidade com as normas técnicas, 0 projeto executivo e as
diretrizes da concessionaria (Equatorial RS).

Topdgrafo ou Técnico em agrimensura (01 profissional)

Formac&o: Curso técnico, com registro no CREA.

Atribuicdes: : executam levantamentos geodésicos e topohidrogréficos, por meio
de levantamentos altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de
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projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e
delimitando glebas; planejam trabalhos em geomatica; analisam documentos e
informacOes cartograficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens
orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de
apoio para georeferenciamento e amarracdo, coletando dados geomeétricos.
Efetuam célculos e desenhos e elaboram documentos cartogréaficos, definindo
escalas e célculos cartograficos, efetuando aerotriangulacgdo, restituindo fotografias
aereas.

Técnico em Edificacgdes (01 profissional)

Formacdo: Técnico em Edificagdes com registro no CREA.

Atribuicdes: apoio técnico a execucdo de obra, com conhecimento em metodologia
BIM para leitura e interpretagdo das informagdes nos modelos federados.

CGL 15.1.35

Atestado técnico operacional da licitante, minimo exigivel:

Comprovacao de Capacidade Técnica, através da apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
pelo qual a empresa tenha executado obra compativel em caracteristicas com o
objeto do Edital, devidamente certificado pelo respectivo Conselho, devendo
apresentar, obrigatoriamente, no minimo, as seguintes caracteristicas similares ao
objeto:

Execucéo de estruturas de concreto:

Considerando que as edificacdes, objeto desta licitacdo, tém as seguintes areas
aproximadas de acordo com o Projeto Executivo:

Terreno A - 332.7 m2

Terreno B - sem edificagOes

Terreno C — 876 m2

Terreno D — 1008 m2

Terreno E — 2050 m2

Total: 4.266,70 m2

Dessa forma, a exigéncia de comprovacdo de experiéncia de 1.000 m? equivale a
aproximadamente 25 % (vinte e cinco por cento) do que devera ser executado em
relacdo as edificages.

B) Execucéo de urbanizacao e paisagismo:

Considerando-se ainda que a area de Implantacao de cada terreno é de:
Terreno A: 3.096,34 m?

Terreno B: 4.004,24 m?

Terreno C: 7.175,29 m?

Terreno D: 21.354,25 m?

Terreno E: 10.130,27 m2
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TOTAL: 45.760,39 m2

A exigéncia de comprovacdo de experiéncia de urbanizacdo de 4.500 ,00 m2,
neste caso, equivale a aproximadamente 10% (dez por cento) da area que devera
ser urbanizada.

A exigéncia de comprovacdo de experiéncia em intervengdes viarias de
aproximadamente 6km, desta forma devera ser apresentado certificado de
execucdo de servicos de acordo com o escopo do projeto de 1,5km,
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do que devera ser executado.

Execucdo de pavimentagdo com bloco intertravado de concreto (2.000 m?)
representando aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo a
ser executado.

C) Execucao de obra de elétrica/ iluminacéo publica:

A maior poténcia do projeto é de 150Kva, desta forma, deverd ser presentada
comprovacao de intervencdes de elétrica de 75Kva, 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo a ser executado.

N&o serdo aceitos atestados de obras inacabados, executados parcialmente ou em
andamento.

CGL
1514211

Sera exigido patriménio liqguido minimo de 5% (cinco por cento) do valor da

proposta final do licitante.

CGL 15144

15.1.4.4.1. Seré exigida a declaragdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administracdo Publica e
com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitacdo.

15.1.4.4.2. a declaracdo a que se refere o item 15.1.4.4.1 devera ser acompanhada
de justificativas para a hipotese de a variacdo percentual do valor total dos
contratos ser superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita
bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL 15151

Né&o aplicavel.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentagdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato € de 05 (cinco) dias a contar da convocagao

formal do licitante.

CGL 184

18.4.1. O prazo de conclusdo do objeto é de 540 (quinhentos e quarenta dias) dias,
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a contar do recebimento da autorizacao de inicio dos servicos.

18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 640 (seiscentos e quarenta) dias a
contar do recebimento de autorizacdo de inicio dos servicos.

CGL 19.1 A fiscalizacdo da execugcdo contratual ficar& a cargo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado do Rio Grande do Sul
(SEDUR) e da Secretaria de Obras Publicas do Estado do Rio Grande do Sul
(SOP).

CGL21.1 indice Nacional da Construgdo Civil — INCC — DI da Fundagdo Getulio Vargas —
FGV, a ser aplicado para célculo do reajuste contratual anual para a execucdo do
empreendimento.

CGL 221 Unidade Orcamentéria: 26.01
Atividade/Projeto: 3547
Natureza da Despesa — NAD obra: 4.4.90.51
Recurso: Tesouro: 0001

CGL 23.3 A execucdo da obra deverd ocorrer de forma simultanea nos 5 terrenos, tendo um

canteiro principal onde sera locada a administracdo da obra e os demais canteiros
de apoio, todos com almoxarifado e vestiario.

No canteiro principal, além do escritério e do vestiario, deveremos ter um
almoxarifado para itens sensiveis.

Todos os 5 canteiros devem ter vigilancia noturna.

O “as built” da execucao sera feito durante a obra, conforme cronograma.

Durante a execucdo da obra deverd ser feito o levantamento através de voos de
drones mensais conforme o cronograma para medicdo e acompanhamento da
execucdo, com geracdo de ortoimagens dos terrenos A, B, C, D e E. As imagens
devem ser georreferenciadas, com pontos de checagem perenes e identificaveis ao
longo de toda a execucgéo da obra.

Adotar critérios de sustentabilidade, economia da manutencéao e operacionalizagdo
da execucdo da obra bem como do canteiro de obras, a redugdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental, tais como:

1) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

2) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
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3) economia no consumo de agua e energia;

4) minimizacdo na geracao de residuos;

5) racionalizagdo do uso de matérias-primas;

6) reducdo da emissao de poluentes;

7) adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

8) utilizacao de produtos de baixa toxicidade e biodegradaveis;

9) utilizacdo de produtos reciclados ou reciclaveis; e

10) comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execugéo de obra ou
Servico;

11) possuir Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil, nos termos
da legislacéo vigente.

12) uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel,

13) automacdo da iluminacdo do prédio, do projeto de iluminacdo, dos
interruptores, da iluminacdo ambiental, da iluminagéo tarefa, do uso de sensores de
presenca;

14) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;

15) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

16) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

17) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacdo, o transporte, 0 armazenamento e 0 seu
aproveitamento;

18) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
gue reduzam a necessidade de manutencao;

19) comprovacgdo da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou

Servico.

CGL 234 Né&o aplicavel.

CGL 24.2 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021.

CGL24.2.1 N&o aplicavel.
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CGL 25.2.2

Instrucdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande
do Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relacdo de documentacéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1),
se houver.
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ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

Conforme disposto na relacdo de documentacgéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIII - PLANILHA OR(;AI\/IENIARIA | ORCAMENTO
BASE DA ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relacdo de documentacéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1)
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