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Porto alegre, 25 de ABRIL de 2025

Vimos, por meio deste, estabelecer os requisitos do anteprojeto em atendimento a Lei 14.133/2021
para o processo licitatério da edificagdo existente a Av. Joaquim Porto Villa Nova, 15 — Porto Alegre /RS,
dentro do quarteirdo denominado CAENMF, situado entre as Av. Ipiranga, Av. Joaquim Porto Villa Nova,
Diretriz 3081 e Diretriz 3080 em futuro lote a ser desmembrado.

O processo licitatdrio em questdo ira abordar a area da Edificio do Centro Estadual de Logistica da
Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul demarcada em planta, conforme demonstrado no Anexo 1.

1. DESCRICAO DO PROJETO

Caracterizagao do projeto

O imével precisara ser adaptado para se tornar o Centro, ambiente fisico no qual convergirdo e
serdo processados os dados coletados em todo o Sistema Nacional de Prote¢do e Defesa Civil, os quais,
aliados aos conhecimentos operacionais existentes, formardo a inteligéncia necessdria ao gerenciamento
dos riscos e desastres.

Devera ser dotado de recursos tecnoldgicos que atendam as necessidades de um ambiente de ges-
tdo de crise, dotado de uma variedade de modus operandi e meios integrados para lidar com os mais di-
versos cenarios preventivos e corretivos exigidos no contexto de um evento, seja ele planejado ou ndo
planejado

O edificio existente esta sem uso ha alguns anos, entretanto, sua localizagdo privilegiada e a possi-
bilidade de expansdo para abrigar o programa de necessidades e atender ao Estado justificaram a opgao
por um retrofit da area.

O projeto de retrofit baseou-se nas caracteristicas atuais da edificacdo e seu projeto de reforma,
no programa de necessidades estabelecido pelo Estado e em analises de projetos similares ja implantados
em outros locais.

Para atender as demandas da nova atividade, a edificagdo precisa ser reformada em todos os seus
aspectos, bem como ampliada, entretanto, o fato de ser uma edificagdo existente confere celeridade ao
processo e economia a comunidade.
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Por se tratar de um ambiente de apoio a processos de decisGes estratégicas, atendera as premissas
de integracgdo, sustentabilidade, arquitetura, modularidade, performance, perenidade, alta disponibilidade
e redundancia dos servigos, sistema de comunicagdo integrado multiprotocolo, produtividade e desempe-
nho do ambiente e do operador, seguranca fisica e légica da informagao e dos equipamentos; comunicagido

convergente e unificada, ergonomia, dentre outras.

CONTEXTUALIZAGAO

A sociedade do século 21 estd posta a frente com novos desafios, resultante do crescimento popu-
lacional, urbano e tecnoldgico e das mudangas climaticas extremas, produzidas ou ndo pela agdo humana.
Fato é que vivemos em uma sociedade de risco, com consequéncias no ambito social, politico e econdmico.

Frente a esses desafios, no periodo de 14 a 18 de margo de 2015, 187 paises reuniram-se em Sendai,
Miyagi, Japdo, para a Terceira Conferéncia Mundial sobre a Redugdo do Risco de Desastres, sendo que ao
final dos trabalhos foi apresentado a sociedade o Marco de Sendai para a Reducdo de Risco de Desastres —
2015 - 2030.

Nessa conferéncia foram discutidas as ligdes aprendidas no transcorrer do marco anterior (Marco
de Hyogo, 2005 - 2015) e os desafios futuros. Também foram definidas quatro areas prioritarias a serem

seguidas, sendo elas:
- Compreensado do risco de desastre.
- Fortalecimento da governanga para gerenciar o risco de desastres.
- Investimento na reducdo do risco de desastre para a resiliéncia.

- Melhoria na preparagao para desastres a fim de providenciar uma resposta eficaz e de Reconstruir

Melhor em recuperacao, reabilitacdo e reconstrugdo.

A ocorréncia frequente de eventos adversos, tais como inundagdes, enxurradas, tempestades, gra-
nizo e movimentagGes de massa, expoe a riscos toda a sociedade, notadamente as comunidades mais sus-
cetiveis. Contrastando com esses eventos, periodos prolongados de estiagem provocada pela escassez hi-
drica também representam um grande desafio e muitas vezes ocorrem em conjunto. Os efeitos desses
fendmenos sdo observados tanto na exposi¢do das pessoas a riscos - inclusive com o tragico desfecho de
perdas humanas - quanto na ameagca a subsisténcia e a estabilidade econémica da regido.
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RECORRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS

O Estado do Rio Grande do Sul vem atravessando um dos momentos mais calamitosos da sua his-
téria, onde eventos climaticos drasticos dizimaram municipios inteiros, acabando com todas as estruturas
administrativas, de saude e de assisténcia, sendo necessdria a reconstrugdo integral de muitas municipali-
dades. Enfrentamos intensos danos humanos, com a perda de muitas vidas, pessoas desaparecidas, feridos,
milhares de pessoas desabrigadas, danos materiais e ambientais, destruicdo de moradias, estradas, pontes
e infraestrutura administrativa, assim como o comprometimento do funcionamento de institui¢des publi-
cas locais e regionais e a interrupgao de servigos essenciais, provocando incontaveis prejuizos econémicos
e sociais. COMPETENCIA LEGAL

A partir da publicacdo da Politica Nacional de Protegdo e Defesa Civil, instituida pela Lei 12.608, de
10 de abril de 2012, foram estabelecidos diretrizes e medidas para as a¢Ges de prevengdo, mitigagdo, pre-
paragdo, resposta e recuperagdo voltadas a protecao e defesa civil. Ela prevé a integracdo das politicas de
ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, salde, meio ambiente, mudancas climaticas, gestdo de
recursos hidricos, geologia, infraestrutura, educagdo, ciéncia e tecnologia e as demais politicas setoriais,
tendo em vista a promogdo do desenvolvimento sustentavel.

Por meio da articulagdo entre os entes federativos, estabelece-se a criagdo de sistemas de informa-
¢do e monitoramento, além da promogdo de agdes de educacdo e conscientizagdo da sociedade sobre a
importancia da prevengdo. A lei também estabelece a estrutura e competéncias do Sistema Nacional de
Protecdo e Defesa Civil (SINPDEC), com a participacdo ativa de 6rgdos governamentais, instituicdes privadas
e comunidade, visando uma atuagdo integrada e eficiente diante de emergéncias e desastres.

Essa legislacdo busca fortalecer a capacidade do Estado em responder de forma coordenada e eficaz
a desastres, tanto na fase de prevencdo quanto de resposta e recuperacdo. Para tanto, ela define principios
como a participagdo da comunidade, a integralidade das a¢0es, a coordenacdo entre os diferentes niveis
de governo e a promogdo da gestdo do risco de desastres como elemento central das politicas publicas.
Além disso, a Lei 12.608 estabelece a criagdo de planos de protecao e defesa civil em todos os entes fede-
rativos, consolidando um marco legal que busca garantir a seguranga e a preservagao da vida em situagées
adversas, contribuindo para a construgdo de uma sociedade mais resiliente e preparada para lidar com
eventos naturais extremos.

Na esteira da novel legislagdo, o Estado do Rio Grande do Sul editou o Decreto 51.547, de 3 de
junho de 2014, que dispde sobre o Sistema Estadual de Prote¢do e Defesa Civil do Estado. Integrante do
SINPDEC, constitui instrumento de coordenacgdo dos esforgos de todos os 6rgdos estaduais com os demais
orgdos publicos e entidades privadas, bem como com a comunidade em geral, para o planejamento e a
execugao das finalidades do sistema.

Para adequar as suas estruturas as necessidades da populagdo e as melhores praticas de gestao, foi
incluida no Plano Plurianual 2024-2027 a ag¢do programatica de Gestdo Integrada em Protec¢do e Defesa
Civil, que prevé importantes iniciativas, dentre as quais esta a Criacdo do Centro Estadual de Gestdo Inte-
grada de Riscos e Desastres e o Centro Estadual de Logistica.
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No fim do ano de 2023, com o objetivo de aprimorar os instrumentos de prevengdo de acidentes
ou desastres e de recuperagdo de areas por eles atingidas, as agdes de monitoramento de riscos de aciden-
tes ou desastres e a producgdo de alertas antecipados, foi editada a Lei n? 14.750, de 12 de dezembro de
2023, que, dentre suas disposicoes, estabelece a elaboragdo do Plano Nacional de Protec¢do e Defesa Civil,
fixando o prazo de 18 (dezoito) meses para a Unido instituir e 24 meses para os Estados se adequarem.

NECESSIDADE DE AMPLIAGAO DA CAPACIDADE EXISTENTE

Coordenadoria Estadual de Protegdo e Defesa Civil, sob a responsabilidade da Casa Militar, tem
enfrentado grandes desafios estruturais e operacionais, particularmente evidenciados nos recentes desas-
tres que atingiram o Rio Grande do Sul, que resultaram em perdas humanas, milhares de desabrigados e
danos significativos a infraestrutura. Esses eventos evidenciaram as limitagGes da estrutura existente, onde
0s espagos ndo contam com a infraestrutura necessaria para garantir alta disponibilidade e confiabilidade
no funcionamento continuo, além de ndo possibilitarem a centralizacdo de todas as atividades essenciais
para uma resposta rapida e coordenada.

A reduzida capacidade também afeta o desenvolvimento continuo de projetos estratégicos de mé-
dio e longo prazo, fundamentais para a gestdo integrada de risco e desastres, prejudicando a preparagao
efetiva para eventos futuros e impacta os objetivos de criacao de uma sociedade mais resiliente diante dos
desastres naturais.

Diante do novo cenario que os desastres apresentaram aos gauchos é fundamental qualificar e am-
pliar a capacidade existente, implementando mecanismos e instrumentos que fortalecam a governanga no
gerenciamento de riscos e desastres, promovendo a integragdo entre Unido, Estado e Municipios e socie-
dade em geral.

Ja ciente dessas necessidades, a Casa Militar, realizou, nos anos de 2022 e 2023, visitas técnicas
nacionais e internacionais para coletar referéncias para a criagdo de um Centro Estadual de Gestdo Inte-
grada de Riscos e Desastres. Inspirado em modelos ja implementados, como o CENAD em nivel nacional, o
CIGERD em Santa Catarina, o Centro de Inteligéncia da Defesa Civil do Espirito Santo e o State Emergency
Operations Center na Fldrida, possui o objetivo central de otimizar a gestdo e resposta a desastres, ampli-
ando significativamente a capacidade de resposta e resiliéncia da Defesa Civil do Estado.

LOCALIZACAO

A partir da prospecc¢do de locais adequados para a sua implementagdo, em conjunto com a Subse-
cretaria de Patriménio do Estado, foi escolhido o imdvel situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 101,
bairro Jardim Carvalho, Porto Alegre, drea que pertencia a extinta Companhia Estadual de Energia Elétrica.

O prédio ora referido apresenta uma série de caracteristicas compativeis com o desenvolvimento
do projeto, dentre as quais destacam-se:
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Localizagdo estratégica: encontra-se fora da area de inundagdo que atingiu Porto Alegre em maio
de 2024, possui facilidade de acesso com as principais rotas de entrada e saida da capital.

Area construida de aproximadamente 7865,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e cinco) m?: distri-
buidos em dois pavimentos, permite a instalagdo de dreas administrativas, depdsitos, alojamentos e vesti-
arios.

Vantajosidade em relagcdo a construcdo de prédio novo: além da manutengdo do uso publico do
patriménio para a prestagdo de um servico de relevante interesse social, aspectos como a economicidade,
sustentabilidade, tempo de construgdo estdo considerados na escolha do imdvel.

LAYOUT BASICO

O layout considerou a otimizagdo do espago com circulagGes adequadas para o fluxo e conforto dos
usuarios, visando a dindmica de trabalho, o desempenho e a produtividade.

CELOG -PLANILHA DE AREAS

TERREO

AREAS ADMINISTRATIVAS 1 395,00 m?

DEPOSITO 4 605,00 m?

SUBTOTAL 6 000,00 m?

22 PAVIMENTO

AREAS ADMINISTRATIVAS 765,00 m?

DEPOSITO 1 100,00 m?

SUBTOTAL 1 865,00 m?

TOTAL 7 865,00 m?

AREAS EXTERNAS

AREA EXTERNA 3 600,00 m?

SUBTOTAL 3 600,00 m?

TOTAL 11 465,00 m?
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22 PAVIMENTO

Concepgdo da obra

O Centro Logistico devera ser um ambiente fisico, no qual variadas atividades administrativas e
operacionais deverdo acontecer simultaneamente e o conforto e a organizagdo dos espagos estardo garan-
tidos assim como a estética e a durabilidade dos acabamentos deverdo refletir a intengdo do projeto.

De forma a suportar toda essa estrutura, o Centro Logistico devera contar com recursos, como
energia elétrica, refrigeracdo e telecomunicag¢des, dimensionados de forma adequada. Neste caso, devera
ser essencial a aplicagdo das melhores praticas na concepg¢do do projeto arquitetonico, no plano de aloca-
¢do de equipamentos, no sistema de cabeamento de telecomunicagbes, no projeto elétrico, no sistema
HVAC, na concepgdo da seguranca e no sistema de iluminagao.

Embasamento da proposta

Neste item serdo apresentados os elementos graficos, fotos e documentos que serviram como base
para o desenvolvimento do projeto arquitetonico.

Anexo 1 —implantagdo do local

Anexo 2- levantamento planialtimétrico
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Anexo 3 — levantamento fotografico

Anexo 4 — projeto executivo edificagdo existente

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto arquitetonico foi elaborado considerando-se a edificagdo existente e o programa de necessi-
dades apresentado, embasado por conceitos de tecnologia e sustentabilidade.

A intervencdo mantém as carateristicas estéticas da edificagdo existente.

O projeto arquitetdnico estabeleceu como conceito principal a fluidez nos espacgos de trabalho, criando
espacos compartilhados onde a iluminagdo natural e o contato visual entre os usuarios sdo prioridades. Os
fluxos e experiéncia do usudrio sdo o foco do projeto, uma vez que em momentos de crise o espago deve
ser um facilitador na dinamica de uso. Desta maneira, estdo propostas divisérias em gesso apenas nos es-
pacos onde se necessita resguardo e de maneira geral, divisorias piso-teto em vidro. Na drea de depdsito o
conceito é a setorizagdo a partir do uso de telas, facilitando a visualizagdo, e a organizacdo dos insumos,
para que a dinamica no momento de crise seja eficiente e eficaz.

3. ADEQUACAO AO INTERESSE PUBLICO

A adequacdo ao interesse publico é um principio fundamental no processo de licitagdo, especialmente
em projetos de retrofit de edificios, que visam modernizar e revitalizar estruturas existentes para atender
a novos padrdes de funcionalidade, sustentabilidade e eficiéncia. Este documento preparatério aborda os
aspectos que garantem que o projeto proposto atenda aos interesses coletivos e contribua para o bem-
estar da sociedade.

Objetivos do Projeto

e Modernizagdo e Eficiéncia Energética:
Implantagdo de tecnologias modernas para reduzir o consumo de energia.

Adocdo de solugdes sustentdveis, como sistemas de iluminagao eficiente e aproveitamento de fontes
renovaveis.

e Conservagdo do Patrimonio:
Preservacgdo das caracteristicas arquitetonicas e histdricas do edificio.

Atualizacdo das instalagdes para atender as normas vigentes sem comprometer a integridade estrutu-

ral.
e Seguranga e Conformidade:
Garantia de que o edificio esteja em conformidade com os padrées de seguranca e acessibilidade.
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Implementacdo de sistemas modernos de combate a incéndios e controle de acesso.

e Uso Racional de Recursos Publicos:
Planejamento orgamentario eficiente para maximizar os beneficios do investimento.

Contratagdo de fornecedores qualificados para assegurar a entrega de servigos de alta qualidade.

Beneficios Esperados

e Melhoria da funcionalidade do edificio, proporcionando conforto e seguranga aos usuarios.

e Reducdo de custos operacionais a longo prazo, devido a eficiéncia energética e menor necessi-
dade de manutengéo.

e Valorizagdo do imével e do entorno urbano, incentivando o desenvolvimento local.

e Cumprimento das obrigacdes legais e normativas, reduzindo riscos de penalidades.

4. JUSTIFICATIVA PARA A LICITACAO

A escolha pelo modelo de licitagdo garante transparéncia, igualdade de condigGes entre os concorren-
tes e a sele¢do da proposta mais vantajosa para o interesse publico. Este procedimento permite a analise
criteriosa das solugdes propostas, priorizando aquelas que melhor atendam aos objetivos do projeto e ao
interesse coletivo.

Por meio deste documento, reforga-se o compromisso com a eficiéncia, a sustentabilidade e a respon-
sabilidade na gestdo de recursos publicos, assegurando que o projeto de retrofit seja conduzido de forma

ética e orientada pelos principios do interesse publico.

5. DESCRICAO OBRIGAGOES TECNICAS ESCOPO DE PROJETO

O Centro Logisticoi devera ser constituido atendendo a todos os objetivos, caracteristicas e qualidades
necessarias para a operacgdo de suas funcionalidades. Devera ser prevista a elaboracdo dos projetos basicos
e executivos dos servigos de arquitetura e demais disciplinas que compdem o empreendimento. Todos os
servigos de reforma e construgao, fornecimento de equipamentos e sistemas de energia, climatizagdo, de-
teccdo e combate a incéndio, segurancga, cabeamento légico, mobilidrio técnico e corporativo, TIC e visua-
lizagdo colaborativa deverdo ser fornecidos e instalados de forma integrada, garantindo assim que a imple-
mentagdo e operagdo do centro atenda as necessidades do projeto. Ao final da implantagdo devera ser
prestado o servico de garantia estendida, com suporte técnico ativo, manutengées corretivas e preventivas
a todos os itens instalados, visando garantir a continuidade de todo os meios operacionais do Centro.

Em linhas gerais, o anteprojeto deverd prever a elaboragdo os projetos basicos e executivos, necessa-
rios ao bom desempenho das obras e servigos referentes ao empreendimento descrito. Estes documentos
espelhardo a obra como um todo.
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Os documentos deverdo ser entregues em duas copias impressas em escala e uma cépia em midia ele-
tronica com todos os arquivos de documentos e desenhos.

Deverdo ser apresentados os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de Responsa-
bilidade Técnica (ART) especificas para cada um dos projetos elencados neste tépico.

Os projetos deverdo ser acompanhados de seus respectivos Termos de Doagdo e autorizacdo para ade-
quacdo de projetos, devendo constar as expressdes “de forma gratuita, irrevogavel e definitiva”, para a
doacdo. A Defesa Civil do RS, a seu critério, podera estruturar comissdes especificas de acordo com as es-
pecialidades de cada area, a fim de homologar os projetos a serem apresentados.

O conjunto devera prever no minimo a elaboragdo dos projetos executivos listados abaixo:
Projeto de arquitetura completo

Projeto de canteiro de obra

Projeto de estrutura

Projeto de fundagao

Projeto de Paisagismo

Projeto hidrossanitdrio e drenagem

Projeto do Sistema de Protegdo Contra descargas Elétricas Atmosféricas (SPDA)
Projeto elétrico e rede de dados

Projeto das instalagdes hidraulicas

Projeto de prevengdo e combate a incéndio e panico

Projeto das instalagdes de ar-condicionado e exaustdo

Projeto de seguranca (controle de acesso, sistema CFTV)

Projeto de sonorizagdo/elementos acusticos

Projeto de comunicagdo visual

Layout e detalhamento de mobiliarios

“As built”

Os projetos de “As Built” deverdo ser elaborados ao final da obra e entregues em uma cépia impressa
em escala e uma cdpia em midia eletrénica (na extensdo.dwg ou .ifc, e .pdf).
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Os projetos deverdo ser executados conforme as prescricdes da ABNT, instituicGes internacionais e le-

gislagbes vigentes (municipal, estadual e federal), em particular com as seguintes normas:
NBR ISO 9001 — “Sistemas de gestdo da qualidade — Requisitos”

NBR ISO 12006-2 — “Construgdo de edificagdo — Organizagdo de informacgdo da construgdo — Estrutura para

classificagdo de informagao”.

NBR ISO 14001 - “Sistemas de gestdo ambiental - Requisitos com orientagGes para uso;

NBR 15220-1 — “Desempenho térmico de edificagdes — Defini¢des, simbolos e unidades”

NBR 13531 — “Elaboragdo de projetos de edificagdes — Atividades técnicas”

NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento TIA/EIA 942 — Data Center Standard;

NBR 15247 — Unidades de armazenagem segura - Salas cofre e cofres para hardware - Classificagdo e mé-
todo de ensaio de resisténcia ao fogo

NBR 6401 — Sistema de Ar-Condicionado para Conforto;

NBR 1021 — MedicBes de Temperatura em condicionamento de ar;

NBR 5410 — InstalagGes elétricas de Baixa Tensao;

NBR 10152 — Niveis de ruido para conforto acustico;

NBR 14679 — Sistema de Condicionamento de ar e ventilagdo - Execucao de servigos de Higienizacao;
NEC - National Electrical Code;

NFPA — National Fire Protection Association;

NBR14565 — Procedimento basico para elaboragdo de cabeamento de telecomunicagdes para rede interna

estruturada;

NBR9441 — Execucdo de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio;

NBR10080- Instalagdes de ar-condicionado para salas de computadores;
NBR6808 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo montados em fabrica;
NBR5413 — lluminancia de Interiores.

ANSI/EIA/TIA 568-B — Cabeamento Estruturado;

ANSI/EIA/TIA 569 — Especificacdo de Infraestrutura para Cabeamento Estruturado;

ANSI/EIA/TIA 570 — Infraestrutura de Redes de Computadores;

Machado
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ANSI/EIA/TIA 606 — Administracdo do Cabeamento Estruturado;

ANSI/EIA/TIA 607 — Instalagdo do Sistema de Aterramento de Telecomunicagdes;
TIA/EIATSB 67 — Testes em campo para cabeamento UTP;

TIA/EIATSB 72 — Cabeamento centralizado de fibra dptica;

TIA/EIA TSB 75 — Préticas adicionais de cabeamento horizontal

Atenciosamente,

ARQUITETO JOSE DE BARROS LIMA

CAU A14612-9

‘ DESMOLIIZO % . PATRINVEST = /lM | -
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ANEXOS

ANEXO | — IMPLANTAGAO FASES INTERVENGAO DA OBRA
ANEXO |l = LEVANTAMENTO PLANIMETRICO

ANEXO Ill = LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO

ANEXO IV — PROJETO ANTERIOR DE REFORMA
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Imagem 03: visdo geral da edificagdo, fundos.
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Imagem 04: vista fundos
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Imagem 05: doca lateral. Imagem 06: doca lateral.
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Imagem 08: depdsito.

Imagem 09: fachada lateral.
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Imagem 11: interior.

Imagem 12: interior.
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>
14/10/202511:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 145



25080400016812

»PROA 2 e
Administrativos e-Gov TR

a7
e

T AT

R N B A B 1

O SN A S RS Sy e

e,

Imagem 17: escada interna. Imagem 18: escada interna.

>
14/10/202511:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 146



25080400016812

’)) P ROA Processos
Administrativos e-Gov

Imagem 19: sanitario. Imagem 20: sanitario

>
14/10/202511:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 147



i i[=]

25080400016812

’)) P ROA Processos “"‘
Administrativos e-Gov

g
b [}

Nome do arquivo: 600 - CELOG-ANEXO IlI_R00.pdf

RROCERGS

Autenticidade: Documento integro

DOCUMENTO ASSINADO POR DATA CPF/CNPJ VERIFICACAO
g . ICPo—
ZEBL ARQUITETURA LTDA 14/10/2025 10:48:52 GMT-03:00 19624777000155 Brasil
Responsavel: JOSE DE BARROS LIMA 26323842068 o

>
14/10/202511:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 148



25080400016812

149

" svinavnos3
=T
SOLNIWVEVOY
0.
¢
R
Q.
[ i
1
M L
= =
= ey
o )
o= @
8 E e
05
=
L =1

ENCAMINHAMENTO

CM/DPGC/4524853

9> PROA

14/10/202511:25:29

O



Processos
Administrativos

9> PROA

- GOy

i i[=]

g
b [}

25080400016812
Nome do arquivo: CELO1.pdf
I‘ROCERGS Autenticidade: ~ Documento integro
DOCUMENTO ASSINADO POR DATA CPF/CNPJ VERIFICAGAO
ZEBL ARQUITETURA LTDA 14/10/2025 10:46:35 GMT-03:00 19624777000155 !325”%
Responsavel: JOSE DE BARROS LIMA 26323842068 & o

»
14/10/2025 11:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 150



Oy 33100

25080400016812

O PROA o, ., I

'Y
I

GRPA ALMOXARIFADO

GRPA - ALMOXARIFADO

OBS:CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.

o PLANTA DE COBERTURA

>
14/10/202511:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 157



Processos
Administrativos

9> PROA

- GOy

i i[=]

g
b [}

25080400016812
Nome do arquivo: CELO2.pdf
I‘ROCERGS Autenticidade: ~ Documento integro
DOCUMENTO ASSINADO POR DATA CPF/CNPJ VERIFICAGAO
ZEBL ARQUITETURA LTDA 14/10/2025 10:46:41 GMT-03:00 19624777000155 !325”%
Responsavel: JOSE DE BARROS LIMA 26323842068 & o

»
14/10/2025 11:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 152



> PROA

>
14/10/202511:25:29

ninistrativos e-Gov

25080400016812

'Y
I

@ —
|
i
o, T
4
i
®

ACABAMENTOS
a

o~

e D

N
}
N
1
@,,, S| .
@,,,,,

IICORTE LONGITUDINAL A-A

Bs C
b i
b i
L i
[—

O CORTE TRANSVERSAL B-B

g

@

CM/DPGC/4524853

ENCAMINHAMENTO 153




Processos
Administrativos

9> PROA

- GOy

i i[=]

g
b [}

25080400016812
Nome do arquivo: CELO3.pdf
I‘ROCERGS Autenticidade: ~ Documento integro
DOCUMENTO ASSINADO POR DATA CPF/CNPJ VERIFICAGAO
ZEBL ARQUITETURA LTDA 14/10/2025 10:46:51 GMT-03:00 19624777000155 !325”%
Responsavel: JOSE DE BARROS LIMA 26323842068 & o

»
14/10/2025 11:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 154



®» PROA 5% NN

25080400016812

(OBS.CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL,

1

|

B\ EEE
B EEE

XXIX]
030
030
020
020

2020

X
=0
=0
5
=0
X

UER B B
HER |8 B

<X

gE | BEE
g8 | 2™

z

<
B E|B8
[ FACHADA NOROESTE

[
000
]

X

O

sponseee

XXX

IIFACHADA SUDOESTE
[l FACHADA NORDESTE

>
14/10/202511:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 155



Processos
Administrativos

9> PROA

- GOy

i i[=]

g
b [}

25080400016812
Nome do arquivo: CELO4.pdf
I‘ROCERGS Autenticidade: ~ Documento integro
DOCUMENTO ASSINADO POR DATA CPF/CNPJ VERIFICAGAO
ZEBL ARQUITETURA LTDA 14/10/2025 10:46:58 GMT-03:00 19624777000155 !325”%
Responsavel: JOSE DE BARROS LIMA 26323842068 & o

»
14/10/2025 11:25:29 CM/DPGC/4524853 ENCAMINHAMENTO 156



