



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC RS

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo Administrativo nº 25/1204-0007100-0

Concorrência Eletrônica nº0096/2025

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma interna do último andar do Palácio da Polícia, localizado em Porto Alegre/RS.

A Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas da Subsecretaria Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul – CELIC/RS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na revisão técnica promovida pela Assessoria de Engenharia da Polícia Civil (fls. 594/595), torna público o que segue:

- a) Retifica-se o valor estimado da contratação. O valor total estimado da contratação passa a ser de R\$ 999.710,67 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e dez reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha orçamentária revisada;
- b) Retifica-se o item CGL 10.7 no tocante aos parâmetros de BDI e dos encargos sociais. O BDI passa a observar alíquota de ISS fixada em 2,5%, incidente sobre a mão de obra; regime desonerado, com encargos sociais de 110,60% e BDI global de 27,68%, conforme planilha de detalhamento do BDI revisada;
- c) Retifica-se o prazo de execução previsto no item CGL 18.4, para 80 (oitenta) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Início dos Serviços – OS.
- d) Retifica-se o item CGL 10.2.3. substituído pelo Cronograma Físico-Financeiro revisado, com execução e desembolso em 04 (quatro) parcelas, distribuídas ao longo do prazo de 80 dias úteis;
- e) Restam suprimidos os subitens 1 5.1.3.2.1. Execução de piso cerâmico – 2.500 m² e 15.1.3.2.2. Execução de contrapiso de concreto – 1.885 m² do item CGL 15.1.3.2 – Capacidade técnico-operacional;
- f) Restam suprimidos os subitens 15.1.3.3.1. Execução de piso cerâmico – 1.200 m² e 15.1.3.3.2. Execução de contrapiso de concreto – 900 m² do item CGL 15.1.3.3 – Capacidade técnico-profissional;
- g) Foram disponibilizados os arquivos “Termo de Referência Revisado”, “Planilha Orçamentária Revisada”, “Memorial Descritivo Revisado”, “Planilha de Detalhamento de BDI Revisada” e “Cronograma físico-financeiro Revisado” junto aos demais documentos anexos do certame;
- h) Reagenda-se a data de abertura da sessão do referido certame para o dia **28/01/2025, às 9h.**

CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160





25120400071000



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

i) Ratificam-se os demais termos do Edital.

Publique-se.

Porto Alegre, 08 de janeiro de 2025.

Jairo Peres de Oliveira
Diretor Adjunto do Departamento de Licitações
DELIC/CELIC

Renata Manera Forte
Diretora do Departamento de Licitações
DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



25120400071000

Nome do documento: SEGUNDO AVISO DE RETIFICACAO E REAGENDAMENTO CRE 0096 2025_.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Jairo Peres de Oliveira

SPGG / DELIC/CELIC / 241908401

08/01/2026 14:32:41

