



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP-RS)	
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI	
Tomador	DEAPE -SPGG
Nº do Contrato de Repasse/Processo	24/1300-0006977-8
Nome da Obra	LAUDO, PROJETO DE RECUP. E REFORÇO E ORÇAMENTO DE MARQUISE
Município da Obra	PORTO ALEGRE/RS
Tipo de Obra	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESONERADO	%	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013/2015		
PARCELAS DO BDI	ADOTADO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central (AC)	4,25	3,00	4,25	5,50
Seguro (S) e Garantia (G)	0,90	0,80	0,90	1,00
Risco (R)	1,12	0,97	1,12	1,27
Despesas Financeiras (DF)	0,99	0,59	0,99	1,39
Lucro Bruto (L)	7,56	6,16	7,56	8,96
ISS (ISS local aplicado ao % de MO)*	0,81	2,00	2,50	5,00
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
Contribuição Previdenciária (CP)	3,60		3,60	
<b>BDI SERVIÇOS:</b>	<b>25,56%</b>	Fórmula BDI = $\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-ISS-COFINS-PIS-CP)}$ -1		

**DECLARAÇÕES:**

1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota na Mão de Obra em 2,50%	
2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 90,22% De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: SINAPI	
3. Mais adequado ao Estado	<b>DESONERADO</b>
*4. Na fórmula utilizou-se o BDI (ponderado) entre BDI Mão de Obra com ISS e BDI de Materiais sem ISS. Então ponderar: $(ISS\% \times MO\%) =$	32,44%      2,50%      Resulta ISS = 0,81%

Assinatura: Responsável técnico:  ENG. CIVIL LUCIANNE GOMES DA SILVA	Nº ART/RRT do orçamento:  13948717
Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo	Data ART ou RRT:  29/8/2025





24130000069778

**Nome do documento:** ORC\_2-BDI\_SERVICOS\_LAUDO-MARQUISE.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Lucianne Gomes da Silva

SOP / DOP / 389258101

15/09/2025 15:06:21

