
OBJETO DA CONTRATAÇÃO - AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA

1. OBJETO

Contratação de instituição com reconhecida experiência na área, com quadro de pessoal
especializado e com experiências exitosas em avaliação externa de forma censitária, para
executar a Avaliação Diagnóstica e Somativa de Fluência em Leitura da edição de 2026, com
os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública do estado do Rio Grande do
Sul, com o objetivo de diagnosticar o desenvolvimento de leitura esperado para o 2º ano do
ensino fundamental, bem como subsidiar a implementação, a reformulação e o monitoramento
de políticas educacionais, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade da educação
no Estado.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A avaliação externa de fluência em leitura requer que o estudante de 2º ano do Ensino
Fundamental seja submetido a três atividades de leitura oral, e seja avaliado, na execução
dessas atividades, no tempo de 1 minuto (60 segundos) para cada uma delas, quais sejam:
leitura de palavras; leitura de palavras possivelmente desconhecidas (palavras inventadas);
leitura de um texto narrativo curto.

A aplicação do teste  é  realizada pela equipe escolar,  que precisa de ferramenta
(plataforma, aplicativo) para captar áudios com a leitura dos estudantes. De acordo com o seu
desempenho nas três atividades, os estudantes são associados a três perfis principais: leitores
fluentes, leitores iniciantes ou pré-leitores. Esses perfis serão detalhados em outra seção deste
Termo de Referência.

Para esta avaliação, devem ser consideradas três habilidades de leitura: precisão,
velocidade e prosódia:

● a  precisão  na leitura refere-se à habilidade de reconhecer corretamente as palavras
escritas,  transformando  os  sinais  gráficos  (grafemas)  em  sons  correspondentes
(fonemas). Para que a leitura seja precisa, é essencial que o leitor tenha pleno domínio
do princípio alfabético. Isso significa que, ao ler em voz alta, a pronúncia das palavras
deve coincidir  exatamente  com o  que  está  escrito.  Quanto  mais  erros  ou  desvios
ocorrerem durante a leitura, maior será a dificuldade de compreender o conteúdo do
texto.

● a velocidade, também chamada de automaticidade, está relacionada à rapidez com que 
a leitura é realizada. Além de ler com precisão, é importante que o estudante consiga 
fazê-lo de forma ágil e sem esforço consciente, ou seja, de maneira automática. Uma 
leitura fluente e rápida permite que o leitor concentre sua atenção na compreensão do 
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texto, que é o verdadeiro objetivo da leitura.
● a  prosódia  diz respeito  aos  aspectos rítmicos e  entonacionais  da leitura.  Envolve

enfatizar corretamente certas palavras, ajustar o tom de voz conforme a pontuação,
expressar emoções por meio da entonação, fazer pausas apropriadas e manter a fluidez
do discurso. 

O leitor fluente sabe utilizar a voz de forma expressiva, respeitando as pausas e ênfases
do texto.

1. OBJETIVOS

● Oferecer subsídios para gestores e professores conhecerem habilidades de leitura de
seus estudantes a partir da avaliação da precisão, da velocidade e da prosódia de cada
um;

● Coletar dados acerca do desenvolvimento da fluência em leitura dos estudantes no
processo de alfabetização;

● Produzir  dados que identifiquem problemas enfrentados pelas  escolas,  no que diz
respeito  às  dificuldades de leitura  experimentadas pelos  estudantes do 2º  anos do
Ensino Fundamental, de modo que intervenções pedagógicas possam ser elaboradas e
efetivadas.

● Subsidiar análises, reflexões e propostas de intervenção pedagógica mais assertivas
para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem;

2. PÚBLICO-ALVO E ABRANGÊNCIA DA AVALIAÇÃO

Para 2026, teremos a aplicação de duas edições da avaliação de fluência de maneira
censitária para todos os estudantes de 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública, incluindo
as turmas multisseriadas. O quadro abaixo aponta a estimativa de escolas, turmas e estudantes
das redes públicas de ensino Estadual e Municipal, conforme o Censo Escolar mais recente
disponível (2024) e que servirá de base para o número de avaliações que serão aplicadas.

Estimativa de quantitativo para a avaliação

Descrição Quantidade
Escolas 4.487
Turmas 7.022

Estudantes 121.190

É importante destacar que o número de estudantes de 2º ano do Ensino Fundamental da

29/12/2025 17:41:37 SE/CPAI-DEPLAN/350047002 FLUÊNCIA 2026 - ORÇAMENTOS ATÉ 2... 5

25190000649218



rede pública segue uma trajetória de aumento nos últimos Censos Escolares. Em 2021, o

quantitativo era de 114.784; em 2022, passou para 115.660; em 2023, alcançou 116.255

estudantes. Isso representa uma média de aumento anual de aproximadamente 0,64%. Dessa

forma, o quantitativo de estudantes que irão realizar a prova também poderá sofrer pequenas

alterações positivas para 2026. 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 Etapa 01: Organização para a aplicação da avaliação

1.1.1 Planejamento da Avaliação

Essa etapa engloba todo o  planejamento da  Avaliação da Fluência  em Leitura,  a
descrição  da  montagem  dos  cadernos  de  teste  bem  como  a  elaboração,  editoração  e
diagramação  do  material  necessário  à  aplicação  dos  testes,  assim como os  materiais  da
capacitação dos agentes de campo.

O Planejamento da Avaliação consiste na complexidade das atividades e insumos
necessários para a realização da avaliação, que serão implementadas em articulação com a
equipe da Secretaria de Estado da Educação.

As ações desenvolvidas nesta atividade são:

● Organização da avaliação e definição de critérios técnicos e soluções para o 
desenvolvimento da Avaliação;

● Coleta de dados e informações junto à Secretaria Estadual e Secretarias 
Municipais de Educação;

● Análise da base de dados dos estudantes, turmas e escolas, elaborada pela 
Secretaria Estadual de Educação, e sua respectiva homologação;

● Disponibilização de plataforma on-line, com acesso dos usuários por meio de
login e senha de forma a garantir a realização da avaliação, monitoramento da
participação, registro e análise dos áudios captados e o acompanhamento dos
resultados  da  avaliação  em  níveis  de  acesso  para  estudantes,  professores,
unidades escolares,  coordenadorias regionais e rede municipal de ensino,  e
exportação dos dados em formato .xls e csv em todos os níveis de acesso;

● Disponibilização de interface na plataforma ou aplicativo de acesso ao agentes
aplicadores, para a efetiva aplicação da avaliação de cada estudante, na turma e
escola de interesse;

29/12/2025 17:41:37 SE/CPAI-DEPLAN/350047002 FLUÊNCIA 2026 - ORÇAMENTOS ATÉ 2... 6

25190000649218



● Produção  dos  materiais  e  capacitação  dos  agentes  envolvidos  no  processo
avaliativo, o qual deverá ser realizado pela equipe da instituição contratada;

● Garantia de que os dados coletados e todo o processo de avaliação e resultados 
não serão, em hipótese alguma, compartilhados ou usados para outros fins, de 
acordo com a Lei de Proteção dos Dados Individuais, ou a critério da 
Secretaria.

1.1.1 Disponibilização e Manutenção das Ferramentas Tecnológicas pertinentes à 
Avaliação

1.1.1.1Plataforma

Para realização da Avaliação, a contratada deverá disponibilizar uma plataforma para
a inserção dos dados/informações da rede pública (escolas, turmas, estudantes) e profissionais
envolvidos na avaliação das regionais,  municípios e escolas, bem como disponibilizar os
resultados  posteriormente.  Caberá  à  contratada  a  inserção  dos  dados  dos  estudantes  e
profissionais envolvidos na aplicação dos testes na plataforma, a partir da Base de Dados que
será previamente encaminhada pela Secretaria Estadual de Educação. Essa Base de Dados
subsidiará a definição dos quantitativos reais de municípios, escolas, turmas e estudantes que
realizarão a avaliação.

A  contratada  procederá  com  o  tratamento  da  Base,  identificando  possíveis
inconsistências e solucionando-as, para tornar, assim, as informações ainda mais atualizadas e
consistentes.  Essa  Base  de  Dados  deverá  estar  constituída,  analisada,  validada  e
disponibilizada na plataforma para subsidiar todo o processo de aplicação da avaliação descrita
neste Termo de Referência. A contratada deverá também cadastrar os agentes envolvidos na
avaliação de acordo com seu perfil de acesso, detalhados a seguir:

Equipe de Coordenação Estadual da Avaliação

Ao usuário que tem este perfil é permitido:

- Realizar cadastro suplementar de profissionais;

- Acompanhar cadastros e validação de dados administrativos no âmbito da rede pública do 
Estado;

- Ativar/inativar usuários de toda rede;

- Acessar os resultados de desempenho de toda a rede (por Coordenadoria Regional - CRE, 
município, escola, turma e estudante);

Coordenador Regional de Educação
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Ao usuário que tem este perfil é permitido:

- Realizar cadastro suplementar de profissionais;

- Acompanhar cadastros e validação de dados administrativos no âmbito da rede pública da 
sua regional;

- Ativar/inativar Diretores Escolares da rede estadual da sua regional;

- Acessar os resultados de desempenho de sua Regional - CRE (por município, escola, turma 
e estudante);

Coordenador Municipal

Ao usuário que tem este perfil é permitido:

- Realizar cadastro suplementar de profissionais;

- Acompanhar cadastros e validação de dados administrativos no âmbito da rede municipal 
do seu município.

- Ativar/inativar Diretores Escolares da rede estadual e municipal do seu município;

- Acessar os resultados de desempenho de seu município (por escola, turma e estudante);

Diretor Escolar

Ao usuário que tem este perfil é permitido:
- Realizar cadastro suplementar de profissionais;

- Validar dados de estudantes, turmas e enturmação da escola;

- Acessar os resultados de desempenho de sua escola (por turma e estudante).

1.1.1.1 Aplicação, plataforma ou outro meio de coleta de dados de oralidade leitora dos
estudantes

A previsão para aplicação da Avaliação Diagnóstica de Fluência Leitora será de

20/04/2026  a  30/04/2026,  com  possibilidade  de  prorrogação  do  período  de  aplicação,

conforme Calendário Escolar (Portaria 704/2025 ). 

A  previsão  para  aplicação  da  Avaliação  Somativa  de  Fluência  Leitora  será  de

03/11/2026  a  13/11/2026,  com  possibilidade  de  prorrogação  do  período  de  aplicação,

conforme Calendário Escolar (Portaria 704/2025). 

A Contratada deve disponibilizar aplicação, plataforma ou outro meio de coleta de

dados de oralidade leitora  dos estudantes.  Este  deve ser  adquirido ou desenvolvido pela
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instituição contratada, o qual irá fazer o registo dos áudios da leitura das crianças e enviar os

arquivos de áudio para correção em Plataforma também operada pela instituição contratada. O

aplicativo deve funcionar off-line, ou seja, não precisa de internet para seu funcionamento para

a realização da gravação dos áudios  da avaliação,  sincronizando com os repositórios  da

instituição no momento em que estiver disponível uma conexão com a internet. O aplicativo

próprio disponibilizado pela contratada, deve ser compatível com Chromebooks, smartphone

ou tablet, com sistema operacional Android (versão 5 ou superior).

Para a  aplicação da Avaliação Diagnóstica e Somativa de Fluência Leitora serão

utilizados Chromebooks disponibilizados nas escolas e/ou celulares com sistema operacional

Android (versão 5 ou superior). 

1.1.2 Elaboração, validação e disponibilização dos instrumentos pertinentes à Capacitação
e à Avaliação

A  contratada  será  responsável  pela  elaboração,  editoração,  diagramação  e
disponibilização,  em  plataforma  própria,  no  formato  PDF,  para  download,  para  serem
impressos pelos professores e unidades escolares e dos seguintes instrumentos pertinentes à
avaliação:

● Cadernos de Teste do Estudante;
● Cadernos de Teste para Aplicador;
● Orientações para Aplicador;
● Tutoriais de orientações para todas as etapas da avaliação;
● Caderno de orientações para os diretores escolares;
● Ata de sala de aula.

Além dos materiais em PDF que serão disponibilizados na Plataforma, há a necessidade
de se disponibilizar os demais materiais:

● Matriz de Referência da avaliação;
● Aplicativo, ou outro meio de coleta de dados, para aplicação da avaliação compatível 

com a plataforma on-line;
● Capacitações Virtuais para os atores envolvidos na avaliação.

Para as capacitações virtuais, serão utilizados os seguintes materiais:

● Tutorial e vídeos para uso do meio de coleta de dados e da plataforma;
● Capacitações referentes às etapas da aplicação

o Capacitação para o Diretor(a) Escolar;
o Capacitação para os Aplicadores da Avaliação.

Os professores serão responsáveis pela aplicação dos testes nas escolas, seguindo um
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protocolo, objeto de acordo prévio, para que a Plataforma do programa dê suporte às ações de
organização previstas. Em cada turma haverá 02 (dois) aplicadores: um professor que fará a
aplicação individual com o estudante e um auxiliar que ficará na sala de aula com a turma.

A contratada deverá elaborar pelo menos 05 cadernos diferentes para a Avaliação
Diagnóstica e Somativa da Fluência em Leitura a serem impressos pela própria unidade escolar
e/ou Secretaria de Educação, sendo que cada turma será avaliada com apenas 1 modelo,
permitindo que na maioria dos casos, não sejam adotados os 05 diferentes modelos em uma
única escola.

Os cadernos serão entregues diagramados em condições para o download e impressão
via Plataforma disponibilizada pela contratada. Acompanham os textos para a avaliação da
fluência leitora, o Caderno do Aplicador.

No caderno do professor aplicador, devem estar todas as instruções necessárias para o
download do material necessário às aplicações, à operação do dispositivo, aplicação correta
dos instrumentos e o envio dos dados à contratada.

Além dos cadernos de testes dos estudantes e caderno de teste dos aplicadores,  a
contratada será responsável pela elaboração e disponibilização na Plataforma (para download e
impressão, em formato pdf), das folhas de orientação para o Aplicador, Vídeo de Capacitação
e Tutorial para uso do meio de coleta de dados de oralidade leitora dos estudantes e, material
instrucional  para  os  participantes  da  capacitação.  Esses  materiais  serão  previamente
apresentados à equipe da Secretaria para validação. Abaixo apresentamos a descrição dos
instrumentos:

INSTRUMENTOS DESCRIÇÃO FORMATO

Cadernos de testes do 
estudante e caderno de 
teste do aplicador

Caderno do estudante com disponibilidade de material 
adaptado para estudantes com baixa visão) e do 
aplicador, instrumento digital a ser utilizado para 
captação dos áudios de leitura dos estudantes.

Disponibilização na 
plataforma no formato PDF 
para download e impressão 
das unidades escolares.

Orientação para o 
aplicador

Material para orientação aos aplicadores durante a 
aplicação da avaliação. Deverá conter informações gerais
sobre o processo de  execução do teste de fluência, 
descrição das funções, tarefas e responsabilidades, 
mecanismos de registro e controle da aplicação, guia 
básico com procedimentos para a aplicação dos 
instrumentos, instruções a serem dadas aos estudantes 
por ocasião da aplicação, bem como cuidados e 
procedimentos a serem seguidos na solução de problemas
comuns e eventualidades previsíveis. Deverá conter ainda
um passo a passo de todas as etapas necessárias para essa
avaliação, bem como todos os instrumentos a serem 
utilizados para conhecimento prévio do aplicador.

Disponibilização na 
plataforma para impressão 
das unidades escolares

29/12/2025 17:41:37 SE/CPAI-DEPLAN/350047002 FLUÊNCIA 2026 - ORÇAMENTOS ATÉ 2... 10

25190000649218



Vídeos e Tutorial para uso 
da aplicação, plataforma ou
meio de coleta de dados de 
oralidade leitora dos 
estudantes e/ou da 
plataforma/site.

Vídeo de orientação para aplicação da  avaliação, vídeo 
instrucional para aplicação de Fluência, vídeo de 
orientação de acesso dos diretores e  das etapas que 
devem ser realizadas na plataforma. Disponibilização na 

Plataforma para acesso dos

agentes.

Aplicativo, plataforma ou 
outro meio de coleta de 
dados de oralidade leitora 
dos estudantes

Aplicativo para captação dos áudios de leitura dos 
estudantes ou ferramenta equivalente em meio virtual 
para captação e processamento do teste feito através do 
registro da oralidade dos  estudantes.

Aplicativo compatível com  
o sistema operacional 
Android..

Após o término da Etapa 1, a contratada deverá entregar:
a) Relatório de homologação da base institucional
b) Layout dos instrumentos produzidos e disponibilizados na plataforma

1.1 Etapa 02: Execução da capacitação dos agentes envolvidos na avaliação

Para garantir a padronização dos procedimentos de aplicação, a capacitação dos atores
envolvidos na aplicação é condição essencial para a eficiência dessa etapa, que envolve um
conjunto de ações realizadas de forma descentralizada, e exercidas por um grande número de
pessoas,

A capacitação será em formato síncrono, em data e horário a serem definidos pela
contratante, devendo ficar gravada para consultas posteriores.

Após o término da Etapa 2, a contratada deverá entregar:
a) Relatório Técnico de realização da Etapa 02;
b) Relatório de capacitação e outras atividades desenvolvidas.

1.2 Etapa 03: Aplicação e monitoramento da avaliação

A aplicação na Avaliação de Fluência Leitora, será realizada de forma individual para
cada estudante, com a utilização de um caderno de teste impresso de apoio e guia para a
mediação da mesma com o docente responsável pelo aprendiz e de um site/plataforma capaz
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de realizar a interface e armazenar em etapas o procedimento de aplicação ou aplicativo
próprio disponibilizado pela contratada, compatível com Chromebooks, smartphone ou tablet,
com sistema operacional Android (5 ou superior), preferencialmente capaz de funcionar off-
line  e registrar temporariamente processos ainda incompletos de aplicação para retomada
posterior caso necessário. Busca-se, assim, que eventuais inconsistências no acesso à internet,
da internet não sejam empecilho para a realização da gravação dos áudios da avaliação.

A partir, então, do envio pelo docente em controle dos dados e áudios gravados de cada
estudante, ou através da interface no site/plataforma, ao fim da aplicação, segue a próxima
etapa: a contratada será responsável por realizar atualizações diárias ao longo do prazo de
aplicação e manutenção,  na plataforma, para o processamento dos mesmos e geração de
relatórios e devolutivas.

Os  resultados  serão  apresentados  considerando  o  número  de  palavras  lidas  com
precisão dentro do tempo previsto, numa perspectiva da rede, da escola, da turma e de cada
aluno individualmente, nos parâmetros descritos neste TR no item 5.4.1 Correção, análise
estatística,  pedagógica  e  disseminação  dos  resultados.  De  posse  dos  resultados  de
desempenho dos estudantes, serão traçados os “perfis de leitores” descritos com base nas
características identificáveis nas leituras empreendidas por eles. Os perfis de leitores nas etapas
da alfabetização são: pré-leitor, leitor iniciante e leitor fluente. Além desses, há casos em que
não houve leitura – Não Leram – ou nos quais os áudios se encontraram corrompidos ou
inaudíveis – Áudios Inválidos.

Durante  todo  o  período  de  organização,  preparação  e  aplicação  da  avaliação,  a
contratada disponibilizará na plataforma as informações e dados administrativos necessários
ao monitoramento de todas as atividades pertinentes a cada etapa do teste, especialmente no
que  tange  aos  percentuais  de  testes  aplicados  frente  ao  total  do  universo  de  estudantes
previstos, para fins de engajamento, verificação da eficácia da solução executada e posterior
fiscalização contratual, de forma que seja possível o acompanhamento dos agentes envolvidos,
além de assessorar a equipe no que tange aos aspectos operacionais e tecnológicos. Durante a
transcorrência do período do prazo de aplicação, relatórios de meio e final de percurso devem
ser entregues à Contratada.

Após o término da Etapa 3, a contratada deverá entregar:
a)  Relatórios  com  a  descrição  sobre  a  aplicação  da  avaliação,  contendo  número  de

estudantes  previstos  e  efetivos  -  regionalmente,  por  Município,  Coordenadoria
Regional de Educação e Rede. A entrega deve ser em formato de planilha ou painel de
conferência.

1.1 Etapa 04: Resultados

1.1.1 Correção, análise estatística, pedagógica e disseminação dos resultados

A correção individual da avaliação do estudante é de responsabilidade da contratada
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(em  todas  as  edições),  que  utilizará  de  Inteligência  Artificial  para  corrigir,  de  forma
automática,  os áudios produzidos na avaliação. Com objetivo de garantir  a qualidade do
processo de correção automatizada, além de resolver casos com resultados ambíguos ou de
baixa  acurácia,  um  percentual  dos  áudios  produzidos  precisará,  assim,  de  especialistas
capacitados para realização de uma correção externa e manual (3 itens por estudante). Cada
especialista  receberá  uma  quantidade  específica  de  áudios  dos  estudantes,  via
plataforma/sistema,  fará  a  audição  dos  mesmos  e,  utilizando  instrumentos  específicos,
analisará a fluência dos estudantes e registrará o resultado.

Os resultados  deverão ser  encaminhados pela  contratada  à  Secretaria  Estadual  de
Educação e disponibilizados em plataforma digital 30 (trinta) dias corridos após a aplicação,
para  acesso  a  todos  os  profissionais  cadastrados.  A  Contratada  deverá  disponibilizar  as
seguintes funcionalidades referentes à plataforma de disseminação dos resultados:

a) pesquisa  dos  resultados  organizadas  por  diferentes  recortes,  como  por  Estado,  por
Regional, por Município, por Escola, por turma e por estudante, hierarquizados de acordo
com o perfil de acesso;

b) possibilidade  de  consulta  dos  resultados  utilizando  filtros  personalizados  tais  como:
habilidades que estão abaixo do esperado, habilidades já consolidadas, comparação da
escola com regional e rede, entre outros;

c) apresentação dos resultados da avaliação através de gráficos,  tabelas e  relatórios,  de
acordo com o perfil de acesso;

d) possibilidade de download/impressão dos relatórios no formato PDF e extensão padrão
do Excel para todos os perfis de acesso, de acordo com os modelos requisitados pela
Contratante;

e) acesso a materiais de apoio e outros recursos.

Após  a  disponibilização  dos  resultados,  a  contratada  realizará  um  encontro  em
formato on-line, para apresentar de forma clara e objetiva o desempenho dos estudantes das
redes  públicas,  explorando  os  percentuais  dos  perfis  de  leitores  presentes,  bem  como
realizando uma reflexão sobre as possibilidades de intervenções pedagógicas necessárias para
atender  as  fragilidades  identificadas.  Os  perfis  de  leitores  são  traçados  com  base  nas
características identificáveis nas leituras empreendidas por eles, como detalhados a seguir:

● Pré-leitor: é o estudante que ainda não se apropriou dos princípios que organizam o
sistema alfabético de escrita, demonstrando dificuldades nas aprendizagens iniciais da
alfabetização, concentrando seus esforços na tentativa de decifrar as palavras, o que
impede uma leitura fluida e com compreensão; está em processo de decodificação de
palavras e, por essa razão, ainda não lê oralmente ou o faz com muito esforço.

O perfil de pré-leitor ainda prevê a identificação de quatro níveis de (pré-)leitura:

Nível 1 - o estudante não realizou as atividades de leitura.
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Nível 2 - o estudante mencionou letras, sílabas ou palavras, não necessariamente presentes na
atividade. Soletrou, uma a uma, as letras de cada palavra sem conseguir associar a pronúncia
das letras, sílabas ou palavras a seus respectivos grafemas.
Nível 3 - o estudante omitiu, substituiu ou acrescentou fonemas ou sílabas nas palavras que
foram apresentadas no item, ou mesmo separou as palavras em sílabas ao lê-las; leu algumas
palavras isoladamente, porém de forma muito vagarosa e com bastante dificuldade.

Nível 4 - o estudante leu corretamente, em 60 segundos, até 10 palavras e/ou 5 pseudopalavras
previstas nas atividades iniciais.

● Leitor Iniciante: o estudante nitidamente se esforçou bastante para realizar a leitura,
investindo bastante tempo na decodificação das palavras, sem, portanto, compreender
o que leu. No tempo previsto para realização do teste (60 segundos), leu corretamente
11 ou mais palavras e/ou 6 ou mais pseudopalavras.

● Leitor Fluente: o estudante realizou a leitura de forma já automatizada, estabelecendo 
relações corretas entre fonemas e grafemas, lendo corretamente, no mínimo, 65 
palavras, em 60 segundos, com uma precisão superior a 90% na leitura do texto 
narrativo sugerido na terceira atividade do teste.

1.1.1 Divulgação dos Resultados – Apresentação e Site

● Apresentação  oficial  dos  resultados  de  forma  on-line  em  painel  que  poderá  ser
integrado à própria plataforma e em planilha para a Contratada e convidados indicados pela
mesma;
● Realizar uma oficina presencial, com carga horária de 8 (oito) horas, para apropriação

dos resultados da Avaliação da Fluência para 220 (duzentos e vinte) participantes da
equipe  da  Contratada,  que  atuarão  como  disseminadores  ou  multiplicadores  nas
formações a serem realizadas para as escolas;  não há previsão de ajuda de custos
(deslocamentos, alimentação, hospedagens). O local da formação presencial e o coffee

break são de responsabilidade da Secretaria.
● Os áudios serão processados e convertidos em resultados alcançados pelos estudantes,

que serão disponibilizados na plataforma no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
● Disponibilização dos resultados na plataforma;
● Análise dos dados e entrega dos microdados;
● Realizar  de  Curso  de  Formação  Continuada  em  Apropriação  dos  Resultados  da

Avaliação da Fluência de 40 horas na modalidade a distância para aproximadamente
1500 participantes;

1.1.2 Produtos da Etapa 03

● Resultados publicados na plataforma
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● Relatório da correção dos testes
● Microdados e Planilhas de Resultados
● Relatório da Apresentação oficial dos resultados.
● Devolutiva dos resultados para a Secretaria Estadual de Educação
● Disponibilizar plataforma de monitoramento power bi

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA

As  ações  propostas  neste  Termo  de  Referência  obedecerão  às  Fases,  Atividades  e
Períodos previstos no Cronograma de Execução, apresentado no quadro abaixo, o qual está em
conformidade com a PORTARIA SEDUC/RS Nº 704/2025 de 27 de agosto de 2025 retificada
pela  PORTARIA SEDUC/RS Nº 737/2025 de 03 de setembro de 2025 que regulamenta o
calendário escolar .
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Cronograma com etapas e procedimentos do processo de aplicação da Avaliação Diagnóstica de
Fluência Leitora  do Programa Alfabetiza Tchê

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE FLUÊNCIA LEITORA 2026

Etapas
Fases Atividades Cronograma

Fase 1
Planejamento da 
Avaliação

Constituição da base de
dados para aplicação
dos testes

Janeiro/Fevereiro

Seleção e Validação dos Itens Fevereiro

Elaboração dos Materiais
para

aplicações
a
s

Fevereiro

Avaliação
Diagnósti
ca de 
Fluência 
2026

Fase 2
Aplicação dos 
Instrumentos de 
Avaliação

Entrega Produtos
Fase 1

d
o
s

Março

Capacitação para a Aplicação Março/Abril

Aplicação
Testes

d
o
s

Abril

Análise dos Dados e 
processamento dos
resultados

Maio

Entrega Produtos
Fase 2

d
o
s

Maio

Fase 3
Emissão dos Relatórios 
Divulgação dos 
Resultados

Entrega do Relatório de

Divulgação dos Resultados Maio

Apresentação Oficial dos 
Resultados

Maio/ Junho

Entrega dos Produtos
Fase 3

Junho

Curso de formação 
continuada 40 horas

Curso de Formação Continuada Junho
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1ª Etapa

Responsável Liberação do autocadastro para diretores Período

Diretores que 
aplicarão a 
avaliação pela 
primeira vez.

Atentamos para o processo estabelecido para  autocadastro,
conforme tutorial.

A partir de
08/03/2026

Diretores já 
cadastrados

Revisão  dos  dados  informados,  corrigindo  na  Plataforma
PARC caso necessário. Mais informações sobre essa etapa ver
no tutorial anexo. 

2ª Etapa

Responsável Capacitação 1 (gravação no Youtube): Dados
administrativos

Período

Contratada. Capacitação direcionada para os diretores responsáveis pelo
cadastro  e/ou  atualização  dos  dados  administrativos
(atualização de cadastro de estudantes; turmas e enturmação)

Link de 
acesso::

08/03/2026

3ª Etapa

Responsável Materiais de apoio à validação dos dados administrativos Período

Contratada. Liberação na plataforma dos materiais de apoio à validação de
dados administrativos na Plataforma PARC 

A partir de
09/03/2026
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4ª Etapa

Responsável Cadastro e validação dos dados dos estudantes na
plataforma

Período

Escolas Período  de  cadastro  e/ou  atualização  dos  dados
administrativos  (estudantes;  turmas  e  enturmação)  na
Plataforma PARC

Observação: é necessário a realização dessa etapa dentro
do período para que possa ser feita a aplicação. Caso não seja
feita, a escola estará impossibilitada de aplicar a avaliação.

De 14/03 a
29/03/2026

5ª Etapa

Responsável Capacitação online dos professores aplicadores Período

Contratada Capacitação para os professores aplicadores para orientações
sobre os procedimento de aplicação 

16/04/2026
10h

Link a ser
encaminhado

6ª Etapa

Responsável Disponibilização de materiais de apoio na plataforma Período

Contratada Será disponibilizado para download os seguintes materiais de
apoio necessários para aplicação na plataforma PARC pela
Contratada: 

-Materiais de apoio à aplicação; 
-Cadernos de teste/aplicador;
-Disponibilização do aplicativo.

A partir de
17/04/2026

7ª Etapa
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Responsável Download do Aplicativo Avaliação Período

Professor Aplicador 
- Utilização do 
Aplicativo da 
Avaliação durante a 
aplicação da 
avaliação.

O download do aplicativo é obrigatório para aplicação da
Avaliação.  É  a  partir  dele  que  será  possível  realizar  a
aplicação  da  avaliação  com  a  gravação  dos  áudios.  O
aplicativo é apenas compatível para celulares com sistema
operacional Android. 

 

A partir de
18/04/2026

8ª Etapa

Responsável Cadastro e alocação de agentes para uso do aplicativo Período

Direção 

O  diretor  escolar  deve  realizar  o  cadastro  do  professor
aplicador, caso não tenha sido feito, e alocar (professores
aplicadores) nas turmas,  para que esses consigam ao acessar
o aplicativo, visualizar a avaliação. Caso isso não seja feito,
a turma não vai aparecer para aplicação e não será possível
aplicar a avaliação. 

Mais  orientações  sobre  como  cadastrar  e  alocar  estarão
disponíveis no tutorial na Plataforma PARC.

De 19/04 a
25/04/2026

9ª Etapa

Responsável Aplicação, Gravação e  Sincronização dos áudios Período

Professor aplicador.

A  aplicação,  gravação  e  sincronização  dos  áudios  da
avaliação serão realizadas, exclusivamente, pelo professor
aplicador, nas  turmas de 2º ano do Ensino Fundamental, da
rede municipal e estadual. 

De 20/04 a
30/04/2026

10ª Etapa

Responsável Confirmação da Aplicação Período

Professor aplicador.
O professor aplicador deve confirmar a aplicação através
da Sincronização dos áudios e o Diretor, na Plataforma

De 20/04 a
02/05/2026
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PARC poderá realizar o lançamento das ocorrências das
Atas de Sala e confirmar a aplicação

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
AVALIAÇÃO SOMATIVA DE FLUÊNCIA LEITORA 2026

Etapas
Fases Atividades Cronograma

Fase 1
Planejamento da 
Avaliação

Atualização da base de
dados para aplicação
dos testes

Agosto

Seleção e Validação dos Itens Agosto

Elaboração dos 
Materiais para
aplicações

as
Agosto

Avaliação 
Somativa de 
Fluência 2026

Fase 2
Aplicação dos 
Instrumentos de 
Avaliação

Entrega Produtos
Fase 1

dos Setembro

Capacitação para a Aplicação Setembro/
Outubro

Aplicação
Testes

dos Novembro

Análise dos Dados e 
processamento dos
resultados

Novembro/
Dezembro

Entrega Produtos
Fase 2

dos Dezembro/
Janeiro

Fase 3
Emissão dos

Relatórios e
Divulgação dos

Resultados

Entrega do Relatório de Dezembro/
Janeiro

Divulgação dos resultados Dezembro/ 
Janeiro

Apresentação Oficial dos 
Resultados

Dezembro/ 
Janeiro

Entrega dos produtos
Fase 3

Dezembro/ 
Janeiro

Curso de Formação 
Continuada 40h

Curso de Formação 
Continuada

Março de 2027
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CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMATIVA DE FLUÊNCIA LEITORA 2026

1ª Etapa

Responsável Liberação do autocadastro para diretores Período

Diretores que 
aplicarão a 
avaliação pela 
primeira vez.

Atentamos para o processo estabelecido para  autocadastro,
conforme tutorial.

A partir de
21/09/2026

Diretores já 
cadastrados

Revisão  dos  dados  informados,  corrigindo  na  Plataforma
PARC caso necessário. Mais informações sobre essa etapa ver
no tutorial anexo. 

2ª Etapa

Responsável Capacitação 1 (online): Dados administrativos Período

Contratada. Capacitação direcionada para os diretores responsáveis pelo
cadastro  e/ou  atualização  dos  dados  administrativos
(atualização de cadastro de estudantes; turmas e enturmação)

28/09/2026
15h
Link de 
acesso:

3ª Etapa

Responsável Materiais de apoio à validação dos dados administrativos Período

Contratada. Liberação na plataforma dos materiais de apoio à validação de
dados administrativos na Plataforma PARC 

A partir de
28/09/2026

29/12/2025 17:41:37 SE/CPAI-DEPLAN/350047002 FLUÊNCIA 2026 - ORÇAMENTOS ATÉ 2... 21

25190000649218



4ª Etapa

Responsável Cadastro e validação dos dados dos estudantes na
plataforma

Período

Escolas Período  de  cadastro  e/ou  atualização  dos  dados
administrativos  (estudantes;  turmas  e  enturmação)  na
Plataforma PARC

Observação: é necessário a realização dessa etapa dentro
do período para que possa ser feita a aplicação. Caso não seja
feita, a escola estará impossibilitada de aplicar a avaliação.

De 30/09/26
a 09/10/26

5ª Etapa

Responsável Capacitação online dos professores aplicadores Período

Contratada Capacitação para os professores aplicadores para orientações
sobre os procedimento de aplicação 

26/10/2026
10h

Link de
acesso:

6ª Etapa

Responsável Disponibilização de materiais de apoio na plataforma Período

Contratada Será disponibilizado para download os seguintes materiais de
apoio necessários para aplicação na plataforma PARC pela
Contratada: 

-Materiais de apoio à aplicação; 
-Cadernos de teste/aplicador;
-Disponibilização do aplicativo.

A partir de
28/10/2026
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7ª Etapa

Responsável Download do Aplicativo da Avaliação Período

Professor Aplicador 
- Utilização do 
Aplicativo da 
Avaliação durante a 
aplicação da 
avaliação.

O download do aplicativo é obrigatório para aplicação da
Avaliação.  É  a  partir  dele  que  será  possível  realizar  a
aplicação  da  avaliação  com  a  gravação  dos  áudios.  O
aplicativo é apenas compatível para celulares com sistema
operacional Android. 

 

A partir de
28/10/2026

8ª Etapa

Responsável Cadastro e alocação de agentes para uso do aplicativo Período

Direção 

O diretor escolar deve realizar o cadastro do professor
aplicador, caso não tenha sido feito, e alocar (professores
aplicadores)  nas  turmas,   para  que  esses  consigam ao
acessar o aplicativo, visualizar a avaliação. Caso isso não
seja feito, a turma não vai aparecer para aplicação e não
será possível aplicar a avaliação. 

Mais orientações sobre como cadastrar e alocar estarão
disponíveis no tutorial na Plataforma PARC.

De 03/11/26 a
13/11/26

9ª Etapa

Responsável Aplicação, Gravação e  Sincronização dos áudios Período

Professor aplicador.

A  aplicação,  gravação  e  sincronização  dos  áudios  da
avaliação  serão  realizadas,  exclusivamente,  pelo
professor  aplicador,  nas   turmas  de  2º  ano  do  Ensino
Fundamental, da rede municipal e estadual.

De 03/11/26 a
13/11/26

10ª Etapa

Responsável Confirmação da Aplicação Período
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Professor aplicador.
O professor aplicador deve confirmar a aplicação através
da Sincronização dos áudios e o Diretor, na Plataforma
PARC poderá realizar o lançamento das ocorrências das
Atas de Sala e confirmar a aplicação

De 04/11/26 a
13/11/26

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - Diagnóstica e  Somativa de
Fluência 2026

O desembolso das parcelas, ocorre em até 30 dias após o aceite da fiscalização, quanto
ao Relatório Técnico de Realização correspondente à execução de cada uma das Fases e
Etapas. O cronograma abaixo, representa estimativa de pagamento, com principal intuito de
auxiliar o dimensionamento de propostas comerciais.
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Parcela Atividades/Fase Previsão de Desembolso

1ª Fase 1
Planejamento da 
Avaliação
Fase 2
Aplicação dos 
Instrumentos de 
Avaliação
Fase 3
Emissão dos Relatórios e 
Divulgação dos 
Resultados

40% - Maio 2026 - Diagnóstica

2ª Fase 1
Planejamento da 
Avaliação
Fase 2
Aplicação dos 
Instrumentos de 
Avaliação
Fase 3

Emissão dos Relatórios e 
Divulgação dos 
Resultados

40% - Dezembro 2026 - Somativa

3ª Curso de formação 
continuada 40 horas

20% - Janeiro/2027
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