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CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia
0009/2026

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de engenharia
para reforma e adequacdes no DTM, compreendendo reforma e ampliacéo
do muro perimetral, execucdo de novos trechos internos, instalagcao de
ofendiculos metalicos, nivelamento e regularizacao do piso dos fundos (area
de manobra de caminhdes), substituicio e aumento de portdes, reforma de
ambientes internos, instalacdo de grades e peliculas nas janelas, pintura
geral e demais servicos correlatos especificados neste documento e nos

anexos técnicos.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO
R$ 372.522,89

DATA DA ABERTURA

11/03/2026

CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECO GLOBAL ESTIMADO, RESPEITADOS OS
VALORES UNITARIOS

REGIME DE EXECUCAO:

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
Modelo instituido pela Resolugdo PGE/RS n° 240/2024.

>
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. DA PARTICIPACAO
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. DA PROPOSTA DE PRECOS
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. DOS PAGAMENTOS
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. DA FONTE DE RECURSOS
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27. DAS DISPOSICOES FINAIS
ANEXOS

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO Il - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO II1 - DECLARAQAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VIl - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
ANEXO X - FOLHA DE DADOS
ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

ANEXO XIIl - PLANILHA ORCAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO
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CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA - MENOR PRECO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Predmbulo)], torna publico que realizara
licitacdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n°
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n°
13.706, de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual
10.697, de 12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n® 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto
estadual 36.888, de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021;
Decreto estadual n° 57.037, de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n® 57.154 de 22 de agosto de
2023 e suas alteragdes, pelas condigdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de
licitacdo estdo estabelecidos no PreAmbulo e o regime de execucdo no Anexo X - Folha de Dados
(CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo visa a contratacdo de obras e servicos de engenharia, conforme descricéo e
condigdes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condicfes
contidas no ANEXO XIl - ANEXO XII — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS
TECNICOS E DEMAIS PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitacdo sera realizada na forma eletrénica, por meio do endereco indicado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2), mediante condigdes de seguranga, criptografia e autenticacao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratacéo.

3.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia il
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do
agente de contratacdo em sentido contréario.

4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execucdo das obras e/ou servicos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).
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5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitacdo até o Gltimo dia
atil anterior a data de abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condicGes e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condi¢cBes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta
Licitacdo.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢cBes de realizacdo da obra ou servico, com pleno conhecimento das condi¢Ges e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaracdo de
Conhecimento e Vistoria Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGCAO

6.1. Poderd ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Poderd ser exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. 1l, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condi¢bes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar
desta licitagdo:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitacdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consorcio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizacdo para funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Puablico e
Intérprete Comercial, devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante enquadrado em
qualquer das seguintes hipdteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitag&o;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto
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seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico
em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicfes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedacgdo contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participacdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de obra ou servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacfes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e
o licitante ou responséavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratacdo.
7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos 0s termos,
clausulas e condi¢cBes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtencdo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve
declarar eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
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8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
engquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragc@es, no momento do envio da proposta, significara a reniincia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n° 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo 0 empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior ao
menor pre¢o apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos
lances, sob pena de precluséo.

8.5. No caso de ndo contratacdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo
convocadas as empresas remanescentes que se encontrem na situagdo de empate, de mesmo
enquadramento empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, 0 objeto da
licitacdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitacdo, mesmo que estes apresentem alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e
trabalhista, sob pena de inabilitacéo.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricdes
quanto a regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a partir da declaracdo de vencedor da licitacdo, a critério da Administracdo, para
apresentar as respectivas certidoes de regularidade.

8.8. A ndo regularizacdo da documentagdo implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo.

8.9. Néo se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitacdo se
destine exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. N&o havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletrénicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento deverd ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS
(portaldofornecedor.rs.gov.br)
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10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo 1V, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo;

10.2.2. Orcamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orcamento de referéncia da
Administracdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servi¢os, bem como o total da proposta, expresso em
moeda corrente nacional, devendo o pre¢o incluir todas as despesas com encargos fiscais,
comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execucao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e
observando os pardmetros informados pela Administracdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informacGes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas 0s
custos com administracdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de
canteiros e acampamento, mobilizacdo e desmobilizacéo.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informacdes arroladas no modelo de Anexo VI,
de acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributério;

10.2.5.1. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nédo
podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, 8 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovacdo de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que
previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitacdo.

10.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se 0 do Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.3).

10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalagdo e mobilizacdo é parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderdo ser corrigidos automaticamente pela Comissdo de Licitacdo,
desde que limitados a erros formais, sem alteragdo substancial da proposta, bem como as eventuais
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divergéncias entre o pre¢o unitéario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre 0 primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracdo foram considerados os parametros informados
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n® 37.699, de 26 de
agosto de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficiarias de isencdo e apresenta-la pelo
valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido
- CSLL nédo podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. N&o se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou & totalidade da remuneracdo.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo dos servicos, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto da licitacdo.

10.12. Nas contratagbes cujo objeto envolva elaboragdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributaria.

10.14. Serd utilizada a taxa de BDI do orgcamento-base da licitacdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servicos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrdnico,
as seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificagdes
técnicas previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracdo Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente séo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sancBes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de
declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal);
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10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacdo, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposicdo extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencdo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for
0 €aso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administracdo
Plblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizacdo desta licitacdo;

10.16.9. que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencges coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragBes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagdo
na concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaracédo falsa, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no
art. 5° da Lei federal n°® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas
previstas no presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante poderé retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apo6s a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacdo, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas
na Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.21. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital,
forem omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracdo sob a alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratacdo, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2).

11.2. A participagdo no certame dar-se-a4 por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.
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11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica da
licitacdo serd suspensa e tera reinicio, com 0 aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente ap6s comunicacao expressa do agente de contratacdo aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletrénico.

12.2.1. Ndo sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor
valor ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicacéo de horario e valor.

12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagcdo ao Gltimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacédo de lances intermediarios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados ap6s a abertura da sessdo, sujeitando-se 0s
licitantes desistentes as san¢des previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forca
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, pregoeiro poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorreré pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.
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12.10.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando
se tratar de lances intermediérios.

12.10.2. Na hip6tese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste
Edital, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da
disputa aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocacdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8
deste Edital, se for o caso.

12.13. Serdo aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021 e,
persistindo o empate, sera realizado sorteio eletronico.

13. DA NEGOCIAGAO

13.1. Ap6s o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério
de julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condic¢des diferentes daquelas previstas no
Edital.

13.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratacdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo
ndo inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrénico mencionado no Anexo X - Folha
de Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados
com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei
federal n° 14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, em montante equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de precos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratacdo verificard a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente,
se ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangOes previstas neste Edital, bem como a execugdo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgdo ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisdo.
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14.6. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. N&o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagfes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.8. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com o0s requisitos deste
Edital, sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipo6teses previstas nos incisos do art. 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nédo
constituem motivo para sua desclassificacdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo
indicado pelo agente de contratacdo, desde que ndo haja majoracao do preco proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o
valor por extenso.

14.10. Havendo indicacdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, caberd ao agente de
contratacdo realizar as diligéncias para aferir a demonstracdo da exequibilidade da proposta, ou
exigir do licitante a demonstracao.

14.10.1. Seré considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por
meio de documentagdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com 0s
de mercado.

14.11. A classificagdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora e demais
informacGes relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem
prejuizo das demais formas de publicidade previstas na legislacdo pertinente.

15. DA HABILITAGAO

15.1. Apds o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos & Habilitagdo Juridica:
15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgéo equivalente de outro Estado da
Federacdo, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n® 8.934, de 18 de novembro de
1994.
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15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
15.1.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
na forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e a0 Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por
ocasido da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaracdo formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e indicagdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execucdo da
obra, consoante modelo constante no Anexo Il — Declaracdo de Capacidade Técnico-Operacional e
Indicacéo de Responsével Técnico;

15.1.3.3. comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitag&o;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucdo da obra, 0s profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

15.1.3.5. comprovacdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e a
correspondente Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que
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a forneca, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo forneca(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em
nome do licitante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas
em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a
obra ou servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir a execugdo de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacéo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaracdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos & Qualificagdo Econémico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrugdo Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacédo da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certiddo
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio dos dois Ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relacdo ao Gltimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior
ou igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera
exigido, em relacdo ao valor da proposta final do licitante, patriménio liquido minimo no percentual
indicado.

15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderdo ser substituidos pelo Certificado de
Ateste e de Avaliacdo Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relagédo
dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira.

15.1.4.5. € dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que estd prescindido de elaboracdo do Balango Patrimonial e demais
Demonstrages Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Codigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagdo:

15.1.5.1. Os documentos para habilitacdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com
o0 disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL
15.1.4.4e CGL 15.1.5.1).

15.2. Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da
participante, com indicagdo do nimero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da

traducdo para lingua portuguesa.
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15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitacdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilitacdo do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da
sessdo publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincida com a da abertura da sesséo, e ndo
seja possivel ao agente de contratacdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a
sites oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas,
documento valido que comprove sua condicdo de habilitacdo na data da convocagédo, sob pena de
inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto & comprovacao de regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagéo de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessdo, considerando-se, para fins de habilitacdo,
somente a data da sua Ultima convocag&o.

15.6. As certidGes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-ao
como validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emisséo.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de
LicitacBes do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele
expressamente constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a
Qualificacdo Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou
firmados e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentacdo de documento falso, o licitante estard sujeito a tipificacdo nos
crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes
previstos nos arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem
prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitagcdo, o agente de contratacdo procedera
ao que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitagdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerard o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos
descritos no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificacdo do licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢des do
Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
0s seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, no endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratagdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacéo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia

atil anterior a data da abertura do certame.
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16.1.2. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para realizacdo do certame,
quando da resposta resultar alteracdo que interfira na elaboracéo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo
ao estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do
Anexo | - MINUTA DE CONTRATO.

16.3. Apds as etapas de classificacdo e habilitacdo, os licitantes receberdo notificacdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrbnico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Seré& concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intencdo de
recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razbes fundamentadas, exclusivamente via
sistema em que foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.4. Caberd ao agente de contratacdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
decis&o.

16.4.1. O recurso serd conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as raz6es manifestadas no final da sessdo publica, se estiver de acordo com
as condicOes deste Edital e se atender as demais condigdes para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

17.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratacdo, caso nao haja interposigdo de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular
decisdo dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologard o
procedimento licitatorio.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatério tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apds
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura
do contrato, a administracdo poderd encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
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eletronica, o termo de contrato para assinatura eletrdnica avancada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n° 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitacdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratagcdo, serd realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CFIL/RS e
ao Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento
relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o0 adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo
do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas & obtencdo de preco melhor, mesmo que acima
do preco do adjudicatario.

18.8. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 18.7, a
Administracdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administracdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocacgdo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos
de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizacdo da execuc¢do contratual ficara a cargo do 6rgdo ou entidade informado no
Anexo X — Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condicBes para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De
Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 21.1).
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22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitacdo correrdo por conta de recurso
orcamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo —
CADIN/RS, conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigacdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatario devera atender as obrigagdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se
for o caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO

24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da
Minuta de Contrato, que comp®&e 0 Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administracdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso ndo seja observado o prazo fixado para apresentacdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Das Infragdes Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucéo parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;
25.1.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentagdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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25.1.1.7. ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
25.1.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
25.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-& em processo
administrativo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infraces administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangoes:

25.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;
25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragBes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execugdo do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragcbes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando ndo se justificar a imposigédo de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infracfes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacdo das Sancoes

25.3.1. As sangBes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagdo de san¢des ndo exime o Contratado da obrigacéo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizagéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Cddigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagdo cumulada
de outras sangdes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
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25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacfes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n°® 14.133/2021.

25.3.6. As san¢Oes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cddigo Penal).

25.3.7. Serdo reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, 8§ 1° e 2°, do Capitulo I1-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

25.3.8. As sangBes de suspenséo e de declaracdo de inidoneidade levam a incluséo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execugdo da garantia contratual
25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacéo oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscricdo em divida ativa ndo tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagio do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo publica pelo agente de
contratacao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagéo de habilitagdo, das manifestacdes de intengio
de interposicao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitacdo;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitacao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital, pois a simples
apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.
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27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sanc¢des
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o agente de contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficécia
para fins de habilitacdo e classificacéo.

27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informac0es, atas e relat6rios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informagdes prestadas ao
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgaos
de controle interno e externo.

27.7. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contrataco.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposicOes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que
compdem 0 processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia de
inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito da reparti¢do pablica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sessdo
publica, observardo obrigatoriamente o horéario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema
eletronico e na documentacdo relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL -
PreAmbulo)] podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.14.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer ddvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
Anexo | — Minuta de Contrato;
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Anexo Il — Declaragdo de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo Il — Declaragéo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianca Bancéria para garantia de execucéo contratual;
Anexo IX - Modelo de Declaragdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pegas; e
Anexo Xl — Planilha Orgamentéria / Or¢camento Base da Administracéao.

Porto Alegre, de de

(Autoridade Competente)
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — PreAmbulo)],
sito no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante
denominado CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ..., representada neste ato por .....
[representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execucdo do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° .....
em razdo da Concorréncia n° .../... (nimero/ano), mediante as clausulas e condi¢Bes que se seguem:;

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execucdo [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha
de Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratacdo é de R$ ( ), constante da
proposta vencedora da licitacdo, com R$ ( ) referente ao total de
méo de obra e R$ ( ) referente ao total dos materiais, sendo
utilizado __ % de BDI e __% de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para
a total execucdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na
CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECU(;AO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.
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CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medicdo (no caso de empreitada por pregos
unitarios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servicos, com base no
cronograma fisico-financeiro, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela
fiscalizagdo do contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitacdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, deverd vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizagdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no _caso de empreitada por
precos unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Apos a aprovacdo, o Contratado emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relagéo
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, como obrigacdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para o Contratante.

5.9. A liberacdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a
apresentacdo, pelo Contratado, de documentagdo fiscal correspondente a aquisicdo de bens e
servicos relativos a execucgdo do contrato, cujo prazo de exibicdo ndo deverd exceder a 30 (trinta)
dias contados da data de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de
agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributrio.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:
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5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscricdo da obra no
Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da
obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servico:

5.12.1.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugdo da
obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenca ambiental de instalagdo junto ao érgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos;

5.12.1.4. aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscri¢do e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo Unico da Instrugdo Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apolice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instru¢cdo Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro
de 2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o
caso;

5.12.1.8. alvara de construcdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o
alvara de demolicéo;

5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servico:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra
no més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacdo de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatéria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;
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5.12.2.5. copia do documento comprobatorio de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificacdo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacao de que é imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencéo
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugdo Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011,

5.12.2.6. declaracdo do contratado de que possui escrituracdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente & obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisdrio, elaborado pela fiscalizagéo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento sera efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizagdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA - DA ATUALIZAGCAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos ateé a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema
Nacional de Indices de Pre¢os ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administracéo.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variacdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto
do Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado
pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundacdo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de
calculo adequada para sua atualizag&o.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusédo do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizacdo para inicio dos servicos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizacdo de servico.

8.4. A autorizacdo de servigo somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgacdo no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas.
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8.5. A prorrogagdo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacédo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
9.1. A execucdo do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

[Reproduzir ANEXO VII — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado
pelo licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO

ETAPA PARCELA — EM R$ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servicos, quando
da emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar
informacGes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagéo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicagio das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro deverd representar todas as atividades da planilha
orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucdo do
Contratado.

9.8. A prorrogacdo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administracéo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execucao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos
critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a
que se vincula este contrato.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar & autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragcdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal
14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§
1°e 2°do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicBes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1]
devera apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X —
Folha de Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apds
a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia poderd ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

11.4. O atraso na apresentacdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o
inciso | do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O nimero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagdo do
contrato deverd comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente &s comunicacBes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses ap0s entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-a4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais san¢des previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excecéo.
11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados & Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.11.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado;

11.11.4. obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizagcdo monetaria.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo méaximo de 10 (dez) dias, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeigdes na
execucdo do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo do
Contratado, de seu preposto ou de quem em Seu nome agir.

11.15. A autorizacdo contida no subitem 11.14 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.
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11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar,
no caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias,
contados da data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

11.19.1. caso fortuito ou forca maior;
11.19.2. alteracéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administragéo;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

11.20. Caberd a prépria Administracdo apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos itens
12.19.3 e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela
Administracéo.

11.21. Para efeitos da execu¢do da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés)
meses apos o término de vigéncia do contrato.

11.22. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolucéo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses ap6s o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacao de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
0s termos da comunicacéo.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratacdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obriga¢des adicionais
do Contratado:

12.1.1. em qualquer hipotese de subcontratacdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigactes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;
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12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizacdo do contrato;

12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentacdo de atestados de capacidade técnica iguais ou
superiores aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, quanto a
vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servicos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servicos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apbs tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizag&o, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3. Serd exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispenséavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execugio;

14.3.2. comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), é condicdo para o recebimento
definitivo do objeto.
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14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até
90 (noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigcos empregados na execugdo do contrato.

14.5.1. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo
do prazo.

14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicdes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislagdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informacGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

15.7. Realizar avalia¢@es periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servico e notificagcdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocacdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as
especificacdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatdrio a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
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16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com 0s
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo érgao interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencirias, tributarias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

16.9. Apresentar durante a execugdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagGes assumidas na presente
licitacdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagcéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinacOes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicBes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

16.13. Informar a fiscalizacdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiguem no local dos servicos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagdo.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.
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16.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, no escritério destinado a administracéo da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memoriais e demais elementos técnicos para
utilizagdo pela fiscalizagdo do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatério.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucdo das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinac@es em vigor.

16.22. Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac0es relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

16.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de
veiculos e pedestres.

16.28. Providenciar a instalacdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificacdo da obra e/ou servigcos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencédo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgaos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de taxas,
emolumentos e licencas necessarias a execucao da obra.
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16.32. Providenciar, junto ao CREA elou ao CAU-BR, as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEl).

16.34. Responsabilizar-se pela obtencdo de licencas ambientais — Licenca de Instalacdo (LI) e
Licenca de Operagdo (LO), conforme legislacdo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacéo efetiva do profissional indicado na fase de habilitacdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execucéo das obras e/ou servigos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciacdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado,
referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagdo
técnica exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagdo.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n° 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sanc¢des civis e
penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacéo correta nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucBes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacBes técnicas, incorporando as alteragBes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragdo.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio & execucdo do servi¢o, com o esclarecimento das obrigages contratuais, em
que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, 0s técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢os contratados.
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16.44. No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servi¢os de engenharia, devem
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial
— INMETRO e as normas 1SO n° 14.000 da Organizacéo Internacional para a Padronizacéo.

16.45. Na contratagdo de obras e servigcos de engenharia, 0s projetos devem ser elaborados com
vista a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de
energia e dgua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execuc¢do, a conservacao e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-
de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcéo Civil -
PGRCC, nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugdo n® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando
campo especifico na planilha de composicdo dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a subcléusula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes
de reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovacdo da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a apresentacdo do
Certificado de Apresentagdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consércio devera
obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebracdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacdo do Programa de Integridade.

16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantacdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4, para a apresentagdo e avaliacdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacgdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados
para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratacdo, tampouco utilizados para
finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territério

nacional, salvo exce¢fes de comum acordo com a contratante.
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16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relacdo ao nimero total de trabalhadores
empregados na presente contratacao.

16.52.1. O prazo para a comprovacao do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura
do contrato, devendo repetir a comprovacao a cada seis meses de execugdo do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servicos de forma indireta & administragdo publica, sendo que a responsabilidade pela comprovacéo
de que trata 0 item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratagdo
de trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas
hipdteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditdrio e a
ampla defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extincéo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragdo de indenizacbes e multas; e

17.3.4. notificacdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infra¢Ges administrativas

18.1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado
que:

18.1.1.1. der causa a inexecucgdo parcial do contrato;
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18.1.1.2. der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaracdo ou documentacdo falsa, ou preste declaracdo falsa durante a
execucdo do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugdo do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo iniddéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
18.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4& em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes san¢oes:

18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;
18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracBes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtencdo do Certificado de Apresentacdo de Programa de
Integridade dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento)
por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infracbes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragBes previstas nos subitens
18.1.1.5.a218.1.1.8.

18.3. Da Aplicacgdo das Sangdes

18.3.1. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicacdo de sangBes ndo exime o contratado da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria serd tido como minimo da indenizacéo
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o0 prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Cédigo Civil - Lei n° 10.406/2002.
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18.3.3. A multa de mora poderéa ser convertida em multa compensatdria, com a aplicacdo cumulada
de outras sancdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancgdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal), ou na Lei estadual n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art.
41.

18.3.7. Seréo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §8 1° e 2°, do Capitulo 11-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

18.3.8. As sancdes de suspensdo e de declaracdo de inidoneidade levam a incluséo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual
— CFIL/RS.

18.4. Da execucdo da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa poderéa ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito serd encaminhado para inscricdo em divida ativa nao tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o0 pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitacdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira;

19.1.2. interromper a execu¢do dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
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CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragfes contratuais reger-se-do pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136)
da Lei Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de
obra ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do
valor inicial atualizado do contrato

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder os
limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificacdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orcamento global,
inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferencas entre as dimensfes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimens6es do projeto e respectivas cotas, 0
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposicBes contidas na Lei
Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucdo deste contrato, tal
fato ndo significa liberacdo ou desoneracéo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgdo ou entidade competente, nos termos da Lei
n°® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente tera eficacia ap6s a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficicia se dard a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgacdo no PNCP no prazo de 10 dias Uteis.

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questfes
advindas deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servigos, , com pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades da contratagéo,
responsabilizando-me pela execucdo dos mesmos e pela fiel observancia da execucdo do objeto de
acordo com 0s projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha orcamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, pre¢os unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo vélida a situacdo em que se encontra o local para a realizagdo do
objeto desta licitacdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigacGes assumidas.

MUNICIPIO DE ......cccoveevvvieiennn,
Nome da Empresa:
Processo n°

Edital n°

Municipio de .....cccovvevvvvcieceiece IRS.....de .ccvvnnnn, de 20.....
Representante da Empresa Responséavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.°ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO Il - DECLARA(}A~O DE CAPACIDADE TEC!\IICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento,
instalacBes e condigBes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a
execucdo dos servicos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a licitacdo e execucdo da obra é(sdo) o(s) profissional(is)
abaixo assinado(s).

Obra:

Municipio de:
Nome da Empresa:
Processo n°

Edital n°

Municipio de ......cccoevviiiieniiicee IRS.....de oo de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.°ou CAU N°ou CFT N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de20

EDITALN°___

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta é de R$............... (R ), sendo R$............ (....) referente ao
total de mao-de-obra e RS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o
detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de ..... % e ENCARGOS SOCIAIS com
porcentagem de .....%. O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucdo das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento
dos materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licencas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF Ne CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI
(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orgamento atualizado do Projeto

ou indicado na Relagdo de Documentacéo Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°

OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administracdo Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS ()* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificacdo (Lucro) (L) %
* considerar a legislacdo do Municipio onde serd realizada a obra
Célculodo BDI = (1+(AC +S+ R+ G))(1+DF)(1+L) - 1
(1-n
sendo:

AC: taxa de rateio da Administracdo Central S: taxa representativa de Seguros

R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias

DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente a Bonificagdo

I: taxa referente a incidéncia de impostos

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa

(Assinatura do representante) CREA N.°ou CAU N°

(Nome, assinatura)
Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacio do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboracdo do orgamento e composicio
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo]

Localidade: [local de execucdo obra/servico]

UF: RS Data: [/ [/
ITEM DESCRIQAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
Ad INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educagdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado N&o incide
B2 | Feriados N&o incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério
B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salério Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do

>
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I | grupo A I |

GRUPO C
C1l | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 | Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 | Indenizagdo Adicional

C Total de Encargos Sociais que ndo recebem
incidéncia do grupo A

GRUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E
E1 | Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2 | Auxilio Educagio

E3 | Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

>
19/02/2026 09:38:20 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AGENDAR - OBRAS 500



O PROA =5, o) Il

25120400132572
' RIO GRANDE DO SUL I LT (I
L) RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS
Ay o GOVERNANCA E GESTAOQ SUBSECRETARIA
%ﬁ“&@ﬁﬁ‘y CENTRAL DE LICITAGOES

B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificacio do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboracdo do orgamento e composicio
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucdo obra/servico]
UF: RS Data: [/ /
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA [ MENSALISTA
Al INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educagdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide

B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salério

B5 | Licenca Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas

B10 | Salario Maternidade

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A

GRUPO C

C1

Aviso Prévio Indenizado

Cc2

Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Indenizadas

C4

Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5

Indenizacdo Adicional

Total de Encargos Sociais que ndo recebem
incidéncia do grupo A

GRUPO D

D1

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2

Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

El

Equipamentos de Seguranca do Trabalho

E2

Auxilio Educacéo

E3

Vale-transporte

Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)
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DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS -

DESONERADO

[Identificacdo do Orgdo ou Entidade responsavel pela elaboracio do orcamento e composicéo
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade:  [local de  execugdo
obra/servico]

UF: RS Data: [/ /

ITEM DESCRIQAO DESONERADO

GRUPO A

A-1INSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servi¢o Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma
Agréria

A-6 Salério Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salério

>
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TOTAL GRUPO B

GRUPO C
C-1 Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 Aviso Prévio Indenizado
C-3 Aviso Prévio Trabalhado
C-4 Indenizagdo Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre 0 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacdo do Orgéo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composicao
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execucdo obra/servico]
UF: RS Data: [/ /

ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social
A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servico Social da Induastria/ Servi¢o Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacdo e reforma Agraria

A-6 Salério Educacéo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade
B-5 Auxilio Acidente
B-6 Licenca Paternidade
B-7 Faltas Justificadas
B-8 13° Salério

TOTAL GRUPO B

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
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GRUPO C
C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado
C-3 | Aviso Prévio Trabalhado
C-4 | Indenizagdo Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o0 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL (A +B +C + D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, deverd ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o
Edital, atentando-se que: para obras em geral utilize-se 0 Demonstrativo A, com desoneragéo, ou o
Demonstrativo B, sem a desoneracdo; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C,
com desoneragdo, ou 0 Demonstrativo D, sem desoneracdo, conforme legislagao tributéria vigente]

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL

/_\
B o (oo o~ |w Nk
a—
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da institui¢do fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cédigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [endereco completo], até o limite de R$ [valor da
garantia] (valor por extenso) para efeito de garantia a execucao do contrato n° [nimero do contrato,
formato xx/ano], decorrente do processo licitatério [modalidade e ndmero do instrumento
convocatorio da licitacdo — ex.: PE n® xx/ano], firmado entre a afiancada e o(a)[6rgdo/entidade]para
[objeto da licitagdo].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigac0es estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato; e

d) obrigagdes previdenciérias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca ¢ valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor
por escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se,
portanto, em (data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigacGes assumidas pela afiancada, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no dmbito
e por efeito da presente fianca, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado do recebimento de comunicagdo escrita do [drgdo/entidade].

5. A comunicacdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma objecéo ou oposicdo da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com
o fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante
o [6rgdo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese de o [6rgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a
presente fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da instituicdo fiadora) ndo tiver recebido do(a)[érgdo/entidade] qualquer comunicacdo
relativa a inadimplemento da afian¢ada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas
as clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianca, esta fianca sera
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacéo judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado
da obrigagdo assumida por forga deste documento.
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9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancéria aplicaveis e, que,
os signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela
referida entidade federal.

(Local e data)
(Instituicdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE
COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICAE
COM A INICIATIVA PRIVADA

Edital __ /
Declaramos que a empresa ___, inscrita no CNPJ n° , possui 0s seguintes contratos firmados
com a administracdo publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° [ N° do | Data  de | Data de | Valor total | Valor a
contrato assinatura | vigéncia inicial executar

Valor total
dos contratos

Patrimdnio liquido atualizado pelo IGPM:

Caélculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimonio Liquido

12>1
Valor total contratos a executar
Calculo 2: (\Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 =
X%
(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)

100 = X9
Valor da Receita Bruta x %

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipdtese do art. 3°, § 3°, IV, da Instrucdo Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,
Assinatura e identificacdo do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula das
Condigdes
Gerais de Complemento ou Modificacdo
Licitacdo
(CGL)
PredAmbulo O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Policia Civil/RS
Regime de Execucdo: Indireto — Empreitada por Preco unitario
CGL11 Contratacdo de empresa especializada na execu¢do de obras de engenharia para
reforma e adequacdes no DTM, compreendendo reforma e ampliacdo do muro
perimetral, execucdo de novos trechos internos, instalacdo de ofendiculos
metalicos, nivelamento e regularizacdo do piso dos fundos (area de manobra de
caminhdes), substituicdo e aumento de portdes, reforma de ambientes internos,
instalacdo de grades e peliculas nas janelas, pintura geral e demais servigos
correlatos especificados neste documento e nos anexos técnicos.
CGL21 Local de disponibilizacdo do Edital: www.compras.rs.gov.br ou
www.celic.rs.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos e impugnacles: deverdo ser encaminhados
exclusivamente pelo Sistema Eletrbnico: www.compras.rs.gov.br, na &rea de
Informacgdes do Edital.
Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.
Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientagdes sobre procedimentos e fundamentacdo legal para os atos da fase
externa dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link
http://celic.rs.gov.br/orientacoes-gerais-aos-licitantes
Documentacdo técnica: podera ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou
WWW.compras.rs.gov.br, contendo:
Nome do documento Folhas Seq.
Termo de Referéncia— TR 352/362 102
Planta Baixa 99 33
Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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Planilha de Orgamento Global 310/312 83
Planilha de Detalhamento do BDI 313 84
Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais 371 105
Modelo de Placa de Obras 138 37
Cronograma Fisico-Financeiro 100 34
CGL 2.2 Endereco eletrdnico para envio de proposta, dos documentos de habilitacdo e para
0 ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horéario de abertura da sessao publica: 11/03/2026 as 09h
CGL 4.1 Os servigos serdo prestados em local indicado, na Sede da Divisdo de Transportes
e

Manutencéo, localizada na Rua Delegado Grant, 148 — Bairro Santana — Porto

Alegre/RS.

CGL5.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servigos, de segunda a
sexta-feira, das 09 as 17hrs.

Dados para agendamento: Rua Delegado Grant, 148; Bairro: Santana, Porto Alegre
-RS;

Telefones: 51-3288-2436; Setor: Secretaria; servidor responsavel pelo
agendamento: Paulo, ID: 3870022

CGL 6.1 6.1.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto no limite maximo de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, atendidas as seguintes condigdes:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogacdo;

6.1.1.2. autorizacdo prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
licitante contratado, antes do inicio da realizacdo dos servigos e durante a vigéncia
contratual, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos
termos previstos neste Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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6.1.1.4. é vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha participado da licitacdo;

6.1.1.5. é vedada a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao
constar expressamente do edital de licitagdo .

6.2.1. Nao serd exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte.

(x) Participacgdo preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.
() Participacdo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participacéo preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

() Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

Serd permitida participagdo de Consorcio:
| — Seré permitida a participacdo de Consorcio, nas seguintes condigdes:

a) Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacéo,
através de mais de um consdrcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucéao do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consorcio antes da celebragédo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitagdo, os Consorcios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados;

b) Indicacdo da empresa lider do consdrcio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber

CGL6.2
CGL7.11
CGL7.12
>
19/02/2026 09:38:20

Subsecretaria da Administracéo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

SPGG/COORD/OBRAS/364382401 AGENDAR - OBRAS

25120400132572
RIO GRANDE DO SUL IR
R1I0 GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

513




> PROA

Administrativos e-Gov

L]

O
T
I

SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

GOVERNANCA E GESTAO

e dar quitacdo, tanto para fins desta Licitagcdo, quanto na execugdo do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consércio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e
praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até a
sua conclusao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitacdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua
respectiva participacdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o consércio,
um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante
individual, inexigivel este acréscimo para os consércios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consércio, s6 serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, € que citem
especificamente o percentual de participacdo, bem como as obras e servicos, e
respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

25120400132572
RIO GRANDE DO SUL I LA )
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICF‘RS

CGL 10.2.3. O licitante deverd apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
Etapa | Periodo Desembolsos (%0)
(dias) Minimo Maximo

01 30 15% 25%

02 60 25% 35%

03 90 25% 30%

04 120 15% 20%
CGL 10.2.6 N&o serd exigida garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 60(sessenta) dias.
CGL 10.4 Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:

na CGL 2.1;

1. Prego global superior a R$ 372.522,89 (trezentos e setenta e dois mil,
quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

2. Pregos unitarios superiores ao estabelecido na planilha orcamentéria indicada

19/02/2026 09:38:20
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Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, serd considerado como
correto o valor unitério.

Também acarretara a desclassificacdo da proposta:

1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo
estabelecidos no cronograma de desembolso.

CGL 10.5

O valor da instalacdo e mobilizagdo ndo podera ser superior a R$ 6.998,20 (cinco

mil e quinhentos reais).

CGL 10.7

No orgamento de referéncia da Administracdo foram considerados 0s seguintes
parametros:

Para a Obra
BDI: 27,30% (vinte e sete virgula trinta e oito por cento)

Encargos Sociais: 110,60% (cento e dez virgula sessenta por cento).

NOTA 1: o orcamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com as
aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administracdo foi elaborado com a
aliquota de ISS de 4,00%

CGL 10.12

Né&o Aplicavel.

CGL 10.15

N&o Aplicavel.

CGL 123

Menor preco global estimado, respeitando os valores unitarios, conforme

Planilha Orcamentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo

CGL 1251

0,01%.

CGL 15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do

licitante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

CGL 15.1.3.2

Discriminagéo e quantificacdo dos servigos/materiais/profissionais que compdem

as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo:

15.1.3.2.1. Execucdo de alvenaria em blocos de concreto estrutural — 120 mz;

>
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15.1.3.2.2. Execucdo de piso em concreto armado com fck > 30 MPa — 72 m?,

15.1.3.2.3. Execucdo de pavimentagdo em paver com base e reacomodagao — 200

m?,
15.1.3.2.4. Instalacdo de portdes metalicos, incluindo automacao — 2 unidades;

15.1.3.2.5. Instalag¢éo de grades metdlicas e ofendiculos — 32 m lineares.

CGL 15.1.3.3

A comprovacao da capacidade técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica devera demonstrar experiéncia na execucdo de
obras e/ou servicos abaixo relacionados, considerados como elementos de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto licitado:

Profissional(is) legalmente habilitado(s) no conselho de classe correspondente;

detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica com sua respectiva Certiddo
de Acervo Técnico (CAT), referente a direcdo, supervisdo, coordenacdo e/ou
execucdo dos servigos elencados abaixo:

— Alvenaria com blocos de concreto estrutural — minimo 60 mz;

— Piso em concreto armado com fck > 30 MPa — minimo 36 m2;

— Pavimento intertravado (paver) — minimo 100 mz;

— Instalagdo de portdes metalicos com automacao — minimo 01 unidade;

— Instalagdo de grades metalicas/ofendiculos — minimo 15 m lineares.

CGL 15.1.35

N&o Aplicavel.

CGL
1514.2.1.1

Serd exigido patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da
proposta final do licitante.

CGL 15.1.4.4

15.1.4.4.1. Seré exigida a declaragdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administracdo Publica e

com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitacdo.

15.1.4.4.2. a declaracdo a que se refere o item 15.1.4.4.1 deverd ser acompanhada
de justificativas para a hipotese de a variagcdo percentual do valor total dos
contratos ser superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita

bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL15.151

Declaragdo formal do licitante de que dispord, por ocasido da contratacdo, das

>
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instalacBes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a
execucgdo contratual, conforme discriminado abaixo:
15.1.5.1.1 Execucdo de obra de reforma e infraestrutura com area construida e
intervencdo superior a 300 m?, incluindo pavimentacéo e execugdo de muro.

CGL 15.7 Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007

CGL 18.1 O prazo para assinatura do contrato ¢ 05 (cinco) dias a contar da convocagdo
formal do licitante.

CGL 18.4 18.4.1. O prazo de concluséo do objeto é de 120 (cento e vinte) dias a contar da
emissdo da ordem de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
a contar do recebimento de autorizacéo de inicio dos servicos.

CGL 19.1 A fiscalizacdo da técnica ficar a cargo da Secretaria de Obras e Servicos.
A fiscalizacdo administrativa ficara a cargo da Policia Civil.

CGL21.1 Indice Nacional de Custo da Construcao — INCC — DI — Codigo 1464783

CGL22.1 Unidade Orcamentéria: 12.60
Atividade/Projeto: 6029/3914
Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.39
Recurso: 8013

CGL 23.3 N&o Aplicavel.

CGL 23.4 N&o Aplicavel.

CGL 24.2 De 5% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021.

CGL24.2.1 N&o Aplicavel.

CGL 25.2.2 Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande
do Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.

>
19/02/2026 09:38:20
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CENTRAL DE LICITAGOES

ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentacao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1),
se houver.
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CENTRAL DE LICITAGOES

ANEXO XII — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

Conforme disposto na relacdo de documentacgdo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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CENTRAL DE LICITAGOES

ANEXO XIIl - PLANILHA OR(;AMEN'[ARIA / ORGCAMENTO
BASE DA ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relacdo de documentacdo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1)
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