



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC RS

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 25/2600-0000750-4

Concorrência Eletrônica nº 0005/2026

Objeto: Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projeto executivo e execução de obra viária com duplicação no trecho de Alvorada do Projeto Estrada Caminho do Meio, no Município de Alvorada-RS.

A Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, torna público o que segue:

A. ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor global estimado da contratação passa a ser: R\$ 48.606.064,77 (quarenta e oito milhões, seiscentos e seis mil e sessenta e quatro centavos).

B. ATUALIZAÇÃO DA DATA-BASE DO SICRO

Foi promovida atualização da data-base do SICRO para a versão mais recente disponível à época da revisão técnica.

C. REVISÃO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO

Foi integralmente substituída a planilha de Orçamento Analítico, incluindo o acréscimo do item "Transporte com caminhão basculante – rodovia pavimentada (Reforço do Subleito).

D. REVISÃO DAS COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Foram revisadas e substituídas as planilhas de composições unitárias;

E. REVISÃO DA PLANILHA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Foram atualizados os custos de transporte e mobilização de equipamentos, com reflexo no valor total estimado.

F. REVISÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Foi substituído o Cronograma Físico-Financeiro, com redistribuição dos valores por período de execução, adequando-o ao orçamento revisado.



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

G. REVISÃO DA COTAÇÃO 05 – DESAPROPRIAÇÕES

Foi identificado endereço repetido na Cotação 05 – Desapropriações, sendo realizada a correção da base de cálculo da média dos imóveis considerados.

H. ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

O Estudo Técnico Preliminar foi atualizado.

I. DOCUMENTOS SUBSTITUÍDOS

Foram substituídos integralmente os seguintes documentos:

Estudo Técnico Preliminar – R01
Termo de Referência – R02
Orçamento Analítico – R01
Cronograma Físico-Financeiro – R01
Composições – R01
Mobilização e Desmobilização – R01
Cotações – R01
Memória de Cálculo – R01

Os documentos revisados encontram-se disponíveis no sistema eletrônico.

J. REAGENDAMENTO

Reagenda-se a data de abertura da sessão da concorrência supracitada para o dia 06/05/2026 às 9h.

K. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se os demais termos do Edital.

Publique-se.

Porto Alegre, 10 de março de 2026.

Renata Manera Fortes
Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas
DELIC/CELIC



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.
Fone (051) 3288-1160



25260000007504

Nome do documento: _AVISO DE RETIFICACAO E REAGENDAMENTO CRE 0005 2026_REV02.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Renata Manera Fortes

SPGG / DELIC/CELIC / 349702001

10/03/2026 15:58:25

