



 Outlook

CRE 0113 2025 FASE PROPOSTA COMERCIAL excel

De Sop Licitações - [SOP] <sop-lic@sop.rs.gov.br>

Data Qui, 19/03/2026 11:49

Para CPL - Comissão Permanente de Licitações - [SPGG] <cpl@planejamento.rs.gov.br>

 1 anexo (113 KB)

PÓS ANÁLISE_PLAN_ORC_ALLUME_EXCEL.xls;

Prezados,

Bom dia!

Recebemos o pedido de análise da proposta comercial e das planilhas apresentadas pela empresa ALLUMÉ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, referente ao PROA 25/1207-0000378-6 – Edital nº 0113/2025, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução da reforma das instalações elétricas do prédio do Departamento de Logística e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Militar do RS, localizado em Porto Alegre.

Verificamos que a proposta está dentro do valor estimado para a contratação e que o cronograma de desembolso apresenta percentuais em conformidade com o estabelecido.

Após a análise e a importação da proposta no Sistema de Gerenciamento de Obras (SGO), informamos que foram identificadas algumas divergências em relação aos valores informados pela empresa, resultando em uma diferença total de R\$ 53,62.

Ocorre que o sistema considera os valores resultantes do cálculo (preço unitário de material somado ao preço unitário de mão de obra), multiplicados pela quantidade de cada item. Quando a empresa não realiza o preenchimento corretamente, o próprio sistema efetua os ajustes necessários.

Dessa forma, sempre que houver diferença superior a R\$ 0,01, para mais ou para menos, é necessária a devida correção.

Como exemplo, citam-se os cálculos realizados pelo SGO nas seguintes linhas:

- Linha 78, que apresenta uma diferença de R\$ 59,00 em relação ao valor informado pela empresa;
- Linha 80, que apresenta uma diferença de R\$ 2,30 em relação ao valor informado pela empresa.

Verificamos, ainda, que a empresa não apresentou o cronograma físico-financeiro. Dessa forma, encaminhamos o modelo gerado pelo SGO a partir das informações obtidas após a importação da planilha do licitante.





Orçamento Para Exec.

Tipo de Preenchimento: Porcentagem Valor

Grupo	Preço	1ª Parcela - 30 Dias		2ª Parcela - 60 Dias		3ª Parcela - 90 Dias		4ª Parcela - 120 Dias		5ª Parcela - 150 Dias		6ª Parcela - 180 Dias	
		%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total
1 DOCUMENTOS E PROJETOS	RS 1.744,04	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00
2 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES INICIAIS DO CANTEIRO DE OBRA	RS 32.490,90	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00
3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	RS 36.269,06	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00
4 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RECONSTRUÇÕES E ANDAIMES	RS 121.695,50	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 214.718,13	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00
6 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	RS 4.825,66	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00
Total	RS 411.746,30	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00

Após o atendimento das exigências apontadas, será possível dar seguimento à análise.

Atenciosamente,
Cinara Ramires



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

Equipe de Licitações

Secretaria de Obras Públicas
+55 (51) 3288-5650

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 3º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

obras.rs.gov.br





25120700003786

Nome do documento: CRE 0113 2025 FASE PROPOSTA COMERCIAL excel_Sop Licitacoes.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
CINARA CRISTINA DOS SANTOS RAMIRES	SOP / GERENCIAMENT / 507464902	19/03/2026 15:14:07

