



EEEM Jardim América		PROA: 25/1900-0024737-3	
Planilha de Obrigações de Meio e de Fim			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		CLASSIFICAÇÃO	
		MEIO	FIM
Projetos			X
Laudos			X
Instalação e Mobilização da Obra			
Tapumes, escritórios e sanitários			X
Serviços Preliminares			X
Fundações			X
Muro de contenção			X
Terraplanagem			X
Identidade Visual		X	
Pórticos		X	
Cercamento			X
Construção e Instalação de Modulos off site			X
Paisagismo e áreas externas			X
Construção Convencional		X	
Estação de Tratamento			X
Quadra Poliesportiva		X	
Estruturas de concreto armado			X
Instalações Hidrossanitárias			X
Instalações Elétricas			X
Instalações PPCI			X
Climatização			X
Torre Reservatório d´água			X
Acessibilidade			X
Instalação de Coberturas		X	
Construção de paredes externas			X
Construção de paredes internas		X	
Execução de Pisos		X	
Execução de Esquadrias		X	
Servicos finais			X

Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XVII, alíneas "b" e "c"

Obrigações de **meio**: frações do objeto em que não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia; e

Obrigações de **resultado ou de fim**: frações do objeto em que haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





25190000247373

Nome do documento: Matriz de Risco- Atividades Meio e Fim.pdf

Documento assinado por

Lumena Besson Bissi
Katia Rossana Paiva Acosta

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / SPESCOLARES / 481696002
SOP / DOP / 375606802

Data

06/01/2026 15:32:47
06/01/2026 15:36:16

