



EEIEM Nhamandu Nhemopuá PROA: 25/1900-0024728-4

Planilha de Obrigações de Meio e de Fim

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	CLASSIFICAÇÃO	
	MEIO	FIM
Projetos		X
Obtenção de Licenças		X
Serviços Preliminares		X
Movimento de Terra		X
Serviços Geotécnicos		X
Fundações		X
Muro de Contenção	X	
Muro de Arrimo		X
Construção e Instalação de Módulos off site		X
Sistema de sobrecoberturas ambientes abertos		X
Sistema de sobrecoberturas ambientes fechados	X	
Construção Convencional		X
Quadra Poliesportiva		X
Cobertura Quadra Poliesportiva	X	
Pórticos	X	
Instalações Elétricas		X
Instalações Hidrossanitárias		X
Execução de Pisos		X
Climatização VRV	X	
Instalações PPCI		X
Instalações SPDA		X
Acessibilidade		X
Identidade Visual	X	
Pavimentação		X
Serviços finais		X

Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XVII, alíneas "b" e "c"

Obrigações de **meio**: frações do objeto em que não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia; e

Obrigações de **resultado ou de fim**: frações do objeto em que haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





25190000247284

Nome do documento: Matriz_de_Riscos - Atividades meio e fim - 25-1900-0024728-4.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Katía Rossana Paiva Acosta	SOP / DOP / 375606802	23/12/2025 15:32:13
Lumena Besson Bissi	SOP / SPESCOLARES / 481696002	23/12/2025 16:40:17

