
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS

PROCESSO: PROA 25/1900-0024728-4
LOCAL: SOP/2025/00578 – EEIEM NHAMANDU NHEMOPUA
OBJETO: Contratação Integrada de Projeto e Execução de Obra
MUNICÍPIO: Viamão
CROP: 11ª CROP

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2025

FOLHA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO

Encaminha-se a Planilha Orçamentária, visando à contratação de empresa para

a  construção  da  EEIEM  NHAMANDU  NHEMOPUA,  situada  na  Rodovia  Pedro

Cardoso Bandeira, 525, Itapuã, em Viamão - RS, com as seguintes observações:

 Encargos Sociais (SINAPI horista - DESONERADO): 90,22%.

 BDI para serviços: 25,00%.

 ISS: 4% (Viamão - RS)

 ART nº 13800944 (CREA-RS 143.479).

 Valor orçado: R$ 7.444.494,29 (sete milhões, quatrocentos e quarenta

e  quatro  mil,  quatrocentos  e  noventa  e  quatro  reais  e  vinte  e  nove

centavos).

o R$ 5.211.158,39  (cinco  milhões,  duzentos  e  onze  mil,  cento  e

cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) de material;

o R$  2.233.335,90  (dois  milhões,  duzentos  e  trinta  e  três  mil,

trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) de mão de obra.

O prazo de execução dos serviços está estimado em 240 (duzentos e quarenta)

dias corridos, conforme o cronograma de desembolso abaixo:

Etapa Período (dias) Desembolsos

01 30 0,55% a 1,00%

02 60 0,55% a 1,00%

03 90 1,00% a 1,55%

04 120 5,00% a 8,00%

05 150 25,00% a 45,00%

06 180 35,00% a 55,00%

26/12/2025 16:46:57 SOP/DOP/375606802 PARA ADICIONAR DOCUMENTO 802

25190000247284



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS

07 210 10,00% a 15,00%

08 240 2,50%
a

 
4,50
%

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Eng. Civil Silvio Siqueira Dias

Analista de Engenharia - DPPE

Secretaria de Obras Públicas - SOP
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