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CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servigos de Engenharia

0038/2026
OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de material e mao
de obra a serem empregados na execugao de obra de requalificacdo do andar
térreo da sede da SEFAZ-RS, localizada em Porto Alegre/RS, em atendimento

as adequacgdes necessarias especificadas em projeto.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO
R$ 8.428.401,77

DATA DA ABERTURA

30/04/2026

CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECO GLOBAL ESTIMADO, RESPEITADOS OS
VALORES UNITARIOS

REGIME DE EXECU(}AO:
EMPREITADA INTEGRAL

Modelo instituido pela Resolugdo PGE/RS n° 240/2024.

>
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CONCORRENCIA ELETRONICA - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

EDITAL N° 0038/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/1400-0009723-5
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: INDIRETO — Empreitada Integral
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.DO OBJETO
. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

.DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

.DO LOCAL DE EXECUCAO

. DA VISTORIA

. DA SUBCONTRATACAO

. DA PARTICIPACAO

. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
. DO CREDENCIAMENTO

. DA PROPOSTA DE PRECOS

. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

. DA NEGOCIACAO

. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
. DA HABILITACAO

. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS
.DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

.DO TERMO DE CONTRATO

.DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

.DOS PAGAMENTOS

. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

. DA FONTE DE RECURSOS

. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

. DA GARANTIA DE EXECUCAO

. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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27. DAS DISPOSICOES FINAIS

ANEXOS

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO II - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

ANEXO III - DECLARA’CAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E
INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO 1V - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFIiCIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI

ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO
CONTRATUAL

ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
ANEXO X - FOLHA DE DADOS
ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS
PECAS

ANEXO XIII - PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO
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CONDICOES GERAIS DA LICITACAO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
CONCORRENCIA — MENOR PRECO

[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — PreAmbulo)], torna publico que realizara
licitagdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n® 123,
de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n° 13.706,
de 06 de abril de 2011; Lei estadual n® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de
12 de janeiro de 1996; Decreto estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888,
de 02 de setembro de 1996; Decreto estadual n® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual
n°® 57.037, de 22 de maio de 2023, Decreto Estadual n° 57.154 de 22 de agosto de 2023 e suas
alteragdes, pelas condigdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitacao
estdo estabelecidos no Predmbulo e o regime de execu¢do no Anexo X - Folha de Dados (CGL
Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo visa a contratacdo de obras e servicos de engenharia, conforme descricao e
condi¢des especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condigdes
contidas no ANEXO XII - ANEXO XII — PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS
TECNICOS E DEMAIS PECAS, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. A licitagdo sera realizada na forma eletronica, por meio do enderego indicado no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 2.2), mediante condi¢des de seguranca, criptografia e autenticagao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

3.1. Na data e horério designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), serd aberta a sessao
publica pelo agente de contratagao.

3.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do
agente de contratacdo em sentido contrario.

4. DO LOCAL DE EXECUCAO

4.1. O local de execugdo das obras e/ou servicos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL
4.1).

5. DA VISTORIA
5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitacdo até o ltimo dia
util anterior a data de abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau
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de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta Licitacao.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condi¢des de realizagdo da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo II - Declara¢ao de Conhecimento e Vistoria
Técnica.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratagdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagdo de Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. II, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPACAO

7.1. Respeitadas as condi¢des normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar desta
licitagdo:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagdo e que

atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consércio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagdo para funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e
Intérprete Comercial, devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
cita¢do e responder administrativa ou judicialmente.

7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante enquadrado em qualquer
das seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitacao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;
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7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituigédo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedag@o contida no art. 5° da Lei federal n°
12.690/2012

7.3. E permitida a participagdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de obra ou servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.5. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens
€ Servicos a estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagao.
7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta.

7.8. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogével de todos os termos,
clausulas e condigdes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtenc¢do do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n° 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo proprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragdes, no momento do envio da proposta, significard a renuncia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela
Lei Complementar federal n°® 123/2006.
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8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n°® 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada poderé apresentar proposta de pregos inferior ao menor
preco apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances,
sob pena de preclusdo.

8.5. No caso de ndo contratagdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serdo convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situagdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatoria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipotese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
licitagdo sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos de
habilitagdo, mesmo que estes apresentem alguma restri¢ao relativa a regularidade fiscal e trabalhista,
sob pena de inabilitagao.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrigdes quanto
aregularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaracdo de vencedor da licitagdo, a critério da Administragdo, para apresentar
as respectivas certidoes de regularidade.

8.8. A ndo regularizagdo da documentag¢do implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicagdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagdo se destine
exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, 11, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitagdo deverdo estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletronicas RS (compras.rs.gov.br).

9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS
(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente no sistema eletronico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2),
quando se encerrard a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentardo suas propostas mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:

10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordindarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
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impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo;

10.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da
Administra¢do, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execu¢do e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VII, e observando
os parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);

10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagdes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderdo ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administragdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribui¢do Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalacdo de canteiros e
acampamento, mobilizagdo e desmobilizacao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI,
de acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovagdo de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagao.

10.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).

10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalacdo e mobilizacdo ¢é parte integrante da proposta, devendo nela estar
discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL
10.5).

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitacdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteragdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o preco unitrio e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orgamento de referéncia da Administragdo foram considerados os parametros informados
no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n° 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverdo indicar na proposta que sdo beneficiarias de isen¢@o e apresentd-la pelo valor
liquido, ou seja, sem a carga tributdria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuig¢do Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL ndo podem ser repassados a Administra¢do e, por essa razdo, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.
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10.10. N&o se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboracdo da proposta, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugao dos servigos, desde que ndo
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto da licitagdo.

10.12. Nas contratacdes cujo objeto envolva elaboragdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do or¢amento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituigao Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrénico,
as seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificacdes técnicas
previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados,
anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela
Administracao Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sdo fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sang¢des previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, em caso de declaracdo
falsa, sem prejuizo da responsabilizagdo civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo
Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacao, conforme itens 7 e 8
deste Edital, salvo disposi¢do extraordinaria prevista em lei especifica;

10.16.7. que possui ou ndo enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtencdo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagéo desta licitagao;
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10.16.9. que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores sao condicionantes para a participagdo na
concorréncia eletronica.

10.18. Nos casos de declaracéo falsa, o licitante estara sujeito a tipificacdo nos crimes previstos nos
arts. 299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal), e no art.
5° da Lei federal n°® 12.846/2013, sem prejuizo da aplicag@o das san¢des administrativas previstas no
presente Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar
ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apos a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de
fato superveniente e aceito pelo agente de contratacdo, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.21. Serado desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital, forem
omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alterag@o sob a alega¢do de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear
acréscimo apds a abertura da sess@o publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratagdo, mediante a inser¢do € monitoramento
de dados gerados ou transferidos no enderego eletronico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2).

11.2. A participacdo no certame dar-se-4 por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagao previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
licitacdo, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratacdo durante a etapa de lances e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da
licitagcdo serd suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacao expressa do agente de contratagdo aos participantes.
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11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexo ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 3.1).

12.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente pelo sistema eletronico.

12.2.1. Néo sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terdo conhecimento do menor valor
ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderdo formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicac¢do de horario e valor.

12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao Gltimo lance
registrado pela propria empresa, respeitando o decremento minimo previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentagdo de lances intermedidrios.

12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da sessdo, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sang¢des previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sess@o publica durara dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
durag@o da sessdo publica.

12.10.1. A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

12.10.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste Edital,
a sessdo publica serd encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definigdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro poderd admitir o reinicio da
disputa aberta, conforme subitem 10.10, para a defini¢cdo das demais colocagdes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8 deste
Edital, se for o caso.
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12.13. Serdo aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021 e,
persistindo o empate, sera realizado sorteio eletronico.

13. DA NEGOCIACAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente
de contratagcdo podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas no
Edital.

13.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagcdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo
ndo inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletronico mencionado no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n°
14.133/2021.

14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, seré exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo, em montante equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de precos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratagdo verificara a proposta apresentada, e a desclassificard, motivadamente,
se ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, serd
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugdo da garantia
da proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgdo ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua deciso.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pre¢os de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratagdo, desde que ndo haja majoragdo do preco proposto.
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14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicagdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagdo realizar as diligéncias para aferir a demonstracao da exequibilidade da proposta, ou exigir
do licitante a demonstragao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que nao tenha demonstrada sua viabilidade por meio
de documentag@o que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de
mercado.

14.11. A classificagdo dos lances apresentados, a indicagdo da proposta vencedora ¢ demais
informacdes relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no sistema eletronico, sem prejuizo
das demais formas de publicidade previstas na legislagdo pertinente.

15. DA HABILITACAO

15.1. Apds o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo
agente de contratacdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo
discriminados:

15.1.1. Documentos Relativos a Habilitacao Juridica:
15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do
de seus administradores;

15.1.1.3. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizag¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul ou Orgéo equivalente de outro Estado da
Federacao, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n°® 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
15.1.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante, e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na
forma da lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;
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15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacdo Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas ndo domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasidao
da assinatura do contrato;

15.1.3.2. declaragdo formal do licitante de que dispord, por ocasido da contratagdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e indicacdo do Responsavel Técnico pela licitagdo ¢ execucdo da
obra, consoante modelo constante no Anexo III — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e
Indicacdo de Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certidao de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagcdo, conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo;

15.1.3.4.1. no decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragdo;

15.1.3.5. comprovagdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e a
correspondente Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que
a forneca, ou, para o(s) Conselho(s) que ndo fornega(m) a CAO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome
do licitante deve(m) estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em
nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra
ou servico de engenharia. O(s) atestado(s) deve(m) se referir & execugdo de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacdo, desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);

15.1.3.6. declaragdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO II - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.
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15.1.4. Documentos Relativos a Qualificacdo Economico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instrucio Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data de emissdo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o
recebimento da documentacgio da habilitacdo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples ¢ pessoa fisica, devera ser apresentada a certiddo
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstrago de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagdo ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior
ou igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera
exigido, em relacdo ao valor da proposta final do licitante, patrimonio liquido minimo no percentual
indicado.

15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderdo ser substituidos pelo Certificado de Ateste
e de Avaliagdo Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do
Estado (CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-
financeira.

15.1.4.5. ¢ dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que estd prescindido de elaboragdo do Balango Patrimonial e demais
Demonstragoes Contabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cddigo Civil (Lei n® 10.406, de 10 de
janeiro de 2002);

15.1.5. Documentos Complementares para Habilitacio:

15.1.5.1. Os documentos para habilita¢do serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1, CGL
15.1.4.4 e CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,
com indica¢do do nimero de inscricdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagdo deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

15.5. Os documentos referentes a habilita¢do do licitante deverdo estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagdo ndo coincida com a da abertura da sessdo, e ndo seja
possivel ao agente de contratagdo verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o licitante serd convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas, documento
valido que comprove sua condicdo de habilitagdo na data da convocagdo, sob pena de inabilitagdo,
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ressalvado o disposto quanto a comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n°® 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagao de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessdo, considerando-se, para fins de habilitaggo,
somente a data da sua ltima convocagao.

15.6. As certiddes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-20 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissao.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagdes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitacdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a Qualificacao
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados
e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentagdo de documento falso, o licitante estard sujeito a tipificacdo nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Codigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos
arts. 337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Codigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacio
das sangdes administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciagdo dos documentos para habilitagdo, o agente de contratacdo procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitagdo ndo estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificag@o do licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢des do Edital.

16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre
os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do
certame, no endere¢o indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratagdo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnacao, no prazo de 3 (tr€s) dias uteis, limitado ao tltimo dia 1til
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para realizacdo do certame,
quando da resposta resultar alteragdo que interfira na elaboragido da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de
orcamento global, inclusive entre os respectivos quantitativos e pregos unitarios, o licitante devera
impugnar o Edital para correcdo ou, ndo fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumird
responsabilidade de executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao
estabelecido na CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do
Anexo I - MINUTA DE CONTRATO.
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16.3. Apds as etapas de classificagdo e habilitagdo, os licitantes receberdo notificagdo pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata ¢ motivadamente a inten¢do de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletronico, com registro em ata da sintese das suas razdes, sendo que o recurso terd efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifesta¢@o acerca da intencdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias tteis, contado da aceitabilidade da intengdo de recorrer,
para o licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via sistema em que
foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comecara a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispenséveis a
defesa dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratagdo receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
decisdo.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratacdo se for tempestivo, se estiver
fundamentado conforme as razdes manifestadas no final da sess@o publica, se estiver de acordo com
as condi¢des deste Edital e se atender as demais condi¢des para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente deverd proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados
do recebimento dos autos.

16.5.1. O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

17.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratagdo, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisdo dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologard o
procedimento licitatrio.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario terd o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apds
formalmente convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura
do contrato, a administragdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia
eletronica, o termo de contrato para assinatura eletronica avangada, conforme § 1° do art. 3° do
Decreto n°® 56.671, de 26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administracdo ou por solicitagdo justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administracao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).
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18.5. Previamente a contratagio, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual — CFIL/RS e
ao Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento
relativo ao licitante vencedor, cujo comprovante serd anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢des de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, serd facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificago, para a celebracdo do
contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.6, a
Administracdo, observados o valor estimado, poderd convocar os licitantes remanescentes para
negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtengdo de prego melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario.

18.8. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 18.7, a
Administra¢do, observados o valor estimado, poderd adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipdtese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocacdo ¢ a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de
vencimento da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipotese de convocagdo de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos
de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1. A fiscalizacdo da execugdo contratual ficara a cargo do 6rgdo ou entidade informado no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS

20.1. As condi¢des para pagamento sdo as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De
Contrato, que compde o Anexo I do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compde o Anexo I do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagdo correrdo por conta de recurso
orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).
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23. DAS OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo —
CADIN/RS, conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administracdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigagdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omisso
ou tolerancia houvesse ocorrido.

23.3. O adjudicatério devera atender as obrigagdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da
Minuta de Contrato e as demais obrigagdes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo
X — Folha de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverdo ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se
for o caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUCAO

24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta
de Contrato, que compde o Anexo I do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia serd o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso ndo seja observado o prazo fixado para apresentagdo da garantia, aplicar-se-a o disposto
no subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. Das Infrac6es Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;
25.1.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.1.6. ndo celebre o contrato ou ndo entregue a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
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25.1.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
25.1.1.10. comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
25.2. Do Processo Administrativo e das Sanc¢des Administrativas

25.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n°® 14.133/2021, ¢, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infra¢cdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancdes:

25.2.2.1. adverténcia, para a infragdo prevista no subitem 25.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposic¢ao de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execugdo do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a
25.1.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicacao das Sang¢des

25.3.1. As sang¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagdo de san¢des ndo exime o Contratado da obrigagdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria serd tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Codigo Civil — Lei n°® 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagdo cumulada
de outras sang¢des previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sangdes previstas neste item ndo elidem a aplicacao das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a
337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Codigo Penal).
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25.3.7. Serdo reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

25.3.8. As sang¢des de suspensao e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execucio da garantia contratual
25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa ndo tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitagio do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo publica pelo agente de
contratacgao.

27.1.1. Nas atas da sessdo publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagdo de habilitagdo, das manifestagdes de intengdo de
interposi¢ao de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, ¢ do vencedor da
licitagdo;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados nos autos do processo da licitaggo.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital, pois a simples
apresentacdo da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.

27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagdo e classificagao.
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27.4.1. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informagoes, atas e relatorios pertinentes a presente licitagdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informagoes prestadas ao Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgéo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle
interno e externo.

27.7. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratacdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerdo as disposi¢des deste Edital em caso de divergéncia com as demais pecas que
compdem O Processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitacdo, neste Edital, e durante a sessdo
publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serdo registradas no sistema
eletronico e na documentagao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL -
Preambulo)] podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.14.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

27.14.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer duvidas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Minuta de Contrato;

Anexo II — Declara¢do de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo III — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentagdo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

Anexo VI —Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;
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Anexo VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIII — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugdo contratual;
Anexo IX - Modelo de Declaragdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo XII — Projeto Basico, memoriais, desenhos técnicos e demais pegas; e

Anexo XIII — Planilha Or¢amentaria / Or¢amento Base da Administrag@o.

Porto Alegre, de de

(Autoridade Competente)
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)],
sito no(a) ... [enderego], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante
denominado CONTRATANTE, ¢ ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por .....
[representante do Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugdo do objeto
descrito na CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ... ,
em razdo da Concorréncia n° .../... (nimero/ano), mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
execugdo [reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], suficientemente especificada
nos projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
or¢amentaria.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUCAO

2.1. As obras e/ou servicos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo ¢ de RS ( ), constante da
proposta vencedora da licitacdo, com R$ ( ) referente ao total de méo
de obrae R$ ( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado

_ % de BDI e _ % de Encargos Sociais, entendido este como prego justo e suficiente para a total
execugdo do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA
NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medi¢do (no caso de empreitada por precos
unitdrios) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)| dos servigos, com base no cronograma
fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo e, nos casos em que a emissdo for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida
também certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do
Sul independente da localizacdo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serdo pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos
unitarios) / as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela
fiscalizagdo do contrato.

5.4. A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva das atividades executadas.

5.5. Apds a aprovacdo, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de memoria de céalculo detalhada.

5.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verifica¢do de sua conformidade em relagdo
as atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, hipotese em que o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apos a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para o
Contratante.

5.9. A liberag@o das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentagao,
pelo Contratado, de documentagdo fiscal correspondente a aquisi¢do de bens e servigos relativos a
execucdo do contrato, cujo prazo de exibi¢do ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data
de suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n® 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Seré efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
san¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
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5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscri¢do da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endere¢o da obra e devera
vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

5.12.1.3. ordem da administrag¢@o autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovacao do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instala¢des elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscri¢do e de Situa¢do Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras
— CNO, conforme anexo unico da Instru¢do Normativa n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra
e/ou servico, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instru¢do Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de
2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;

5.12.1.8. alvara de construgdo junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara
de demoli¢do;

5.12.1.9. autorizagdes exigidas em obras com caracteristicas especiais.
5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEI e endereco
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEI e endereco da obra;

5.12.2.3. GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de
Arrecadacdo de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne
obrigatdria) relativa aos empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e
endereco da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatorio de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identifica¢do do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacdo de que € imune,
isento, ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retencao
de ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instru¢do Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011;

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

14/04/2026 16:24:27 SPGG/DILIE/DELIC/167683001 CRE 0038/2026

1234



> PROA 5. oo

O

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LTI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

25140000097235

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

5.12.2.6. declaragdo do contratado de que possui escrituragdo contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
endereco da obra;

5.12.3.2. copia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, o pagamento sera efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da protocolizac¢do da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZACAO MONETARIA

6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional
de Indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DOS PRECOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orcamento-base da Administragao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto
do Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado
pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundagdo Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de
calculo adequada para sua atualizagao.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato ¢ de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizacdo para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até¢ 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagdo de servico.

8.4. A autorizagdo de servigo somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgacdo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

8.5. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.
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CLAUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO
9.1. A execugdo do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:

[Reproduzir ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo
licitante Contratado]

CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA — EM R§ PERCENTUAL

9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando
da emissdo da “Ordem de Inicio dos Servigos™.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programagdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, deverd, obrigatoriamente, apresentar
informagdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das
suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicagdo das sangdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E
SANCOES ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orcamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugdo do Contratado.

9.8. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO DO SERVICO

10.1. A fiscalizag@o da obra, objeto deste contrato, ficara a cargo do(a) [Reproduzir texto da CGL
19.1], representantes da Administra¢do especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7.° da Lei federal 14.133/2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢@o do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

14/04/2026 16:24:27 SPGG/DILIE/DELIC/167683001 CRE 0038/2026

1236



®»PROA =i e

O

i i[=]

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LTI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

25140000097235

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal
14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execugdo dos servicos e do contrato.

10.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato.

10.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relacdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1°e 2°do art. 117 da Lei federal n° 14.133/2021.

10.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeig¢des técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1]
devera apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X —
Folha de Dados (CGL 24.2 ¢ 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apos a
fiel execucdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administra¢ao e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentacdo da garantia poderd ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia, inclusive do previsto no item
11.17 e 11.18, acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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11.4. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem o inciso
I do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

11.5. O niimero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicagdo de penalidade, a fiscalizacdo do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagdes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instdncia administrativa.

11.7. A entidade garantidora ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de no minimo 3 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de rescisdo unilateral do
contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sanc¢des previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada ¢ vedada qualquer clausula de excecao.
11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.11.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfei¢des na
execucao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagdo contida no subitem 11.14 ¢é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no
caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto.

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160

14/04/2026 16:24:27 SPGG/DILIE/DELIC/167683001 CRE 0038/2026

1238



9> PROA

O

w310]

O
b
I

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL LTI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELICRS

GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAGOES

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
11.19.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.19.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigacdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administra¢do;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

11.20. Cabera a propria Administragdo apurar a isen¢do da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3
e 12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.21. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao ser@o aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugdo da apolice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicacdo de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com
os termos da comunicacdo.

11.24. O Contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros
em razdo da execugdo do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Se admitida a subcontratacdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obriga¢des adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipoétese de subcontratacdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execucdo contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagdo do contrato;

12.1.3. as empresas subcontratadas deverdo comprovar as qualificagdes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentagdo de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores
aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a
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vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com
a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execucao;

14.3.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078, 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), é condig@o para o recebimento
definitivo do objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente ap6s solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servigos empregados na execucdo do contrato.

14.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do
prazo.
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14.5.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposi¢des legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregio,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagcdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacdo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagdo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especifica¢des
contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.

16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do
Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.
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16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

16.9. Apresentar durante a execucdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente licitagdo,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos ¢ nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

16.13. Informar a fiscaliza¢do do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos,
ou que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diério de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

16.15. Manter durante toda a execu¢do do contrato, no escritorio destinado a administra¢do da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memoriais ¢ demais elementos técnicos para
utilizagdo pela fiscaliza¢do do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de prote¢do individual — EPI e coletivo,
de uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-lo na execu¢do do contrato, com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
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16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugdo das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.

16.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagio
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Bésico e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos
e pedestres.

16.28. Providenciar a instalagdo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI,
contendo a identificagdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis
técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencdo e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugdo da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagoes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengdo de licengas ambientais — Licenca de Instalag@o (LI) e Licenga
de Operagao (LO), conforme legislagdo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitacdo
como responsavel técnico pela obra durante toda a execug@o das obras e/ou servicos do objeto deste
contrato.

16.36. Submeter a apreciagdo do contratante a substitui¢do do responsavel técnico indicado, referido
no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagdo técnica
exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de licitagdo.
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16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administragdo possa utilizad-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagoes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documenta¢do produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizacdo expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarfo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagio e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Bésico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administracao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execucdo do servigco, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da drea requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista
a economia da manutengdo e operacionalizacdo da edificagdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucdo, a conservacdo e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-de-
obra, os materiais, as tecnologias ¢ a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil -
PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por
meio da Resolugdo n® 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizacdo todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
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com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo
especifico na planilha de composicao dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a
que se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da
contratacdo a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes
de reais), atualizado pela variacdo da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovagdo da exigéncia de Programa de Integridade se dard com a apresentacdo do
Certificado de Apresentacdo de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-
Geral do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consércio devera
obter o Certificado de Apresentagdo do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragdo do contrato, o
prazo para obter o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.3. Caberd ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-4, para a apresentacdo e avaliagdo do Programa de Integridade, as disposi¢des
da Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrug¢do Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender as seguintes obrigacdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecdo de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndo serdo utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territorio
nacional, salvo exce¢des de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que ¢ expressamente vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execucdo do objeto da contratacdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relagdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratagao.

16.52.1. O prazo para a comprovagdo do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura
do contrato, devendo repetir a comprovagao a cada seis meses de execugdo do contrato.
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16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servigos de forma indireta a administrag@o publica, sendo que a responsabilidade pela comprovacao
de que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratacao de
trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratacdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragdo nas
hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a decisdo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditorio e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato poderd ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:
17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragdo de indenizagdes ¢ multas; e

17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,
quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Das infrac¢des administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
justificado;

18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagdo falsa, ou preste declaragdo falsa durante a execucao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugdo do contrato;
18.1.1.7. comporte-se de modo inidoneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das Sancées Administrativas
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18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lein® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sanc¢des:

18.2.2.1. adverténcia, para a infracdo prevista no subitem 18.1.1.1, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:

18.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infracdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratoria, pelo atraso injustificado na execug@o do contrato, de até 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

18.2.2.2.3. moratoria, pela nao obtengdo do Certificado de Apresentacao de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até¢ 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infracdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a
18.1.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5. a 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicacio das Sancoes

18.3.1. As san¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagdo de sangdes ndo exime o contratado da obrigagdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoria sera tido como minimo da indenizac¢do
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos
do art. 416 do Codigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagdo cumulada
de outras sangodes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.3.6. As sangdes previstas neste item ndo elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-
P, Capitulo I1-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

18.3.7. Serdo reputados como inidoneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal).
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18.3.8. As sangdes de suspensdo e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.

18.4. Da execucio da garantia contratual
18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa néo tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para
refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;

19.1.2. interromper a execugdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.2. O Contratado ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra
ou servicos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor
inicial atualizado do contrato

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder os
limites referidos na Clausula 23.2.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagcdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.
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21.3. Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicacdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o
Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclareca qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execucao deste contrato, tal fato
ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas.

23.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados do Contratado ou de
seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.

23.3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigacdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

23.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgao ou entidade competente, nos termos da Lei
n® 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n® 36.888/1996.

23.5. O presente contrato somente terd eficacia apos a assinatura das partes e divulgacdo no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas.

23.6. Nos casos de urgéncia, a eficdcia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a
exigéncia da divulgagdo no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO II - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servigos, , com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratagdo,
responsabilizando-me pela execugdo dos mesmos e pela fiel observancia da execugdo do objeto de
acordo com os projetos, memoriais e especificacdes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e
planilha or¢amentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, pregos unitarios e
global apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgéo / Entidade
Licitador] e, aceito, como sendo valida a situagdo em que se encontra o local para a realizagdo do
objeto desta licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

MUNICIPIO DE ......cccccocvviniiecnnnn
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°

Municipio de .....ccoeeeeeeevienienieeieeiens /RS.....de ooveiens de 20.....
Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO III - DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E

INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagdes
e condicdes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugao dos
servicos objeto desta licitagdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) para a licitagdo e execucdo da obra é(sdo) o(s) profissional(is) abaixo

assinado(s).

Obra:

Municipio de:
Nome da Empresa:
Processo n°

Edital n°

Municipio de .....cceeeveveenienieniieieeienns

Representante da Empresa

(Assinatura do representante)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de20 .

EDITALN®

OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

CNPJ DO PROPONENTE:

INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:

O valor global da proposta ¢ de RS............... ooveeerreenne ), sendo RS............ (....) referente ao
total de méo-de-obrae RS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento
do BDI proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%. O
prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucdo das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais ¢ mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas
indiretas, assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a
perfeita e cabal execucdo da obra e ou servico, inclusive a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI
(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orgamento atualizado do Projeto

ou indicado na Relagao de Documentagdo Técnica no Anexo X - Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINACAO TAXA
1 Administra¢ao Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS () %
6 ISS (D* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagao (Lucro) (L) %
* considerar a legislacdo do Municipio onde sera realizada a obra
Calculo do BDI = (1+(AC+ S+ R + G)(1+DF)(1+L) -1
(1-D
sendo:
AC: taxa de rateio da Administracdo Central S: taxa representativa de Seguros
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos G: taxa representativa das Garantias
DF: taxa representativa das Despesas Financeiras L: taxa referente a Bonificagao
I: taxa referente a incidéncia de impostos
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.” ou CAUN*

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificacdo do Orgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do or¢camento e composicao
de encargos|

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: / /

ITEM DESCRICAO DESONERADO

GRUPO A HORISTA MENSALISTA
Al | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educagdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS

A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado Nio incide
B2 | Feriados Nio incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salario
B5 | Licenga Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva Nio incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
»
14/04/2026 16:24:27 SPGG/DILIE/DELIC/167683001 CRE 0038/2026 1254



9> PROA

Administrativos e-Gov

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANCA E GESTAO

25140000097235

T
I

ANTN
CELICRS

SUBSECRETARIA
CENTRAL DE LICITAchS

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A
GRUPO C
Cl | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 | Indenizagdo Adicional
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia
do grupo A
GRUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Re?nc@dénc@a de Grupo “A” §obre A-Vi.SO Pr.évio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
El Equipamentos de Seguranga do Trabalho
E2 | Auxilio Educagdo
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E)

>
14/04/2026 16:24:27
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[Identificacdo do Orgﬁo ou Entidade responsavel pela elaboracio do orcamento e composicio
de encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugdo obra/servigo]
UF: RS Data: / /
ITEM DESCRICAO ONERADO
GRUPO A HORISTA | MENSALISTA
Al | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salario-educagdo
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 | Descanso Semanal Remunerado Nio incide
B2 | Feriados Nio incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 | 13° Salario
B5 | Licenga Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuva Nio incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

Subsecretaria da Administragdo Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
»
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B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia do
grupo A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 | Indenizagdo Adicional
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia
do grupo A
GRUPO D
D1 | Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”
D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.
D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias
GRUPO E
El Equipamentos de Seguranga do Trabalho
E2 | Auxilio Educagdo
E3 | Vale-transporte
E Total dos Encargos Sociais Complementares
TOTAL(A+B+C+D+E)
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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OBRAS RODOVIARIAS - DESONERADO

[Identificacio do Orgio ou Entidade responsavel pela elaboragio do orcamento e composi¢io
de encargos|

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao
obra/servico]
UF: RS Data: / /

ITEM DESCRICAO DESONERADO

GRUPO A

A-1INSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico

A-3 SESI/SESC - Servi¢o Social da Industria/ Servi¢o Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizagdo e reforma Agréria

A-6 Salario Educagio

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servi¢o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenca Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

>
14/04/2026 16:24:27
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GRUPO C

C-1

Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2

Aviso Prévio Indenizado

C-3

Aviso Prévio Trabalhado

C-4

Indeniza¢do Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1

Incidéncia de A sobre B

D-2

Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°

TOTAL GRUPO D

TOTAL (A + B +C + D)

>
14/04/2026 16:24:27
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificacio do Orgio ou Entidade responsavel pela elaboragio do orcamento e composi¢io
de encargos|

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: / /

ITEM DESCRICAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servi¢o Social do

Comércio

A-4 SENAISENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Coloniza¢do e reforma Agraria

A-6 Salario Educagdo

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servi¢o Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenga Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisdo sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado

C-3 | Aviso Prévio Trabalhado

C-4 | Indenizagdo Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

[Nota: Na elaboracdo dos orcamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais
pertinente ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Edital,
atentando-se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneracdo, ou o
Demonstrativo B, sem a desoneracdo; ¢ para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C,
com desoneracdo, ou o Demonstrativo D, sem desoneracao, conforme legislagao tributaria vigente]

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cdédigo Civil Brasileiro, da
empresa (nome da empresa), com sede em [enderego completo], até o limite de R$ [valor da garantia]
(valor por extenso) para efeito de garantia a execucdo do contrato n° [nimero do contrato, formato
xx/ano], decorrente do processo licitatorio [modalidade e nimero do instrumento convocatério da
licitagdo — ex.: PE n° xx/ano], firmado entre a afiangada e o(a)[érgio/entidade]para [objeto da
licitagdo].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiancada, de todas as
obrigacdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do ao contratado;

¢) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato; e

d) obrigacdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianga ¢ valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipédtese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela afiancada, o (a) (nome
da institui¢do fiadora) efetuard o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por
efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
do recebimento de comunicag@o escrita do [6rgao/entidade].

5. A comunicagdo de inadimplemento deverd ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa afiancada serd admitida ou invocada por este fiador com
o fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante
o [orgdo/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese de o [0rgdo/entidade] se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente
fianca.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a)
(nome da institui¢do fiadora) nao tiver recebido do(a)[6rgdo/entidade] qualquer comunicagdo relativa
a inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiancada cumpriu todas as
clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianca serd
automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificago judicial ou
extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado
da obrigagdo assumida por for¢a deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinag¢des do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os

signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe s@o autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituigdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACAO DE
COMPROMISSOS ASSUMIDOS

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRACAO PUBLICA E
COM A INICIATIVA PRIVADA

Edital __ /

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n° , possui os seguintes contratos firmados
com a administra¢do publica e com a iniciativa privada:

Contratante CNPJ N° | N° do | Data de | Data de | Valor total | Valor a
contrato assinatura | vigéncia inicial executar

Valor total
dos contratos

Patriménio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patrimdnio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimonio Liquido

12>1
Valor total contratos a executar

Calculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)

= X0
Valor da Receita Bruta x 100 = X%

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, 1V, da Instru¢do Normativa CAGE n° 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificagdo do emissor

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 — 2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula das
Condicoes
Gerais de
Licitacao

(CGL)

Complemento ou Modificacio

Preambulo

O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Fazenda do Rio
Grade do Sul.

Regime de Execucdo: Indireto — empreitada integral

CGL 1.1

Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento de material ¢ mio de
obra a serem empregados na execugdo de obra de requalificagdo do andar térreo da
sede da SEFAZ-RS, localizada em Porto Alegre/RS, em atendimento as adequagdes
necessarias especificadas em projeto.

CGL 2.1

Local de disponibilizacdo do Edital: www.compras.rs.gov.br ou

www.celic.rs.gov.br.

Pedidos de esclarecimentos e impugnacées: deverdo ser encaminhados
exclusivamente pelo Sistema Eletronico: www.compras.rs.gov.br, na éarea de

Informagdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.
Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br

Orientacdes sobre procedimentos e fundamentacao legal para os atos da fase externa
dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link

http://celic.rs.gov.br/orientacoes-gerais-aos-licitantes

Documentacio técnica: poderd ser retirada em www.celic.rs.gov.br ou
WWW.compras.rs.gov.br, contendo:

OBS.: Em ateng¢@o ao disposto no item 7.2.1 do edital, os projetos foram elaborados

por SANTIAGO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 32.207.976/0001-26.
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Nome do documento Folhas Seq.
PLANTAS e DESENHOS 23/239 4/220
MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO 380/551 225
TERMO DE REFERENCIA — MOBILIARIOS 481/551 225
SOB MEDIDA
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE 552/567 225
ALARME
INFRAESTRUTURA PARA AS 225
INSTALACOES 567/586
ELETRICAS
INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE 225
CABEAMENTO ESTRUTURADO — DADOS 587/604
EVOZ
PROJETO DE CLIMATIZACAO 610/617; 225
¢ 625/639
PROJETO DE EXAUSTAO 618/624 225
PROJETO HIDROSSANITARIO 640/749 225
ESCADA DE MARINHEIRO 750/763 225
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 1001 248
PLANILHA ORCAMENTARIA 965/1000 248
CURVA ABC - SERVICOS 1002/1014 248
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS 1015/1039 248
PLANILHA PESQUISA DE MERCADO 1040/1054 248
BDI 1055 248
ENCARGOS SOCIAIS 1056 248
PLACA DE OBRA 901/902 230/231
CGL22 Endereco eletronico para envio de proposta, dos documentos de habilitacdo e para
o ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.
CGL 3.1 Data e horario de abertura da sessdo publica: 30/04/2026, Sh.
CGL 4.1 O escopo da contratacdo abrange o bloco com entrada pela Av. Maud, 1155, bem
como o bloco com entrada pela Rua Siqueira Campos, 1044, ambos no Centro
Histérico, Porto Alegre — RS.
CGL 5.1 Rua Siqueira Campos, 1044/4° andar - Centro Histdrico, Porto Alegre — RS
Secdo de Infraestrutura: Guilherme Affonso Puglia
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E-mail: guilhermepug@sefaz.rs.gov.br

Telefone: 3214-5000

CGL 6.1

6.1.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto no limite maximo de 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, atendidas as seguintes condi¢des:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogagdo;

6.1.1.2. autoriza¢do prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo
licitante contratado, antes do inicio da realizagdo dos servigos e durante a vigéncia
contratual, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, bem como qualificacdo técnica necessaria, nos
termos previstos neste Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugao
contratual, bem como pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo
e coordenacgdo das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

6.1.1.4. ¢ vedada a subcontratacdo de microempresa e empresa de pequeno porte
que tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagdo .

CGL 6.2

6.2.1. Nao sera exigida a subcontratagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

CGL7.1.1

() Participacdo preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.
() Participagdo exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

() Participagdo preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

(X) Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Sera permitida participagcdo de Consoércio:

I — Sera permitida a participagdo de Consdrcio, nas seguintes condigdes:
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a) Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo,
através de mais de um consoércio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato;

¢) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consoércio antes da celebragdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

I — Para fins de Habilitacdo, os Consoércios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constitui¢do, subscrito
pelos consorciados;

b) Indicacdo da empresa lider do consorcio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber
e dar quitagdo, tanto para fins desta Licitagcdo, quanto na execugdo do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consdrcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases desta
Licitacdo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e
praticar todos os atos necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a sua
concluséo;

c¢) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitacdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua
respectiva participac¢do, podendo a Administragdo estabelecer, para o consorcio, um
acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual,
inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consorcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem
especificamente o percentual de participacdo, bem como as obras e servicos, e
respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.
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CGL 10.2.3.

O licitante deverd apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:

Etapa Periodo Desembolsos (%)
(dias) Minimo Maximo

1 30 1 5

2 60 1 5

3 90 2 5

4 120 2 10
5 150 2 10
6 180 5 15
7 210 5 15
8 240 5 15
9 270 5 15
10 300 5 15
11 330 10 30
12 360 6 15

CGL 10.2.6

Sera exigida garantia de proposta.

12.2.6.1. A garantia de proposta correspondera ao valor de R$ 84.284,02 (oitenta e
quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), a ser prestada nas
modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei federal n® 14.133/2021.

12.2.6.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacao.

12.2.6.3. A recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacao dos documentos para
a contratacdo implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta.

CGL 10.3

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

CGL 10.4

Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificacao da proposta:

1. Preco global superior a R$ 8.428.401,77 (oito milhdes, quatrocentos e vinte e
oito mil, quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos).

2. Precos unitarios superiores ao estabelecido na planilha or¢amentaria indicada na
CGL 2.1;

Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como
correto o valor unitario.
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Também acarretard a desclassificagdo da proposta:

1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo
estabelecidos no cronograma de desembolso.

O valor da instalagdo e mobiliza¢do néo podera ser superior a R$ 23.940,21 (vinte e

tr€s mil, novecentos e quarenta reais e vinte € um centavos).

No orcamento de referéncia da Administragdo foram considerados os seguintes
parametros:

Para a Obra

BDI: 26,52% (vinte e seis virgula cinquenta e dois por cento).

Encargos Sociais (horista): 90,22% (noventa virgula vinte e dois)

Encargos Sociais (mensalista): 51,86% (cinquenta e um virgula oitenta e seis)

NOTA 1: o orcamento de referéncia da Administragdo foi elaborado com as
aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.

NOTA 2: o orcamento de referéncia da Administraggo foi elaborado com a aliquota
de ISS de 4%

a) Na contratagdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutencao e operacionalizagdo da edificacao,
a reducdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a.1) uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel,

a.2) automagdo da ilumina¢do do prédio, do projeto de iluminagdo, dos
interruptores, da iluminagdo ambiental, da iluminagdo tarefa, do uso de sensores de
presenga;

a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;
a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
a.5) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos
que possibilitem a captacdo, o transporte, 0 armazenamento € 0 seu aproveitamento;

a.7) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e
que reduzam a necessidade de manutengao;

a.8) comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execu¢do da obra ou
servigo.

CGL 10.5
CGL 10.7
CGL 10.12
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b) No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servicos de
engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia,
Normaliza¢do e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da
Organizagdo Internacional para a Padronizagao.

CGL 10.15

Apresentagcdo do comprovante da prestagdo da garantia da proposta, conforme
exigido na CGL 10.2.6, em uma das modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei
federal n® 14.133/2021.

OBS.: A garantia em dinheiro na modalidade caucdo devera ser efetuada em favor
da(o) Secretaria da Fazenda, CNPJ n°® 87.958.674/0001-81, por meio de Guia de
Arrecadagdo com o codigo 0421.

https://www.sefaz.rs.cov.br/SAR/GAU-EMI-LIV 1.aspx

Observagoes:

1. Selecionar o Codigo da Arrecadagio 0421 — CAUCAO

2. Incluir no campo observagdes a informagao abaixo:

Processo n° 25/1400-0009723-5

A Guia com o comprovante de pagamento devera ser enviada para o e-mail:

secc.dicaf(@sefaz.rs.gov.br

CGL 123

Menor preco global, respeitando os valores unitarios, conforme Planilha
Or¢amentaria indicada na CGL 2.1 deste Anexo

CGL 12.5.1

0,01%.

CGL 15.1.3.1

15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do
licitante, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal
dos Técnicos Industriais - CFT.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1. Ttem 1; Revestimento de paredes (itens 2.5, 4.6 e 5.5 da planilha
orcamentaria da obra).

15.1.3.2.2. Ttem 2; Pisos internos e externos (item 2.6, 4.7 e 5.6 da planilha
or¢amentaria da obra).

15.1.3.2.3. Item 3; Instalagdes elétricas e de telecomunicagdes (itens 2.13, 3.5, 4.14
e 5.10 da planilha orgamentaria da obra).

CGL 15.1.33

Sera exigida a apresenta¢do de atestado de capacidade técnico-profissional, de
acordo com o art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, contemplando, no minimo, a indicag&o
de um Engenheiro Civil ou Arquiteto ¢ de um Engenheiro Eletricista, devidamente
registrados em seus respectivos conselhos profissionais, os quais deverdo
comprovar a execuc¢do de obra de reforma em edificagdo com drea minima de 1.200

m?, que tenha contemplado, de forma compativel com o objeto desta contratacdo, os
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servicos de maior relevancia, a saber: revestimento de paredes (Engenheiro Civil ou
Arquiteto); execugdo de pisos internos e externos (Engenheiro Civil ou Arquiteto);
e instalagdes elétricas e de telecomunicagdes (Engenheiro Eletricista).

CGL 15.1.35

Sera exigida a apresentagdo de atestados de capacidade técnico-operacional que
comprovem a execucdo de obras de reforma em edificagdes, admitindo-se a
comprovacdo por meio de atestados distintos, desde que, em seu conjunto,
demonstrem a experiéncia da licitante na execu¢do de obras civis, instalagdes
elétricas, climatizagdo, instalagdes hidrossanitarias e paisagismo. Para as parcelas
de maior relevancia da contratagdo, notadamente aquelas relativas as Instalagdes
Elétricas e de Telecomunicagdes, serd exigido atestado especifico que comprove a
execucdo destes servigos em edificacdo com area minima de 1.200 m?2.

CGL
15.1.4.2.1.1

Nao aplicavel.

CGL 15.1.4.4

15.1.4.4.1. Sera exigida a declaracdo de contratos firmados, conforme ANEXO IX,
comprovando possuir patriménio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administragdo Publica e
com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitagao.

15.1.4.4.2. a declaragdo a que se refere o item 15.1.4.4.1 devera ser acompanhada
de justificativas para a hipotese de a variag@o percentual do valor total dos contratos
ser superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da receita bruta
discriminada na Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE).

CGL 15.1.5.1

Nao aplicavel.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentagdo do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007 SERVICOS/OBRAS: EDIFICACOES; 027
SERVICOS/OBRAS: INST. ELETRICAS/ELETROMECANICAS E DE TELE

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato ¢ de 10 (dez dias) a contar da convocagdo formal

do licitante.

CGL 184

18.4.1. O prazo de conclusdo do objeto é de 12 (doze) meses a contar do recebimento
da autorizag@o de inicio dos servigos.

18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 18 (dezoito) dias a contar do
recebimento de autorizacgio de inicio dos servigos.

CGL 19.1

A fiscalizagdo da execucdo contratual ficard a cargo da Secretaria da Fazenda, sem
prejuizo das atribui¢des ndo delegadas e da fiscaliza¢do dos projetos e obras por
parte da SOP.

Gestor do contrato: Guilherme Affonso Puglia — ID funcional n® 4488806/02.
Fiscal do contrato: Sérgio Borba Pereira — ID funcional n® 3208990/01.
Fiscal substituto: Leone Santos Lonardi — ID funcional n® 2874750/01.
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A fiscalizacdo administrativa cabera a Se¢do de Gestdo de Contratos (SGC),
conforme estabelecido na Portaria SEFAZ n° 26/2020

CGL 21.1

INCC-DI, codigo 1464783, da Fundagao Getulio Vargas (FGV).

CGL 22.1

Unidade Orgamentaria: 14.90

Atividade/Projeto: 6805

Natureza da Despesa — NAD: 3.3.90.30/3.3.90.39
Recurso: 0110

CGL 233

Nao aplicavel.

CGL 234

Nao aplicavel.

CGL 24.2

10% do valor inicial do contrato, conforme “caput” do art. 98 da Lei federal
14.133/2021

CGL24.2.1

Nao aplicavel.

CGL25.2.2

Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande
do Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA
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Conforme disposto na relagdo de documentagéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1),
se houver.
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ANEXO XII - PROJETO BASICO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS

PECAS

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIII - PLANILHA ORCAMENTARIA / ORCAMENTO

BASE DA ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relagdo de documentagéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1)
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