

BAGGIO ARQ
& ENG



UNIDADE

UNIDADE: SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO RS

OBRA/SERVIÇO: OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO

PRAZO OBRA: 6 MESES

DATA DO DOCUMENTO: 19/03/2026

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL			VALOR BDI	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
		MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES CIVIS	R\$ 123.345,54	R\$ 476.819,70	R\$ 600.165,24	R\$ 171.257,10	R\$ 771.422,34	8,11%
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS	R\$ 72.928,49	R\$ 120.290,05	R\$ 193.218,54	R\$ 55.134,89	R\$ 248.353,43	2,61%
3	SERVIÇOS CIVIS	R\$ 207.202,88	R\$ 174.480,97	R\$ 381.683,85	R\$ 108.913,46	R\$ 490.597,31	5,16%
4	TELHADO E ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 1.894.134,30	R\$ 392.951,30	R\$ 2.287.085,60	R\$ 652.619,72	R\$ 2.939.705,32	30,91%
5	REVESTIMENTOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.597.577,19	R\$ 326.093,19	R\$ 2.923.670,38	R\$ 834.269,14	R\$ 3.757.939,52	39,51%
6	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 126.690,05	R\$ 13.414,99	R\$ 140.105,03	R\$ 39.978,96	R\$ 180.083,99	1,89%
7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 111.410,23	R\$ 5.308,12	R\$ 116.718,35	R\$ 33.305,57	R\$ 150.023,92	1,58%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 115.529,03	R\$ 18.591,63	R\$ 134.120,67	R\$ 38.271,33	R\$ 172.392,00	1,81%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 375.871,97	R\$ 104.603,95	R\$ 480.475,92	R\$ 137.103,76	R\$ 617.579,68	6,49%
10	INSTALAÇÕES SPDA	R\$ 127.781,01	R\$ 13.901,59	R\$ 141.682,60	R\$ 40.429,13	R\$ 182.111,73	1,91%
TOTAL		R\$ 5.752.470,68	R\$ 1.646.455,50	R\$ 7.398.926,18	R\$ 2.111.283,06	R\$ 9.510.209,24	100,00%