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ANEXO 1 

ANTEPROJETO PARA REFOMA DO LABORATÓRIO DE 

BIOSSEGURANÇA NÍVEL 3 – NB3 DO LABORATÓRIO CENTRAL 

DO RIO GRANDE DO SUL – LACEN/RS. 
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1. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A finalidade deste anteprojeto é estabelecer as diretrizes técnicas preliminares 

para subsidiar a contratação integrada de obras e serviço especializado de 

engenharia, tendo por base no Art. 6º [….] XXIV da Lei 14.133/2021, visando a reforma 

integral do Laboratório de Biossegurança Nível 3 – NB3 do Laboratório Central do 

Estado do Rio Grande do Sul – LACEN/RS, localizado na Av. Ipiranga, 5400 - Jardim 

Botânico, Porto Alegre – RS.  

Conforme consta no Art. 6º [….] XXXII da Lei 14.133/2021 a empresa 

contratada deverá elaborar e desenvolver o projeto básico e executivo, executar a 

reforma e serviços de engenharia, fornecer os bens e prestar os serviços 

especializados, realizar a montagem, testes, pré-operação e demais ações 

necessárias para a suficiente entrega final do objeto.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

A contratação integrada justifica-se pela complexidade e inexistência de um 

Laboratório NB3 operante na Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 

o qual é indispensável para ampliar a capacidade de investigação de agentes 

desconhecidos ou potencialmente infectantes de alto risco biológico. 

 Atualmente o Estado do Rio Grande do Sul não realiza investigação laboratorial 

de casos humanos suspeitos de agentes de grande patogenicidade por vírus, devido 

à falta de um ambiente controlado como o NB3. No mês de maio de 2025, cinco 

pacientes expostos ao risco de gripe aviária deixaram de ter amostras analisadas por 

falta de atividade no Laboratório NB3. 
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O Laboratório NB3 localizado no LACEN/RS está inoperante desde 2009 por 

falta de condições técnicas e de segurança, o que impossibilita a sua utilização como 

ambiente controlado. Desta forma, considera-se urgente a recuperação deste 

laboratório, tendo em vista a segurança e proteção da saúde pública no Estado do Rio 

Grande do Sul.    

 

3. SEGURANÇA E DURABILIDADE 

Se tratando de um laboratório complexo e com diversos dispositivos de 

segurança operacional, a empresa contratada deverá obrigatoriamente, comprovar 

capacidade técnica através de Atestado de Capacidade Técnica com as respectivas 

Certidões de Acervo Técnico - CAT para Projeto e Execução de Laboratório de Nível 

de Biossegurança 3 – NB3, com Profissional Legalmente Habilitado e respectivo 

registro no Conselho de Fiscalização Profissional.  

 A empresa contratada também deverá elaborar um Plano de Manutenção, 

Operação e Controle – PMOC, além de prestar a devida manutenção preventiva e 

corretiva por um período mínimo de 12 meses após a entregar final da obra, 

garantindo assim o correto funcionamento e operacionalidade das instalações.  

 

 

4. PRAZO DE ENTREGA 

Diante da necessidade de elaboração de projeto básico e executivo, compra 

de equipamentos, desinstalação de equipamentos existentes, recuperação de 

ambientes ocupados, instalação de equipamentos novos e testes operacionais. 

Estima-se um prazo mínimo de 08 meses para reforma do laboratório e 12 meses de 
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serviço de manutenção preventiva e corretiva, totalizando um contrato com o 

cronograma mínimo de 20 meses entre as partes.  

5. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Os ambientes para o Laboratório NB3 já existem, porém estão inutilizáveis do 

ponto de vista operacional, sendo que o laboratório foi inaugurado no prédio do 

LACEN/RS no ano de 2004 e não se verifica grandes alterações de layout 

arquitetônico. Assim, a proposta de recuperação do Laboratório NB3 não altera a 

concepção arquitetônica existente. 

 

6. INTERESSE PÚBLICO 

O Laboratório NB3 está situado no LACEN/RS (Laboratório Central do Rio 

Grande do Sul) que faz parte do CEVS (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), o 

qual tem a missão institucional de disponibilizar informações sobre os agravos e riscos 

à saúde, seus fatores condicionantes e determinantes, promovendo a adoção de 

medidas eficazes e efetivas para a melhoria da qualidade de vida da população, tendo 

em vista também, ser um centro de excelência em vigilância em saúde no Estado do 

Rio Grande do Sul.  

 

7. PROPOSTA  

A presente proposta visa realizar a recuperação do Laboratório NB3 existente, 

através de serviço especializado de engenharia, considerando o aspecto construtivo 

inicial, a modernização dos equipamentos com utilização de tecnologia atual e visando 

uma melhor eficiência e economicidade para o sistema. Ademais, se deve prever o 
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cumprimento de normas e recomendações nacionais e internacionais para ambientes 

de biocontenção com agentes biológicos.  

 

8. PROJETO ORIGINAL  

O Laboratório NB3 do LACEN RS foi elaborado e executado pela empresa 

KARNAN Arquitetura de Hospitais no ano de 2003 e inaugurada em 2004, mas os 

documentos encontrados não condizem com as instalações existentes, nem com as 

solicitações propostas nesse anteprojeto. Portanto, a empresa contratada deverá 

elaborar novos projetos básicos e executivos para o correto atendimento da demanda.  

 

 

9. MEMORIAL DESCRITIVO  

O presente memorial descritivo pretende definir as condições técnicas para 

subsidiar o projeto básico e projeto executivo para reforma integral do laboratório NB3 

do LACEN RS, compreendendo a revitalização dos ambientes referente a 

infraestrutura civil, elétrica, hidráulica e mecânica, com especial atenção ao sistema 

de ar-condicionado, ventilação e exaustão que são imprescindíveis para manter os 

ambientes contidos contra os agentes de risco biológico de classe 3. 

O sistema de ar-condicionado para esse tipo de laboratório consiste em insuflar 

ar resfriado e filtrado no ambiente e retirar o ar do ambiente e cabines de 

biossegurança para área externa após filtragem absoluta através de filtro HEPA (High 

Efficiency Particulated Air) garantindo a biocontenção do agente biológico.  
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9.1 LEIS E NORMAS  

Todos os serviços prestados deverão seguir as leis, normas técnicas e normas 

infralegais citadas a seguir. Deverão ser consideradas as últimas atualizações 

(revisões) e em caso de conflito entre duas normas técnicas sempre considerar a mais 

restritiva. 

• ABNT NBR 16401-1 – Instalações de Ar-Condicionado – Sistemas Centrais e 

Unitários. Parte 1: Projetos das Instalações; 

• ABNT NBR-16401-2 – Instalações de Ar-Condicionado – Sistemas Centrais e 

Unitários. Parte 2: Parâmetros de Conforto Térmico; 

• ABNT NBR-16401-3 – Instalações de Ar-Condicionado – Sistemas Centrais e 

Unitários. Parte 3: Qualidade do ar interior; 

• ABNT NBR 16101 - Filtros para partículas em suspensão no ar — Determinação 

da eficiência para filtros grossos, médios e finos; 

• ABNT NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de 

saúde (EAS) – Requisitos para projeto e execução das instalações; 

• ABNT NBR 7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar-

condicionado; 

• ABNT NBR 15960 - Fluidos frigoríficos - Recolhimento, reciclagem e 

regeneração(3R); 

• Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 - Regulamento Técnico para os 

componentes dos sistemas de climatização; 

• Lei n° 13.589, de 04 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a manutenção de 

instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes; 

• ABNT NBR 13971 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, 

ventilação e aquecimento – Manutenção programada; 
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• ABNT NBR 15848 - Sistemas de ar-condicionado e ventilação – Procedimentos 

e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e 

manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI); 

• ABNT NBR 14679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação — 

Execução de serviços de higienização; 

• ABNT NBR 17037 - Qualidade do ar interior em ambientes não residenciais 

climatizados artificialmente - Padrões referenciais; 

• ABNT NBR 15813-1 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações 

prediais de água quente e fria. Parte 1: Tubos de polipropileno copolímero 

random PP-R e PP-RCT – Requisitos; 

• ABNT NBR 15813-2 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações 

prediais de água quente e fria. Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero 

random PP-R e PP-RCT - Requisitos; 

• ABNT NBR 15813-3 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações 

prediais de água quente e fria. Parte 3: Tubos e conexões de polipropileno 

copolímero random PP-R e PP-RCT - Montagem, instalação, armazenamento e 

manuseio; 

• ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competência de 

laboratórios de ensaio e calibração; 

• ABNT NBR 05410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers - Handbooks: Fundamentals, Systems, HVAC Applications - Fonte 

de dados de referência para sistemas de ar-condicionado, ventilação, 

aquecimento e refrigeração; 

• SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association 

– Dimensionamento, construção de redes de dutos de ar; 

• AMCA-Air Movement and Control Association – Ventiladores; 

• ARI (American Refrigeration Institute); 
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• CDC - Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - 6th Edition, 

06/2020; 

• Documento Técnico - Biocontenção: o gerenciamento do risco em ambientes 

de alta contenção biológica NB3 e NBA3 / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. 

– Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2015. 
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9.2 INSTALAÇÕES EXISTENTES 

O Laboratório NB3 está situado no terceiro pavimento do prédio do LACEN/RS 

e a casa de máquinas dos equipamentos e dispositivos localizada no pavimento acima 

do ambiente climatizado.  

Faz parte do Laboratório NB3: 

• Duas salas escuras com 2,48m² e 2,50m²; 

• Uma antecâmara com 2,82m²; 

• Um laboratório NB2 com 16,84m²; 

• Um laboratório NB3 com 25,31m²;  

• Uma sala eclusa com 5,83m²;  

• Uma sala para lavagem com 18,50m².  

• Uma sala de técnicos com 19,69m²; 

• Uma casa de máquinas com 155,77m²; 

• Uma estação de tratamento de efluentes com 19m². 

O sistema de climatização para o laboratório é independente do sistema de 

climatização geral do prédio do LACEN/RS. O NB3 conta com dois resfriadores de 

líquido (Chillers) e dois trocadores de calor (Fan Coil), além de bombas de circulação 

de água gelada, gabinetes de ventilação, gabinetes de exaustão, dutos de distribuição 

de ar, dutos de exaustão de ar interno e insuflamento de ar externo, caixas de filtragem 

de ar e sistema de automação que controla sensores de temperatura, umidade e 

pressão deste laboratório.  

As imagens 01 e 02 a seguir ilustram os laboratórios e a casa de máquinas, 

respectivamente.  
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Imagem 1 – Planta baixa do laboratório 

 

 

 

Imagem 2 - Planta baixa do pavimento técnico existente 
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9.3 EQUIPAMENTOS EXISTENTES  

As tabelas a seguir apresentam uma relação dos equipamentos existentes por 

ambiente, não fazendo descrição de seu funcionamento ou estado de operação. A 

análise quanto as adequações necessárias serão tratadas posteriormente no tópico 

Adequações propostas. 

Laboratório NB2 

Descrição  Qtd. 

Centrífuga refrigerada 1 

Agitador  1 

Termo ciclador 1 

Cabine de Segurança Biológica classe II B3 VECO 1 

Câmara de conservação mod. 347cvv 2 

Real Time 1 

Sistema de alarme FIRE SHIELD EST 1 

Tabela 1 - Equipamentos Instalados NB2 

 

Laboratório NB3 

Descrição  Qtd. 

Cabine de Segurança Biológica classe II B3 VECO 2 

Câmara de conservação mod. 347cvv 1 

Centrífuga refrigerada 1 

Agitador 1 

Frezzer -80°C Revco 1 

Frezzer -30°C 1 

Estufa de CO2 2 

Autoclave Baumer 1 

Passtrough 2 

Manômetro diferencial de pressão MAGNEHELIC 100 kPa 1 

Tabela 2 - Equipamentos Instalados NB3 
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Casa de Máquinas 

Descrição  Qtd. 

Chiller TRANE CGAD010 8,28TR 220V 2 

Bomba KSB HYDROBLOC AP 25-150MF + 1,5CV 2P TRIF 3 

Fan Coil TRANE WLPA043AA31EH200 17,94 Kw 220V 2 

Exaustores de pressão negativa OTAM RLS355 AR3 220V 2 

Ventilador OTAM RLS355 AR3 220V 1 

Exaustão expurgo OTAM RLS355 AR3 220V 1 

Ventilador sistema fumigação INDEFINIDO 1 

Caixa BAG IN / BAG OUT AEROGLASS 1 

Quadro elétrico de distribuição com inversores DANFOSS 3 

Quadro de automação com controlador EXCELL100C - Honeywell 1 

Nobreak 1 

Tabela 3 - Equipamentos Instalados na Casa de Máquinas 

 

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE 

Descrição  Qtd. 

Caldeira ECAL 300L 36Kw 220V 1 

Vaso de expansão INDEFINIDO 1 

Quadro elétrico 1 

Tanque de resfriamento  1 

Tabela 4 - Equipamentos instalados ETE 

 

9.4 SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

Diante da contratação integrada proposta, espera-se que a empresa contratada 

elabore o projeto básico, projeto executivo, orçamento detalhado, cronograma físico-

financeiro, execute a obra completamente, realize todos os testes de operação e 

funcionamento, elabore o projeto As Built, elabore o plano de manutenção, operação 

e controle – PMOC e execute a manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 

meses, sendo responsável pelo perfeito funcionamento do laboratório no respectivo 

período. 
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A seguir apresenta-se a os itens a serem elaborados e a infraestrutura que 

necessitam de adequação, a proposta de reforma está fracionada por ambientes e 

equipamentos, como segue. Ademais, os itens elencados se trata de recomendações 

para subsidiar o projeto básico e executivo, não se exaurindo as possibilidades se a 

empresa contratada detenha melhor solução para a objeto em questão.  

 

9.4.1 Elaboração de projeto básico  

A primeira etapa da contratação integrada é a elaboração do projeto básico 

conforme este anteprojeto e os princípios do Art. 6º [….] XXV da Lei 14.133/2021- Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos, além de seguir a metodologia de entrega 

de projetos contratados da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do 

Sul - SOP, estabelecida no CADERNO DE DIRETRIZES TÉCNICAS PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 

O projeto básico deverá possuir um conjunto de documentos técnicos e 

interdisciplinar para a correta descrição do objeto, sendo memorias descritivos e 

pranchas de desenho técnico nas seguintes áreas do conhecimento: climatização, 

automação, civil, elétrica e hidráulica. Com todos os documentos entregues para 

administração pública em arquivos eletrônicos (.dwg e .pdf), juntamente com a 

respectiva Autorização de Responsabilidade Técnica – ART assinada pelo profissional 

legalmente habilitado.  

 

9.4.2 Elaboração de projeto executivo e As Built 

Após análise e aprovação da administração pública sobre o projeto básico, a 

contratada deverá detalhar o projeto através de projeto executivo conforme os 

princípios da Lei 14.133/2021- Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

especificamente o Art. 6º [….] XXVI, além de seguir a metodologia de entrega de 
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projetos contratados da SOP, estabelecida no CADERNO DE DIRETRIZES TÉCNICAS 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.  

O projeto executivo deverá possuir o conjunto de elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas 

no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem 

incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as 

normas técnicas pertinentes.  

A entrega de documentos técnicos deve complementar os estabelecidos no 

projeto básico, e igualmente devem ser entregues para a administração pública em 

arquivos eletrônicos (.dwg e .pdf) com a respectiva Autorização de Responsabilidade 

Técnica – ART assinada pelo profissional legalmente habilitado.  

Ademais, a contratada ainda deverá elaborar projeto conforme construído (As 

Built), após finalização da obra de reforma nos laboratórios e equipamentos.  

 

9.4.3 Elaboração de orçamento detalhado 

A empresa contratada deverá elaborar orçamento detalhado, após aprovação 

do projeto básico pela administração pública. O orçamento detalhado deve conter as 

descrições dos serviços a serem executados, suas unidades de medida, quantitativos 

e preços unitários, acompanhados das respectivas composições de custo unitário, 

abrangendo planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem 

como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 

vencedora. 
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9.4.4 Elaboração de cronograma físico-financeiro   

Seguindo as etapas de entrega pela contratada, ela deve elaborar o 

cronograma físico-financeiro, baseado nos projetos e orçamentos anteriormente 

entregues e aprovados.  

 

 

9.4.5 Sala Escura 01 

 

A seguir apresenta-se os ambientes e equipamentos elencados nesta 

contratação, juntamente com as respectivas necessidades de intervenção. O primeiro 

ambiente em questão trata-se de uma sala escura que apresenta forro de gesso 

danificado, paredes manchadas, desplacamento de piso e luminária deficiente, 

conforme imagem 03 e 04, nesse caso, recomendamos as seguintes adequações:  

- Substituição do forro para GMP com núcleo PUR/PIR e revestido em chapa 

de aço; 

- Substituição da luminária fluorescente por luminária em LED para sala limpa; 

- Substituição do piso por piso vinílico semiflexível liso; 

- Preparação e pintura das paredes com tinta epóxi na cor branca; 

- Instalação de cantos arredondados em alumínio anodizado em forro, parede 

e rodapé; 

- Instalação de concha de acabamento para os cantos de parede. 
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Imagem 3 – Forro da sala escura 01 

 

 
Imagem 4 - Luminária fluorescente sala escura 01 

 

 

9.4.6 Sala Escura 02 

 

O segundo ambiente é semelhante a sala escura anterior, portanto, deve 

receber as mesmas intervenções, como segue: 

- Substituição do forro para GMP com núcleo PUR/PIR e revestido em chapa 

de aço;  

- Substituição da luminária fluorescente por luminária em LED para sala limpa; 

- Substituição do piso por piso vinílico semiflexível liso; 

- Preparação e pintura das paredes com tinta epóxi;  

- Instalação de cantos arredondados em alumínio anodizado em forro, paredes 

e rodapé; 

- Instalação de concha de acabamento para os cantos de parede. 
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9.4.7 Antecâmara 

 Esse ambiente antecede os laboratórios e serve como área de preparo e 

substituição de vestiarias, desta forma, deverá receber as seguintes intervenções: 

- Substituição do forro para GMP com núcleo PUR/PIR e revestido em chapa 

de aço;  

- Substituição da luminária fluorescente por luminária em LED para sala limpa; 

- Substituição do piso por piso vinílico semiflexível liso; 

- Preparação e pintura das paredes com tinta epóxi na cor branca;  

- Instalação de cantos arredondados em alumínio anodizado em forro, paredes 

e rodapé; 

- Instalação de concha de acabamento para os cantos de parede; 

- Instalação de tapumes para isolamento da área de obra. 

 

 

9.4.8 Laboratório NB2 

 

 Este ambiente apresenta forro de gesso danificado, paredes trincadas e 

manchadas, desplacamento de piso e rodapé, luminária deficiente, esquadrias sem 

vedação, instalações elétricas deficientes, sistema de alarme contra incêndio 

inoperante e manômetro diferencial de pressão sem aferição recente, como segue 

nas imagens de 05 a 22, desta forma o ambiente deverá receber as seguintes 

intervenções:  
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- Substituição do forro para GMP com núcleo PUR/PIR e revestido em chapa 

de aço;  

- Substituição da luminária fluorescente por luminária em LED para sala limpa; 

- Substituição do piso por piso vinílico semiflexível liso; 

- Reparação de trincas e preparação das paredes para pintura com tinta epóxi;  

- Instalação de cantos arredondados em alumínio anodizado em forro, paredes 

e rodapé; 

- Instalação de concha de acabamento para os cantos de parede; 

- Revisão das instalações elétricas e alteração na posição de um interruptor; 

- Substituição das esquadrias por fixa de vidro duplo e completamente vedada; 

- Substituição da torneira do lavatório por nova com acionamento por sensor;  

- Recuperação integral do Passtrough, com instalação de borracha de vedação, 

substituição de mangueira pneumática e conexões, substituição de lâmpada 

UV e adequação de painel elétrico; 

- Substituição do manômetro diferencial de pressão por novo; 

- Revisão do sistema de alarme contra incêndio da marca EST, substituição das 

baterias, teste de funcionamento e revisão geral dos sensores; 

- Instalação de sistema de monitoramento por câmeras; 

- Retirada da esquadria no canto esquerdo da sala e construção de parede em 

alvenaria com pintura em tinta epóxi, para receber janela fixa de vidro duplo.  
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Imagem 5 - Parede trincada - NB2 

 

 
Imagem 6 - Forro de gesso danificado - NB2 

 

 
Imagem 7 - Parede trincada e canto esquerdo da sala 

 

 
Imagem 8 - Parede com bolhas - NB2 

 

 
Imagem 9 - Luminária fluorescente danificada - NB2 

 

 

 
Imagem 10 - Parede e rodapé danificado - NB2 
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Imagem 11 - Torneira com acionamento ineficiente 

 

 
Imagem 12 - Acionamento ineficiente da torneira 

 

 
Imagem 13 - Manchas no forro por umidade - NB2 

 

 
Imagem 14 - Piso e rodapé deficiente - NB2 

 

 
Imagem 15 - Passtrough sem vedação e inoperante 

 

 
Imagem 16 - Quadro elétrico do Passtrough 

danificado 
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Imagem 17 - Interruptor atrás de equipamentos 

 

 
Imagem 18 - Caixa de passagem elétrica sem tampa 

 

 
Imagem 19 - Sistema de alarme Fire Shield EST 

 

 
Imagem 20 - Sistema de alarme Fire Shield EST 

 

 
Imagem 21 - Sistema de alarme Fire Shield EST 

 

 
Imagem 22 - Manômetro diferencial de pressão 
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9.4.9 Sala eclusa 

Este ambiente apresenta forro de gesso e paredes sujas, mofadas, trincadas, 

luminária com oxidação, esquadrias com vedação solta e sistema de acesso obsoleto, 

área de banho ineficiente e porta sem sistema de isolamento por borracha inflável. 

Como segue, também se recomenda a construção de uma nova divisão com 

ampliação da sala eclusa e fechamento das esquadrias, visando a correta troca de ar 

e vedação no acesso do NB3. Desta forma, o ambiente deverá receber as seguintes 

intervenções:  

 

Imagem 23 - Proposta de alteração e inclusão de porta de entrada 

 

- Substituição do forro para GMP com núcleo PUR/PIR e revestido em chapa 

de aço;  

- Substituição da luminária fluorescente por luminária em LED para sala limpa; 

- Substituição do piso por novo piso vinílico semiflexível liso; 
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- Reparação de trincas e preparação das paredes para pintura com tinta epóxi;  

- Instalação de cantos arredondados em alumínio anodizado em forro, paredes 

e rodapé; 

- Instalação de concha de acabamento para os cantos de parede; 

- Substituição das esquadrias sem vedação por parede em alvenaria e pintura 

com tinta epóxi; 

- Construção de um armário no interior de cada divisão da sala eclusa para 

armazenamento de roupas sujas e limpas separadamente;  

- Adequação dos dutos e grelhas de ventilação para atendimento da nova sala; 

- Adequação do piso da área para banho, com construção de bacia de 

contenção em argamassa e pintura com tinta epóxi;  

- Substituição do chuveiro por novo com acionamento automático por sensor;  

- Substituição da torneira do lavatório por nova e acionamento por sensor;  

- Substituição de todas as portas por sistema com borracha inflável e controle 

de acesso por biometria, além de funcionamento em sequência, onde uma só 

abre quando a outra estiver fechada; 

- Instalação de manômetro diferencial de pressão na entrada da sala, inclusive 

com recurso para interligação com o sistema de automação; 

- Substituição do vidro acima da porta por GMP com núcleo PUR/PIR e 

revestido em chapa de aço, para vedação completa. 
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- Realocação dos botões de acionamento de dentro da sala eclusa para o lado 

de fora desta, somente deverá haver botão para acesso ao NB3 e de 

emergência.  

 

 
Imagem 24 - Entrada sala eclusa sem vedação 

perfeita e sistema de acesso restrito. 

 

 
Imagem 25 - Entrada sala eclusa e esquadrias com 

sistema para abertura. 

 

 
Imagem 26 - Parede trincada sala eclusa 

 

 
Imagem 27 - Sistema de alarmes e acesso ao NB3 
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Imagem 28 - Janela com vedação solta 

 
Imagem 29 – Luminária e forro danificados 

 

 
Imagem 30 - Área de banho sala eclusa 

 

 
Imagem 31 - Área de banho sala eclusa 

 

9.4.10 Laboratório NB3 

 Este ambiente deve sofrer especial atenção, devido a necessidade de 

contenção de agentes biológicos de classe 3, o ambiente apresenta forro de gesso 

danificado, paredes trincadas e manchadas, desplacamento de piso e rodapé, 

luminária com oxidação e deficiente, sistema de alarme contra incêndio inoperante e 

inexistência de manômetro diferencial de pressão, desta forma o ambiente deverá 

receber as seguintes intervenções:  
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- Substituição do forro por GMP (núcleo PUR/PIR e revestido em chapa de aço);  

- Substituição da luminária fluorescente por luminária em LED para sala limpa; 

- Substituição do piso por novo piso vinílico semiflexível liso; 

- Reparação de trincas e preparação das paredes para pintura com tinta epóxi;  

- Instalação de cantos arredondados em alumínio anodizado em forro, paredes 

e rodapé; 

- Instalação de concha de acabamento para os cantos de parede; 

- Substituição das esquadrias por vidro fixo, duplo e completamente vedado; 

- Substituição da torneira da pia por nova com acionamento por sensor;  

- Revisão da tubulação de esgoto contaminado da pia que está interditada; 

- Recuperação integral de dois Passtrough, com substituição de borracha de 

vedação, substituição de mangueira pneumática, substituição de lâmpada UV 

e adequação de painel elétrico; 

- Instalação de manômetro diferencial de pressão, inclusive com recurso para 

interligação com o sistema de automação; 

- Instalação de sistema de monitoramento por câmeras;  

- Substituição das portas por sistema com borracha inflável e controle de 

acesso por biometria, além de funcionamento em sequência, uma porta só abre 

quando outra estiver completamente fechada e vedada; 
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Imagem 32 - Laboratório NB3 

 

 
Imagem 33 - Pia interditada - NB3 

 

 
Imagem 34 - Forro danificado - NB3 

 

 
Imagem 35 - Forro e parede com trincas e mofo - 

NB3 

 

 
Imagem 36 - Parede trincada - NB3 

 

 
Imagem 37 - Parede trincada NB3 
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Imagem 38 - Parede trincada - NB3 

 

 
Imagem 39 - Parede trincada - NB3 

 
Imagem 40 - Passtrough inoperante – NB3 

 

 
Imagem 41 - Passtrough inoperante - NB3 

 
Imagem 42 - Sistemas de alarmes e acesso - NB3 

 

 
Imagem 43 - Rodapé danificado – NB3 
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9.4.11 Sala de Lavagem 

Este ambiente apresenta forro de gesso danificado, paredes trincadas e 

mofadas, desplacamento de piso, luminárias danificadas, instalações elétricas 

improvisadas, desta forma o ambiente deverá receber as seguintes intervenções:  

- Reforma e pintura do forro de gesso com tinta epóxi;  

- Substituição da luminária fluorescente por luminária em LED; 

- Substituição do piso por novo piso e rodapé vinílico semiflexível liso; 

- Reparação de trincas e preparação das paredes para pintura com tinta epóxi;  

- Revisão das instalações elétricas; 

- Revisão de funcionamento do Autoclave Baumer; 

- Instalação de sistema de monitoramento por câmeras; 
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Imagem 44 - Instalações elétricas improvisadas 

 

 
Imagem 45 - Instalações elétricas improvisadas 

 

 
Imagem 46 – Luminária danificada 

 

 
Imagem 47 - Equipamentos da sala de lavagem 

 

 
Imagem 48 - Passtrough inoperante do NB3 

 

 
Imagem 49 – Parede danificada  
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Imagem 50 - Parede danificada 

 

 
Imagem 51 - Parede danificada 

 

 
Imagem 52 - Sistema do equipamento de autoclave 

 

 
Imagem 53 - Sistema do equipamento de autoclave 

 

 
Imagem 54 - Sistema do equipamento de autoclave 

 

 
Imagem 55 - Quadro elétrico da autoclave 
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9.4.12 Área externa – Cobertura  

 

Esse local apresenta equipamentos inoperantes, obsoletos e sucateados, 

sendo dois Chillers da marca trane, um sistema de água gelada precário, falta de 

instrumentos de medição, oxidação em eletrodutos da rede elétrica e tubulação de 

água gelada. Além de patologias na cobertura, tais como: infiltrações, inexistência de 

calha e obstrução de ralos de drenagem.  

Desta forma, o ambiente deverá receber as seguintes intervenções:  

- Limpeza e desentupimento dos ralos de drenagem da cobertura onde está instalado 

os Chillers e do vão ao lado da casa de máquinas onde será instalado a calha; 

- Substituição da impermeabilização da laje ao lado da casa de máquinas, inclusive 

com instalação de calha metálica para escoamento da água; 

- Instalação de calha coletora no vão ao lado da casa de máquinas;  

- Desinstalação e sucateamento dos dois Chillers TRANE; 

- Desinstalação e sucateamento de toda tubulação de água gelada;  

- Limpeza da caixa d’água de compensação para rede de água gelada.  
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Imagem 56 - Chiller Trane inoperante 

 
Imagem 57 – Sistema de água gelada sucateado 

 

 
Imagem 58 - Eletroduto de energia com oxidação 

 

 
Imagem 59 - Sistema de água gelada inoperante 

 

 
Imagem 60 - Eletroduto de energia com oxidação 

 
Imagem 61 - Sistema de água gelada inoperante 
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Imagem 62 - Tubulação de água com muita oxidação 

 
Imagem 63 - Tubulação de água com muita oxidação 

 

 
Imagem 64 - Painel elétrico do Chiller danificado 

 

 

 
Imagem 65 - Chiller danificado e com acúmulo de água 

 

 
Imagem 66 - Sistema de água gelada inoperante 

 
Imagem 67 - Sistema de água gelada inoperante 
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Imagem 68 - Ralo na cobertura obstruído 

 

 
Imagem 69 - Base dos equipamentos com trincas 

 

 
Imagem 70 - Cobertura sem calha e acúmulo de água 

 

 
Imagem 71 - Cobertura sem calha e acúmulo de água 

 

 
Imagem 72 – Calha com acúmulo de água 

 
Imagem 73 - Calha com acúmulo de água 
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9.4.13 Casa de máquinas  

A casa de máquinas também apresenta equipamentos inoperantes, oxidados, 

sujos e sem histórico de manutenção preventiva ou corretiva desde a sua instalação, 

são equipamentos como fancoil, bombas, ventiladores, exaustores, dutos de ar, 

tubulação de água, instrumentos de medição, entre outros.  

Desta forma, o ambiente deve receber as seguintes intervenções, além de 

outras que a contratada julgue necessárias para a perfeita operação do sistema: 

 

 - A primeira alteração proposta, trata-se da alteração do local para os Chillers 

que hoje estão instalados na laje fora da casa de máquinas, como serão 

completamente substituídos, recomenda-se que sejam alocados no interior da casa 

de máquinas tendo em visto que atualmente os fabricantes possuem equipamentos 

extremamente compactos, talvez essa alteração seja viável, ademais a retirada do ar 

quente desse equipamento pode ser realizada através de dutos de exaustão, como 

segue abaixo.  

 

Imagem 74 - Planta baixa do pavimento técnico proposto 

 

- Adequar dutos para atender a nova divisão da sala eclusa; 
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- Realizar limpeza e desentupimento dos ralos de drenagem; 

- Limpeza e pintura com tinta epóxi de todo o piso (155m²), inclusive com reparos com 

argamassa quando necessário; 

- Limpeza com jato de água pressurizado de todas as paredes de tijolo vazado de 

ambos os lados (interno e externo) e demais paredes; 

- Pintura das paredes rebocadas com utilização de tinta acrílica na cor branca;  

- Substituição e adequação de toda tubulação de água gelada (tubos e conexões) por 

nova em polipropileno copolímero, conforme ABNT NBR 15813-1, com isolamento 

térmico elastomérico e proteção;  

- Substituição das três bombas KSB por novas; 

- Fornecimento e instalação completa de dois Chillers (Mestre + Escravo) resfriado a 

ar com capacidade mínima de 15 TR cada;  

- Avaliação do local de instalação para os novos Chillers, considerando dimensões e 

peso dos novos equipamentos, se necessário, deverá ser previsto avaliação e reforço 

estrutural;  

- Adequação de rede e painel elétrico para recebimento dos novos Chillers, FanCoil e 

Ventiladores;  

- Reativação do lavatório para higienização dos funcionários da manutenção;  

- Revisão das luminárias e substituição de lâmpadas queimadas;  

- Instalação de porta para isolar sótão; 

- Adequação da escada com retirada de um degrau e pintura; 

11/12/2025 15:40:00 SOP/DPPS / SEG/508394001 NB3 853

24200001609118



 

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS 

 dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728  

Página 40 de 54 
 

- Substituição do portão de acesso, por porta em alumínio pintado do tipo veneziana;  

- Substituição dos dois FanCoil Trane por novos com capacidade de no mínimo 12TR 

para o Laboratório NB3 e 3TR para o Laboratório NB2 com sistema de filtragem de 

G4 + M5; 

- Limpeza e substituição dos filtros F9 na rede de dutos e caixas específicas; 

- Substituição das quatro caixas de ventilação e exaustão OTAM por novos de 

semelhantes características;  

- Limpeza da caixa Bagin Bagout e substituição dos filtros absolutos HEPA - H14; 

- Substituição do ventilador e dampers do sistema de fumigação; 

- Adequação do sistema de automação e lógica, após substituição dos equipamentos; 

- Substituição do sistema de equipamento de Nobreak utilizado na automação; 

- Higienização e descontaminação de todos os dutos, grelhas e difusores de entrada 

e saída de ar, superfícies interna dos dutos e ramais. 

- Substituição de todo o isolamento térmico dos dutos por manta de lã de vidro 

aglomerada com resinas sintética, revestida em uma das faces com papel kraft 

aluminizado reforçado; 

- Teste de estanqueidade nos dutos com emissão de relatório e substituição de todas 

as conexões de lonas flexíveis entre duto e equipamentos;  

- Adequação do tanque de louça existente para lavagem de equipamentos;  

- Substituição de todos os sensores e instrumentos de medição por novos, tais como, 

manômetros, termômetros, pressostatos etc.; 
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- Adequação do sistema de automação de acordo com tecnologia disponível; 

- Adequação da central de CO2 para atender a Estufa do Laboratório NB3. 

 

 
Imagem 75 - Escada com degrau elevado 

 

 
Imagem 76 - Grade de acesso em tubo 

 

 
Imagem 77 – Casa de máquinas 

 

 
Imagem 78 - Piso da casa de máquinas 
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Imagem 79 - Painel elétrico e sistema de AG 

 

 
Imagem 80 – Bomba de água gelada (AG) 

 
Imagem 81 - Sistemas de bombas 

 

 
Imagem 82 - Bomba KSB danificada 

 

 
Imagem 83 - Tubulação de AG com oxidação 

 

 
Imagem 84 - Tubulação de AG com oxidação 
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Imagem 85 - Fan Coil 01 - NB2 

 

 
Imagem 86 - Fan Coil 02 - NB3 

 

 
Imagem 87 - Resistência retirada do Fan Coil 01 

 

 
Imagem 88 - Especificação do Fan Coil 

 

 
Imagem 89 - Quadro de comando 

 

 
Imagem 90 - Quadro de comando 
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Imagem 91 - Quadro de comando 

 
Imagem 92 - Quadro de energia 

 

 
Imagem 93 - Quadro de energia 

 

 

 
Imagem 94 - Inversores Danfoss 

 

 

 
Imagem 95 - Ventilador OTAM 

 

 
Imagem 96 - Ventilador OTAM danificado 
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Imagem 97 - Ventilador OTAM danificado 

 
Imagem 98 - Ventilador OTAM danificado 

 

 
Imagem 99 - Exaustão NB3 

 

 
Imagem 100 - Caixa BAGIN / BAGOUT 

 

 
Imagem 101 - Caixa BAGIN / BAGOUT 

 

 
Imagem 102 - Caixa BAGIN / BAGOUT 
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Imagem 103 - Nobreak inoperante 

 

 
Imagem 104 - Lavatório inoperante 

 

 
Imagem 105 - Luminária danificada 

 

 
Imagem 106 – Equipamentos e dutos 

 

 
Imagem 107 - Parede de tijolo vazado 

 

 

 
Imagem 108 - Piso danificado 

11/12/2025 15:40:00 SOP/DPPS / SEG/508394001 NB3 860

24200001609118



 

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS 

 dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728  

Página 47 de 54 
 

 

 
Imagem 109 - Fan Coil danificado 

 

 

 
Imagem 110 - Filtros do Fan Coil saturado 

 

  
Imagem 111 - Resistência de Fan Coil danificada 

 

 
Imagem 112 – Sistema de drenagem do Fan Coil 

 

 
Imagem 113 - Fan Coil com oxidação 

 

 
Imagem 114 – Fan Coil com elétrica danificada 
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Imagem 115 - Fan Coil Danificado 

 

 
Imagem 116 - Ventilador com filtro saturado 

 

 
Imagem 117 - Sistema de exaustão 

 

 
Imagem 118 – Ventilador OTAM 

 

 
Imagem 119 - Equipamento não atende NR12 

 

 
Imagem 120 – Sala de máquinas 
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9.4.14  Estação de tratamento de efluentes – ETE 

Está estação de termodesinfecção está completamente sucateada, com 

telhado e laterais em ruinas, falta de bomba, painel elétrico inoperante e equipamentos 

sem manutenção preventiva adequada. Para este ambiente, se prevê as seguintes 

intervenções:     

- Construção de nova estrutura de telhado e laterais com grade e portão para 

acesso restrito; 

- Melhoria no posicionamento dos equipamentos; 

- Limpeza do local;  

- Fornecimento e instalação de bomba centrífuga; 

- Limpeza interna e externa do tanque de armazenamento, caldeira e resfriador 

de líquido; 

- Substituição das resistências elétricas da caldeira; 

- Substituição dos instrumentos de medição e segurança do sistema 

(manômetros, válvulas de segurança, termômetros, válvula solenoide etc.; 

- Emissão de Laudo para a caldeira, conforme Norma Reguladora nº 13; 

- Adequação completa do painel elétrico; 
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Imagem 121 - Estação de tratamento Efluentes – ETE 

 

 
Imagem 122 - Equipamentos da ETE 

 

 
Imagem 123 - Telhado danificado 

 

 
Imagem 124 - Resfriado de líquido 

 

 
Imagem 125 - Caldeira ECAL 

 

 
Imagem 126 - Placa caldeira ECAL 
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Imagem 127 - Vazo de acumulação 

 

 
Imagem 128 – Falta de bomba 

 

 
Imagem 129 - Painel elétrico incompleto 

 

 
Imagem 130 – Painel elétrico 

 

 

9.4.15  Sala Técnica 

 

Essa sala acomoda os técnicos que trabalham no laboratório e o computador 

do sistema supervisório. Sendo que apresenta paredes com infiltrações, bolhas, 

rachaduras e descascando do revestimento, forro com manchas e umidade, 

luminárias deficientes e rodapés danificados. Para este ambiente, se prevê as 

seguintes intervenções:    
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- Reparo das paredes e pintura; 

- Reparo no forro de gesso e pintura; 

- Adequação de luminárias danificadas;  

- Substituição do ar-condicionado Split de 12.000 Btu/h por novo equipamento, 

abrangendo (Desinstalação, fornecimento e instalação); 

- Reparo de piso e rodapés;  

- Fornecimento e instalação de computador para supervisor do sistema de 

automação.  

 
Imagem 131 - Sala dos técnicos 

 

 
Imagem 132 - Parede com mofo e bolhas 

 

 

 
Imagem 133 - Ar-condicionado Split 12.000 Btu/h 

 

 

 
Imagem 134 - Parede com trinca 
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9.4.16  Sistema de Automação 

O sistema de automação é composto por um controlador EXCELL100C e um 

supervisor Enterprise Buildings Integrator – EBI da HONEYWELL, ambos estão 

inoperantes e não estão mais disponíveis no mercado. Desta forma, o sistema de 

automação deve receber as seguintes intervenções: 

- Elaboração de novo projeto de automação 

- Substituição dos controladores e sistema supervisório;  

- Readequação de todos os pontos necessários a nova programação. 

- Fornecimento e instalação de todos os componentes novos para o correto 

funcionamento, tais como: Computador, licença de software, equipamentos, 

instrumentos, cabos, painéis de automação, outros.; 

- Instalação de IHM no corredor de acesso ao laboratório; 

- Fornecimento de treinamento e assistência técnica até a plena operação do 

laboratório.  

 

 
Imagem 135 - Supervisor instalado em 2003 

 (Foto de 2003, não existe mais) 

 

 
Imagem 136 - Quadro de comando atual 
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9.4.17 Plano de manutenção, Operação e Controle - PMOC 

Por fim, a contratada deverá elaborar e executar o Plano de Manutenção, 

Operação e Controle – PMOC pelo período de 12 meses, através de profissional 

legalmente habilitado, conforme exigências da Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 

do Ministério da Saúde e da ABNT NBR 13971, além das exigências técnicas dos 

manuais de manutenção dos equipamentos, compreendendo ainda a total 

responsabilidade com os equipamentos, juntamente com o fornecimento de peças e 

filtros.  

 

10.  CONCLUSÃO 

Diante de todos os pontos apresentados e da complexidade para reforma e 

operação de um Laboratório NB3, verifica-se que a modalidade de contratação 

integrada será a melhor opção para administração pública, tendo em vista a 

necessidade de serviço técnico especializado para execução e acompanhamento na 

operação desde laboratório.  

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2025 

 

Atenciosamente,  

Luciano Homrich Neves da Fontoura 

Especialista em Infraestrutura 

Engenheiro Mecânico l CREA RS97491 

Departamento de Projetos em Prédios Diversos – DPPD 

 

Adilson Fernando Gentil dos Santos 

Especialista em Infraestrutura 

Engenheiro Mecânico l CREA RS251315 

Departamento de Projetos em Prédios Diversos - DPPD 
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