



Subsecretaria de Administração – SUAD
Departamento de Gestão de Serviços do CAE – DGCAE

INFORMAÇÃO Nº0390/2026

Porto Alegre, 19 de maio de 2026.

Assunto: **Análise de Documentos– Obra de Reforma da Cobertura e Áreas Internas no Prédio da SEDUC, Localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari**
Processo Administrativo: 25/1300-0009797-1
Destino: CPL/CELIC

O presente expediente trata de contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia visando a reforma da cobertura e de áreas internas do prédio da Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul – SEDUC, localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari – CAFF, contemplando troca do telhado, piso, adequação do forro e adequação das instalações elétricas e hidráulicas.

Considerando a solicitação encaminhada pela Comissão Permanente de Licitações – CPL/CELIC, esta Divisão de Engenharia e Projetos (DIEP) encarregou-se de dar prosseguimento na análise de documentos da **proposta de preços** da empresa participante do CRE nº0017/2026, **PLANO M CONSTRUTORA LTDA.**, tendo em vista os arquivos constantes no PROA encaminhados pela empresa supracitada (fls. 733 a 745).

Salienta-se que esta análise segue exclusivamente o rol de documentos exigidos na CRE nº 0017/2026.

Sendo assim, passa-se à análise documental da empresa **PLANO M CONSTRUTORA LTDA.**



Av. Borges de Medeiros, 1501 | 1º andar | Porto Alegre/RS | CEP: 90119-900



Subsecretaria de Administração – SUAD
Departamento de Gestão de Serviços do CAE – DGCAE

Tabela 1. Resumo das exigências para a licitação da CRE nº 0017/2026.

CGL	Exigências	Parecer/Resultado	Páginas
10. 10.2.2.	Documentos Relativos à Proposta de Preços Orçamento Discriminado	Atende Parcialmente* O valor total final do orçamento (somatório dos subtotais) encontra-se correto em relação à proposta, porém alguns valores intermediários possuem diferença de centavo em relação aos subtotais, por exemplo os itens 2., 4., 5. e 8.1	734-742
10.2.3.	Cronograma Físico-Financeiro	Atende Parcialmente* O valor total acumulado encontra-se correto em relação à proposta, porém o somatório percentual acumulado, a partir da FASE 3, possui diferença	743
10.2.4.	Demonstrativo de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	Atende	744
10.2.5	Demonstrativo de Encargos Sociais	Atende	745

Considerando a análise da Tabela 1, conclui-se que os documentos apresentados pela empresa **PLANO M CONSTRUTORA LTDA.** atendem parcialmente as exigências previstas nas Condições Gerais de Licitação, devendo receber as devidas correções para seu aceite definitivo.

Sendo assim, encaminha-se o expediente à CPL/CELIC para prosseguimento dos trâmites licitatórios envolvendo a CRE nº 0017/2026.

Contudo, à consideração superior.



Av. Borges de Medeiros, 1501 | 1º andar | Porto Alegre/RS | CEP: 90119-900



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Subsecretaria de Administração – SUAD
Departamento de Gestão de Serviços do CAE – DGCAE

Cordialmente,

DAVI FINCATTO,
Especialista em Infraestrutura –
Engenharia Civil
DIEP/DGCAE

ARTHUR FULBER,
Chefe da Divisão de Engenharia e
Projetos
DIEP/DGCAE

De acordo.

VINICIUS CARDOSO DA ROCHA,
Diretor Depto. Gestão do CAE
DGCAE/SUAD

De acordo.

Remeta-se o expediente à CPL/CELIC, nos termos da manifestação.

LIÉGE PASCOTINI DRESCH,
Subsecretária de Administração
SUAD



Av. Borges de Medeiros, 1501 | 1º andar | Porto Alegre/RS | CEP: 90119-900



Nome do documento: Inf 0390-2026 DGCAE DIEP - Analise Qualificacao Tecnica Reforma SEDUC - PlanoM.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Davi Fincatto	SPGG / DGCAE/SUAD / 460789901	20/05/2026 10:50:02
Arthur Alfredo de Oliveira Fulber	SPGG / DGCAE/SUAD / 4872673	20/05/2026 11:11:17
Vinicius Cardoso da Rocha	SPGG / DGCAE/SUAD / 4870476	20/05/2026 11:21:19
Liege Nadir Pascotini Dresch	SPGG / SUAD / 260554601	20/05/2026 11:40:52

