



RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

Processo nº 25/1900-0024725-0

Concorrência Eletrônica nº 0025/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Monte Caseros, com padrão FNDE e área total a ser construída aproximada de 2.963,50 m², incluindo edificação com um pavimento, quadra poliesportiva coberta e áreas de apoio, localizada no Município de Ibiraiaras-RS.

A Diretora do Departamento de Licitações da Subsecretaria da Administração Central de Licitações do RS - CELIC, no uso de suas atribuições, com fundamento na manifestação da SOP (fls. 873/877), torna público o que segue:

a) Fica **retificada** a capa do edital:

Onde se lê:

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 9.814.833,43

LEIA-SE

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 9.570.406,52

b) Fica **retificado** o seguinte documento: ANEXO X – FOLHA DE DADOS -CGL 2.1

Onde se lê

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
Planilha Orçamentária	63	570 a 599
Cronograma de Desembolso	59	527 a 529

LEIA-SE

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
Planilha Orçamentária	98	824 a 852
Cronograma de Desembolso	104	869
Cronograma físico-financeiro	97	823

c) Fica retificado o cronograma físico-financeiro, ANEXO X – FOLHA DE DADOS – CGL 10.2.3

Onde se lê





Cronograma de Desembolso				
Etapa	Período		Desembolso	
	Dias	Dias Acumulados	Mínimo	Máximo
1	30	30	5,00%	15,00%
2	30	60	5,00%	15,00%
3	30	90	5,00%	15,00%
4	30	120	10,00%	20,00%
5	30	150	10,00%	20,00%
6	30	180	10,00%	20,00%
7	30	210	10,00%	20,00%
8	30	240	10,00%	20,00%
9	30	270	5,00%	15,00%
10	30	300	5,00%	15,00%
11	30	330	5,00%	15,00%
12	30	360	5,00%	15,00%

LEIA-SE

Etapa	Período (dias)	Desembolsos	
		Mínimo (%)	Máximo (%)
1	30	5,00	15,00
2	60	5,00	15,00
3	90	5,00	15,00
4	120	10,00	20,00
5	150	10,00	20,00
6	180	10,00	20,00
7	210	10,00	20,00
8	240	10,00	25,00
9	270	5,00	15,00
10	300	5,00	15,00
11	330	4,00	10,00
12	360	4,00	10,00

d) Fica **retificado** o preço global - ANEXO X - FOLHA DE DADOS - CGL 10.4

Onde se lê


Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:

1. Preço global superior a R\$ **9.814.833,43 (nove milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)**.
2. Preços unitários superiores ao estabelecido na planilha orçamentária indicada na CGL 2.1;

LEIA-SE

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação da proposta:

1. Preço global superior a R\$ **9.570.406,52 (nove milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)**.
2. Preços unitários superiores ao estabelecido na planilha orçamentária indicada na CGL 2.1;





e) Fica **retificado** - ANEXO X - FOLHA DE DADOS - CGL 10.5

Onde se lê

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 148.959,16 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)

LEIA-SE

O valor da instalação e mobilização não poderá ser superior a R\$ 144.934,46 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis reais)
Itens Classificados como Instalação e Mobilização

- **Placa de obra (Item 1.1.1) Elemento obrigatório para identificação da obra, conforme legislação vigente.**
- **Tapume com telha metálica (Item 1.1.2) Fechamento do perímetro para controle de acesso e segurança.**
- **Entrada de energia elétrica trifásica (Item 1.1.3) Infraestrutura elétrica provisória para funcionamento do canteiro.**
- **Ligação provisória de água e esgoto (Item 1.1.4) Abastecimento e saneamento para garantir higiene e saúde.**
- **Containers para escritório e sanitários (Itens 1.1.7, 1.1.8 e 1.1.9) Estruturas temporárias para gestão administrativa e apoio à equipe.**

Ratifica-se os demais itens do Edital.

Fica reagendada a sessão de abertura para 18/06/2026 às 09 horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 27 de maio de 2026.

Márcia Cardoso de Freitas Becker
Chefe da Divisão Fase Externa de Obras – DELIC/CELIC

Jairo Peres de Oliveira
Diretor Substituto do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC

Renata Manera Fortes
Diretora do Departamento de Licitações Centralizadas - DELIC/CELIC





25190000247250

Nome do documento: CRE 0025 2026 Aviso de Retificacao e Reagendamento.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcia Cardoso de Freitas Becker	SPGG / DELIC/CELIC / 364382401	27/05/2026 10:30:17
Jairo Peres de Oliveira	SPGG / DELIC/CELIC / 241908401	27/05/2026 10:42:30

