



AVISO PERIÓDICO DE ESCLARECIMENTOS III

Processo Administrativo nº 24/0400-0001134-7

Edital da Concorrência nº 0097/2025

Objeto: Concessão Patrocinada dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transportes dos trechos rodoviários integrantes da Rodovia ERS-130 (km 69,19 ao km 97,27), da Rodovia ERS-129 (km 67,55 ao km 163,34), da Rodovia RSC-453 (km 0,00 ao km 29,83), RSC-453 (km 37,97 ao km 96,18), da Rodovia ERS-128 (km 13,89 ao km 30,27), da Rodovia ERS-135 (km 0,00 ao km 5,97 e km 7,78 ao km 78,33) e da Rodovia ERS- 324 (km 188,12 ao km 292,13).

A Comissão Permanente de Licitação, instituída por meio da Portaria CELIC/SPGG nº 263/2025, no exercício de suas atribuições, torna público o primeiro Aviso Periódico de Esclarecimentos, consolidado nos termos do item 5.3.2 do Edital, contendo respostas encaminhadas pela equipe técnica do órgão demandante, fls. 9957-9960 do presente expediente.

Questionamentos:

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento solicitado	Número da questão atribuída pela Comissão e que constará da ata de esclarecimento
	Item 3.4 do Edital / PER	A Comissão Permanente de Licitação possui conhecimento institucional acerca da realização de campanhas de levantamento de pavimento executadas no mês de maio de 2026 em trechos	7



24040000011347

		integrantes do Bloco 2 da concessão?	
2	Item 3.4 do Edital / PER / EVTEA	Os levantamentos realizados possuem relação com o PER, EVTEA, modelagem econômico financeira, CAPEX estimado ou matriz de riscos da concessão?	8
3	Item 3.4 do Edital / PER	Os dados obtidos nos levantamentos mencionados foram incorporados, estão em processo de incorporação ou não serão incorporados aos estudos que subsidiaram o certame?	9
4	Item 3.4 do Edital / PER	Houve revisão de parâmetros técnicos, premissas de engenharia, indicadores de desempenho, CAPEX ou documentos relacionados à modelagem da concessão em decorrência dos levantamentos realizados?	10
5	PER / Estudos Técnicos	Qual a metodologia empregada na campanha de levantamento observada, especificando, se aplicável, utilização de IRI, ICP, FWD, LVC, videolog, perfilometria, levantamento deflectométrico ou outros procedimentos técnicos?	11
6	PER atualizado em 22/04/2026	Qual a data-base efetivamente considerada para os indicadores de pavimento previstos no PER atualizado em 22/04/2026?	12
7	Item 3.4 do Edital / PER	Em caso de inexistência de incorporação dos levantamentos aos estudos utilizados no certame, qual a finalidade técnica e operacional da campanha realizada em período imediatamente anterior ao leilão?	13
8	Item 3.1 e 3.4 do Edital	Existem relatórios técnicos, memoriais metodológicos, validações, pareceres ou manifestações técnicas relacionadas às campanhas de levantamento mencionadas?	14

Resposta aos questionamentos 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 14: Os levantamentos mencionados pela solicitante, com realização datada no mês de maio de 2026, em trechos integrantes do Bloco 2, não possuem relação com a estruturação do projeto objeto da presente concessão, sem integrar ou subsidiar quaisquer documentos, estudos, premissas,

CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.





24040000011347

modelagens ou materiais editais vinculados à Concorrência nº 0097/2025. Nesse sentido, esclarece-se que referidos levantamentos não guardam vinculação com o PER, EVTEA, modelagem econômico-financeira, CAPEX estimado, matriz de riscos ou quaisquer demais elementos técnicos que compõem a estruturação do projeto licitado. Adicionalmente, destaca-se que todos os estudos, parâmetros, premissas e documentos que fundamentam o certame encontram-se devidamente disponibilizados nos canais oficiais da licitação, observados os princípios da publicidade, transparência e isonomia entre os licitantes.

Resposta ao questionamento nº 12: A data-base dos indicadores de pavimento constantes do PER corresponde aos levantamentos de campo realizados no âmbito dos estudos que subsidiaram a modelagem da concessão e a elaboração do PER. Especificamente para os indicadores de pavimento, os levantamentos foram realizados nos meses de outubro e novembro de 2023. Ressalta-se que os indicadores constantes do PER refletem as condições observadas à época da realização desses levantamentos e serviram de fundamento para a estruturação do projeto. Adicionalmente, após os eventos climáticos ocorridos em 2024, foi realizada inspeção visual complementar das condições da rodovia, com o objetivo de avaliar os impactos decorrentes das enchentes. Por sua vez, a condição efetiva dos bens da concessão na Data da Assunção será objeto dos procedimentos previstos contratualmente, incluindo a formalização do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, a realização de vistoria pela concessionária e a elaboração do Cadastro Inicial da Rodovia, nos termos das cláusulas 4.2.2 e seguintes do Contrato e do PER. Ademais, o PER disponibilizado em 28/04/2026 manteve a mesma data-base dos levantamentos que subsidiaram a modelagem, tendo sua republicação ocorrido exclusivamente para ajustes em coordenadas geográficas já divulgadas oficialmente, sem alteração dos indicadores de pavimento ou dos demais elementos técnicos utilizados para a estruturação do projeto.

**Comissão Permanente de Licitações
CELIC/RS**



CELIC - Central de Licitações do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Av. Borges de Medeiros, 1.501, 1º e 2º andar - Porto Alegre - CEP 90119-900 - RS - Brasil.



24040000011347

Nome do documento: _AVISO PERIODICO DE ESCLARECIMENTOS III_.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Alexandre Costa Mercio	SPGG / DELIC/CELIC / 167683001	01/06/2026 17:41:30
Mathias Cavaleri de Lima	SPGG / DELIC/CELIC / 4816811	01/06/2026 17:43:02
Bianca Fernandes Pereira	SPGG / DELIC/CELIC / 4871421	01/06/2026 17:51:13

