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EDITAL CRE 014/26
CONCORRENCIA ELETRONICA: Obras ¢ Servigos de Engenharia Técnica e Prego

OBJETO: Contratagdo por Técnica e Preco de empresa para Elaborag@o de Anteprojeto dos
canais de distribuicdo d’agua da Barragem do Arroio Jaguari, conforme documentos técnicos
indicados no processo.

BANCA JULGADORA DE CRITERIOS TECNICOS DA LICITACAO
PORTARIA 720/2025 Secretaria de Obras Publicas

PROCESSO 25/2200-0001101-4 - Anteprojeto de Engenharia do Sistema de canais da
Barragem do Arroio Jaguari

MEMBROS DA BANCA
e Nome : Pablo Oliveira dos Passos Coelho;
ID : 4821777/01; Cargo : Especialista em Infraestrutura;
e Nome : Henrique José dos Santos Junior;
ID : 4508033/01; Cargo : Especialista em Infraestrutura;
e Nome : Johny Berti;
ID : 4491750/01; Cargo: Especialista em Infraestrutura

Estrutura do Termo de Julgamento

PARTE 1 — Relagdo dos Participantes;
PARTE 2 — Analise da proposta técnica;
PARTE 3 — Resumo comparativo das analises e Quadro de Notas;

PARTE 1 — Relac¢éo dos Participantes
Apresentaram proposta técnica atendendo os critérios do edital os sete seguintes proponentes:

L. AIMC PROJETOS LTDA.

CNPJ: 18.968.880/0001-50

Endereco: Rua Vilares, n° 218, Siderurgia, Ouro Branco - MG CEP 36420-000
Representante Legal: Anderson Alex Santos CPF: 001.895.506-19
Telefone / e-mail: (31) 3938.0055 / contato@almcengenharia.com.br

2. STE — Servigos Técnicos de Engenharia S.A.

CNPJ: 88.849.773/0001-98

Endereco: Rua Saldanha da Gama, 225 — Harmonia — Canoas - RS CEP 92.310-630
Representante Legal: Daniel Irigoyen Bolsoni CPF: 490.579.280-00

Telefone / e-mail: (51) 3415.4000 / comercial@stesa.com.br

3. CONSORCIO ARROIO JAGUARI - Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda‘e
Encop Engenharia Ltda.

CNPJ: 90.333.790/0001-10 ¢ 92.853.498/0001-5

Endereco: Rua Gaturamo, 140, Ed. Bella Vita, Sala 01, Balneario Camboriu -SC

>
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CEP 88.338-545
Representante Legal: Marcos Antonio Petkow CPF:429.797.819-91
Telefone / e-mail: (47) 99935-5171 / licitacao@engeplus.eng.br

4. DAM Projetos de Engenharia Ltda.

CNPJ: 20.859.237/0001-30

Endereco: Rua Marechal Hermes, 520, Bairro Gutierrez - Belo Horizonte — MG CEP: 30.441-
028

Representante Legal: Orlando Vignoli Filho CPF:140.839.226-72

Telefone / e-mail: (31) 3275-1408 / dam@dam.com.br

5. ECOPLAN Engenharia Ltda.

CNPJ: 92.930.643/0001-52

Enderego: Rua Felicissimo de Azevedo, 924, Bairro Higienopolis - Porto Alegre — RS
CEP: 90.540-110

Representante Legal: Alvaro Luis Thomaz CPF: 356.427.180-53

Telefone / e-mail: (51) 3272-8900 ou (51) 3272-8940 / propostas@ecoplan.com.br

6.  CONSORCIO TECNICO AGUA E SOLO / QUANTA / ENGECONSULT
CNPJ: 02.563.448/0001 — Agua e Solo Estudos e Projetos Ltda
05.314.789/0001-79 - Quanta Consultoria Ltda.
11.380.698/0001-34 - Engeconsult Consultores Técnicos Ltda.
Enderego: Rua Baronesa do Gravatai, 137, sala 406 - Porto Alegre — RS - CEP 90.160-070
Representante legal: Mateus Michelini Beltrame = CPF: 972.142.720-91
Telefone / e-mail: (51) 3237-6335 / contato@aguaesolo.com

7. CONSORCIO AGUAS DO JAGUARI -Progaia e Rpeotta

CNPJ: 04.291.396/0001-24 Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

Enderego: SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Salas 840, 841 e 843, Edificio Multiempresarial,
Asa Sul - Brasilia — DF CEP: 70340-000

Representante legal: Ivar Gomes de Oliveira CPF: 579.920.101-91

Telefone / e-mail: (61) 3202-9290 / progaia@progaia.com.br
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PARTE 2 — Anilise da proposta técnica;

A analise se deu de forma individual considerando

1. Conhecimento do Objeto e Metodologia de Trabalho
2. Qualificacdo da Equipe Técnica

3. Comprovagdo da experiéncia

1. CONHECIMENTO DO OBJETO (18 pontos)

a. Demonstragdo do conhecimento sobre as caracteristicas do Projeto a ser elaborado, incluindo
os locais das intervengdes pretendidas no Projeto e as caracteristicas existentes nos locais de
intervencdo que interagem com as necessidades de elaboracdo dos respectivos projetos, tais
como tragado ou geometria, plataforma, se¢do transversal, contengdes, drenagem, faixa de
dominio, aspectos ambientais, entre outros.

b. Demonstracdo de conhecimento da condigdo atual do trecho nos respectivos locais de
intervencdo objeto do projeto a ser desenvolvido, com a descri¢dao de aspectos que possam
interferir na solug¢do pretendida e no proprio desenvolvimento do Projeto pela proponente,
incluindo imagens que contribuam para a argumentagao.

c. Demonstracdo do conhecimento de todas as caracteristicas do objeto, incluindo etapas para
consecucdo do Projeto, tarefas a serem realizadas em cada etapa, normativos a serem aplicados
e a interagdo das particularidades informadas no Termo de Referéncia com o objeto.

1.1 AIMC PROJETOS LTDA

1.1.1 Conhecimento e Caracteristicas do Projeto (3,0 de 6,0 pts.):

e Os parametros de projeto descritos sdo adequados ao tipo de projeto proposto. Contudo,
a proponente ndo apresentou as interagdes entre o local do empreendimento e o projeto
a ser desenvolvido. A auséncia de informagoes especificas sobre a area de intervengao
resultou em uma abordagem genérica e ampla. Além disso, a empresa limitou-se a listar
critérios de projeto, sem detalhar o escopo a ser desenvolvido.

1.1.2 Conhecimento da condicao atual do trecho: (1,5 de 6,0 pts.):

e Nao foram apresentadas informagdes atualizadas sobre o local do empreendimento. Os
aspectos apontados como possiveis interferéncias no desenvolvimento do projeto foram
tratados de forma superficial e genérica.

1.1.3 Conhecimento de todas as caracteristicas do objeto (etapas para consecucdo do Projeto,
tarefas a serem realizadas, metodologia, tecnologia e inovacao proposta): (3,0, del6;0

pts.):

e A proponente apresentou a sequéncia executiva para desenvolvimento do ‘projeto.
Todavia, omitiu os normativos técnicos aplicaveis e as interagdes ‘com as
particularidades descritas no Termo de Referéncia (TR).
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1.1.4 Escore de Conhecimento do Objeto: 7,5 de 18,0 pts.

A avaliagdo técnica situou-se entre insuficiente e regular. O fator determinante para a baixa
pontuagdo foi a falta de especificidade sobre o local da intervengédo e a auséncia de nexo causal
entre tais dados e o projeto proposto.

1.2 STE ENGENHARIA

1.2.1 Conhecimento e Caracteristicas do Projeto (4,8 de 6,0 pts.):

e Aspectos locais que afetam o projeto foram apresentados, como por exemplo: déficit hidrico
sazonal, interferéncias de infraestrutura e complexidade fundidria. Também foram
apresentados elementos de projeto afetados pelo local do empreendimento.

e O conhecimento sobre o projeto a ser desenvolvido foi demonstrado através da analise de
inconsisténcias do tragado presente na documentagdo do processo licitatorio. Essa analise
apresentou solugdes para otimizar o tragado proposto e resolver os pontos criticos do desse
tragado.

1.2.2 Conhecimento da Condigdo Atual do Trecho (1,5 de 6,0 pts.)

e Nao foram apresentadas informagdes atuais sobre o local do empreendimento. As
informagdes apresentadas foram limitadas ao contetido disponibilizado nos anexos do edital
da presente licitacdo. A andlise comparativa entre projetos anteriores apresentada ndo
atende o objeto de avaliacdo do presente item.

1.2.3. Caracteristicas do Objeto: Etapas, Metodologia e Tecnologia (4,8 de 6,0 pts.)

e A proponente apresentou um excelente resumo sobre o objeto proposto e sobre o historico
de alteragdes da concepc¢do do objeto. Foram descritas as etapas executivas e as normas
gerais. Contudo, a proposta carece de detalhamento metodolégico para a execucdo de cada
componente do anteprojeto, bem como da especificagdo de normativos dedicados a cada
atividade.

1.2.4 Escore de Conhecimento do Objeto: 11,1 de 18,0 pts.

Proposta da proponente STE demonstrou bom conhecimento do projeto e das influéncias locais
sobre as estruturas. Além disso, as etapas e a metodologia para execugdo do anteprojeto foram
apresentadas com clareza. Entretanto, a proponente nao apresentou informagdes atuais sobre o
local do empreendimento, limitando-se a utilizar as informacdes presentes nos anexos do edital.

1.3 CONSORCIO ARROIO JAGUARI (ENGEPLUS-ENCOP)

1.3.1 Conhecimento e Caracteristicas do Projeto (4,8 de 6,0 pts.)

e Solugdes para o sistema de controle hidromecanico e para redugdo da perda d'agua por
infiltracdo foram apresentadas. A analise das restri¢des locais desdobrou-se em implicagdes
diretas para o Anteprojeto, atestando o conhecimento técnico do consorcio.
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1.3.2 Conhecimento da Condig¢do Atual do Trecho (6,0 de 6,0 pts.)

e O consorcio elaborou um estudo aprofundado das condigbes locais, abrangendo
geomorfologia, relevo, pedologia, recursos hidricos e cobertura vegetal. A analise das
caracteristicas do local do empreendimento foi amparada por dados de diversas fontes como
EMBRAPA e MapBiomas. Além disso, aspectos geotécnicos e topograficos que podem
interferir com o projeto foram apresentados. Portanto, foi demonstrado o conhecimento
profundo da proponente.

1.3.3 Caracteristicas do Objeto: Etapas, Metodologia e Tecnologia (3,0 de 6,0 pts.)

e O consorcio apresentou detalhadamente a abordagem para atender as exigéncias de cada
disciplina de projeto de acordo com o Termo de Referéncia. Ademais, apresentou normas e
documentos de referéncia para cada disciplina de projeto. Entretanto, ndo foram
apresentados elementos de planejamento como cronograma fisico ou fluxograma das
atividades. As principais atividades foram agrupadas em etapas, o que dificulta a avaliacdo
da organizacdo sequencial dos servigos.

1.3.4 Escore de Conhecimento do Objeto: 13,8 de 18,0 pts.

O consoércio demonstrou amplo conhecimento do objeto e capacidade de compatibilizar as
caracteristicas do terreno com as demandas do projeto. Também foram apresentadas
informagdes sobre o estado atual do trecho, as informagdes foram complementadas com dados
e mapas de diversas fontes. Em relacdo a execucdo do objeto, o consdrcio apresentou a
metodologia para execucdo do objeto e a relagdo das normativas de referéncia. Entretanto, ndo
foram apresentados elementos de planejamento como cronograma fisico ou fluxograma das
atividades.

14  DAM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

1.4.1 Conhecimento e Caracteristicas do Projeto (1,5 de 6,0 pts.)

e A proponente ndo apresentou informagdes sobre caracteristicas do anteprojeto a ser
desenvolvido. Também nao foram apresentadas intera¢des entre aspectos existentes no local
e necessidades de elaboragdo dos respectivos projetos. As informagdes apresentadas pela
proponente limitaram-se ao conteudo disponibilizado no edital.

1.4.2 Conhecimento da Condi¢ao Atual do Trecho (3,0 de 6,0 pts.)

o A proponente demonstrou conhecimento da condigdo atual do trecho ao apresentar pontos
criticos esperados para o empreendimento, como por exemplo: travessias de arteios ‘e
corregos, com solos de varzea de baixa capacidade de suporte; trechos em aterro sobre solos
hidromorficos nas baixadas imidas; afloramentos rochosos em por¢des elevadas da bacia; e
solos expansivos locais com potencial de fissuracao dos taludes.

25220000011014

7280



> PROA 5. oo

O

GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

e Por outro lado, apesar da proponente apresentar dados sobre condigdes geotécnicas e
topograficas esperadas, ndo foram apresentados dados atuais sobre o local de intervencgao.

1.4.3 Caracteristicas do Objeto: Etapas, Metodologia e Tecnologia (6,0 de 6,0 pts.)

e A proponente demonstrou conhecimento das caracteristicas do objeto através da
apresentacdo detalhada das etapas para elabora¢do do anteprojeto. A empresa também
apresentou as normativas especificas que serdo utilizadas para desenvolvimento das etapas
do anteprojeto.

o Além disso, a proponente apresentou inovagdes e diferenciais metodoldgicos como
modelagem hidraulica computacional e compatibilizagdo BIM (Building Information
Modeling) na fase de anteprojeto, com modelo 3D do sistema de canais e integragdo entre
as disciplinas civil, hidraulica, hidromecéanica e elétrica.

1.4.4 Escore de Conhecimento do Objeto: 10,5 de 18,0 pts.

Com base nos documentos da proposta da DAM Engenharia e Projetos e nos critérios de
julgamento estabelecidos no Edital, a avalia¢do técnica do Conhecimento do Objeto demonstra
um conhecimento regular do objeto. Apesar da auséncia de informagdes sobre o local do
empreendimento e sobre os efeitos de caracteristicas locais no projeto, a proponente apresenta
inovagdo na metodologia proposta.

1.5 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

1.5.1 Conhecimento e Caracteristicas do Projeto (4,8 de 6,0 pts.)

e A proponente demonstrou conhecimento do objeto através da apresentagdo resumida dos
elementos disponibilizados no edital. Contudo, ndo foram apresentados criticas ou solugdes
relativas a otimizagdo do tracado proposto nos estudos anteriores.

o A proponente ndo identificou caracteristicas existentes nos locais que interagem com as
necessidades de elaboragdo dos respectivos projetos, tais como tracado, geometria,
plataforma, sec¢édo transversal, contengdes, drenagem, faixa de dominio, aspectos ambientais,
entre outros.

1.5.2 Conhecimento da Condi¢do Atual do Trecho (6,0 de 6,0 pts.)

o A proponente demonstrou pleno conhecimento da condicdo atual do trecho ao detalhar
o uso do solo na regido, mapear as propriedades rurais, identificar os grupos familiares
e caracterizar o setor industrial de base florestal ali estabelecido. Ademais, pontuou com
precisdo os aspectos locais que impactam o anteprojeto, destacando a existéncia de
assentamentos rurais e¢ a baixa capacidade de suporte das estruturas terrosas,
devidamente evidenciada em mapa de resisténcia do solo

1.5.3 Caracteristicas do Objeto: Etapas, Metodologia e Tecnologia (6,0 de 6,0 pts.)

e A proponente apresentou pleno conhecimento sobre o objeto através da apresentagio
segmentac¢do do objeto em duas etapas compostas por 34 atividades. A Etapa I consiste’ em
Levantamentos de Campo e Elaboracdo de Alternativas de Anteprojeto de engenharia e a
Etapa II consiste na Elaboragdo do Anteprojeto de Engenharia — Versdo Definitiva.;As
atividades apresentadas foram organizadas através de um cronograma fisico ¢ de um

6
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fluxograma. Além disso, foi apresentado o conjunto de normas que deve amparar a
realizag@o das atividades.

1.5.4 Escore de Conhecimento do Objeto: 16,8 de 18,0 pts.

A proposta da proponente Ecoplan demonstrou conhecimento do objeto através da apresentagao
de elementos como: historico resumido dos estudos anteriores; informagdes atuais sobre o uso
solo no local do empreendimento; divisdo do projeto a ser desenvolvido 34 atividades. Por outro
lado, ndo foram apresentadas solugdes para otimizar o tragado proposto nos estudos anteriores.

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

>
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CONSORCIO TECNICO AGUA E SOLO / QUANTA / ENGECONSULT

Conhecimento e Caracteristicas do Projeto (6,0 de 6,0 pts.)

O Consorcio proponente demonstrou pleno conhecimento sobre o projeto ao apresentar
analise, criticas e sugestdes ao tragado apresentado no Termo de Referéncia. Os pontos
analisados incluem: a logica de comando e controle dos canais; profundidade de
escavagdo; tipos de se¢do dos canais; volume necessario de material para aterro;
definicdo de caminhos de servico para operacdo e manutencdo; retirada de agua
diretamente do rio Santa Maria.

Além disso, também apresentou informagdes sobre o local de intervengdo e aspectos
locais que influenciam o projeto a ser desenvolvido. As interferéncias identificadas
entre o local e o projeto a ser desenvolvido foram:

o Influéncia do tipo de solo identificado, através de mapas e de visitas locais, na
profundidade de escavagdo e na disponibilidade estimada de material para
execugdo de aterros;

o Possivel interferéncia entre o canal e barragens particulares existentes;
Demandas da comunidade sobre pontilhdes para evitar a segmentagdo de
propriedades.

Conhecimento da Condi¢ao Atual do Trecho (6,0 de 6,0 pts.)

O Consércio comprovou pleno conhecimento sobre a condigdo atual do trecho. A equipe
da proponente fez uma viagem de reconhecimento a area de intervengdo, considerada
com o inicio dos canais junto a barragem do arroio Jaguari e as areas abrangidas pelos
canais principal, secundéario e ME Campo Seco. Além disso, foram contatadas pessoas
da regido que estiveram a frente da AUSM (Associagdo de Usuarios de Agua da Bacia
Hidrografica do rio Santa Maria), durante a execucao dos estudos do projeto revisado
pelo consorcio Ecoplan/Bourscheid;

Caracteristicas do Objeto: Etapas, Metodologia e Tecnologia (6,0 de 6,0 pts.)

O Consorcio proponente apresentou pleno conhecimento sobre as caracteristicas do
objeto, através da defini¢do das atividades e dos normativos que devem ser observados
para cada atividade. Os servigos planejados por atividade, em cada etapa,: foram
apresentados através de um fluxograma geral. Que demonstrou a interdependéncia, bem
como a sequéncia logica de desenvolvimento das atividades.
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1.6.4 Escore de Conhecimento do Objeto: 18 de 18,0 pts.

Com base na analise da proposta técnica do Consorcio Técnico Agua e Solo/Quanta/
Engeconsult e nos critérios de julgamento estabelecidos, a avaliagdo do Conhecimento do
Objeto demonstrou o pleno conhecimento do objeto. O consorcio proponente apresentou: as
interferéncias entre o local do empreendimento e o projeto; informagdes atuais sobre o local,
inclusive através de visita técnica e entrevistas; metodologia clara, sistematica e amparada por
normativos técnicos.

1.7 CONSORCIO AGUAS DO JAGUARI (Progaia / Rpeotta)

1.7.1 Conhecimento e Caracteristicas do Projeto (1,5 de 6,0 pts.)

o O Consorcio proponente ndo apresentou informagdes sobre caracteristicas do anteprojeto
a ser desenvolvido. Adicionalmente, ndo foram estabelecidas as intera¢des necessarias
entre as varidveis fisicas da é4rea de intervencdo e as premissas do projeto. As
informagdes apresentadas pela proponente limitaram-se ao contetdo disponibilizado no
edital;

1.7.2  Conhecimento da Condi¢do Atual do Trecho (1,5 de 6,0 pts.)

e Nao foram apresentadas informagdes atuais sobre o local do empreendimento.
Ademais, foram apresentados aspectos, de forma superficial e genérica, que podem
interferir com o desenvolvimento do projeto.

1.7.3 Caracteristicas do Objeto: Etapas, Metodologia e Tecnologia (3,0 de 6,0 pts.)

o Foi apresentada a lista de atividades para desenvolvimento do projeto em duas etapas.
Porém ndo foram apresentados normativos e interacdes com as particularidades
informadas no termo de referéncia. O consércio proponente também ndo forneceu
ferramentas essenciais de planejamento, tais como fluxogramas ou cronogramas fisicos,
impossibilitando a avalia¢cdo do encadeamento 16gico e sistematico dos servigos.

1.7.4 Escore de Conhecimento do Objeto: 6,0 de 18,0 pts.

A nota sobre conhecimento do Consoércio, composto pelas empresas Progaia Engenharia e Meio
Ambiente LTDA e RPEOTTA Engenharia e Consultoria, variou entre insuficiente e regular. O
fator principal que influenciou a pontuagdo da proponente foi a auséncia de informacdes
especificas do local do objeto e as interagdes dessas informagdes com o projeto a ser
desenvolvido.

1.8 Quadro Consolidado das Propostas: Pontuacdo de Conhecimento do Objeto

Com base nos documentos das propostas técnicas e nos critérios de julgamento estabelecidos
no documento "Proposta Técnica e Critérios de Julgamento", apresentamos o Quadro
Consolidado de analise das sete propostas (Tabela 1).

A pontuacao total do item Conhecimento do Objeto ¢ de 18 pontos, divididos em trés
subcritérios de até 6,0 pontos cada:
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1. Conhecimento e Caracteristicas do Projeto: Intervengdes, fatores técnicos e

abrangéncia.
2. Conhecimento da Condi¢cao Atual do Trecho: Interferéncias, variabilidade do

terreno ¢ limitagoes.
3. Caracteristicas do Objeto e Metodologia: Etapas, critérios, integragdo e tecnologias
propostas.

>
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Tabela 1: Quadro Consolidado - Avaliagdo Técnica (Conhecimento do Objeto).

Proponente Critério 1:]  Critério 2: Critério 3: Pontuacio
Projeto |Condicdo Atual| Metodologia/Tech Total
(até 6,0) (até 6,0) (até 6,0)

Consércio Agua e Solo /
Quanta / Engeconsult 6,0 6,0 6,0 18,0

[DAM Projetos de
Engenharia 1,5 3,0 6,0 10,5

Consorcio Arroio Jaguari
(Engeplus/Encop) 4,8 6,0 3,0 13,8

ECOPLAN Engenharia 48 6.0 6,8 16,8

Consorcio Aguas do
Jaguari

(Progaia/Rpeotta) 1.5 1> 3,0 6,0
STE Servicos Técnicos de

Engenharia 4.8 1,5 4.8 11,1
AIMC Projetos 3.0 1.5 3.0 7.5

2. QUALIFICAC "AO DA EQUIPE TECNICA (42 pts.) E COMPROVACAO DE
EXPERIENCIA (40 pts.)

A qualificagdo da equipe técnica e a comprovacdo da experiéncia dos licitantes foram
analisadas conforme os critérios do documento Proposta Técnica e Critérios de Julgamento. A
analise foi dividida em duas etapas: verificagdo das certiddes de acervo técnico para confirmar
a participag@o dos profissionais; analise dos atestados para validacao das informagdes presentes
nas CATs.

Para sintetizar os documentos analisados foram elaboradas tabelas especificas (Anexo 1) para
cada licitante. As informagdes foram organizadas em:

- Numero da CAT;

- Profissional identificado;

- Especialidade do profissional;

- Atividade desenvolvida;

- Observagdes sobre a CAT;

- Como a CAT foi pontuada na equipe técnica;

- Como a CAT foi pontuada na capacidade técnica;

Ademais, foram elaboradas tabelas comparativas para a pontuagdo da equipe técnica e para
pontuagdo da capacidade técnica operacional (Anexo 2). Essas tabelas estdo organizadas de
acordo com as atividades previstas nas tabelas dos itens 2.4 e 2.5 do documento Proposta
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Técnica e Critérios de Julgamento.

A licitante ECOPLAN Engenharia Ltda. foi desclassificada pois descumpriu o item CGL
15.1.3.1 do edital (15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante.) ao ndo
apresentar a certidao de registro no CREA.

A licitante DAM Projetos de Engenharia Ltda. foi desclassificada pois descumpriu o item CGL
15.1.3.1 do edital (15.1.3.1.1 certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante.) ao ndo
apresentar a certiddo de registro no CREA. Além disso, ndo foi apresentada declaragdo dos
profissionais integrantes da equipe técnica, conforme exigido no edital.

PARTE 3 — Quadro de Notas;
3. Aplicacio da Formula para Nota Técnica do Certame

Apos anélise das propostas técnicas, o consorcio técnico Agua e Solo / Quanta / Engeconsult
recebeu a maior nota técnica entre as propostas avaliadas. A nota do consorcio foi de 100,0
(cem pontos) e foi utilizada como maxima pontuagdo observada entre as empresas para fins de
calculo de nota das demais propostas. A formula apresentada abaixo descreve como foram
calculadas as notas técnicas de cada proposta. Por fim, a Tabela 2 apresenta as notas técnicas

das propostas analisadas.
NT=100x _Te

Tm
onde:

NT = Nota Técnica da empresa.
Te = Pontuacao da empresa.
Tm = Maxima pontuagdo observada dentre todas as empresa.

11
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Tabela 2: Quadro Consolidado — Notas Técnicas das Propostas.

NOTA
CAPACIDADE TECNICA
PROPONENTE COS(P)IEO(;?]/I;I;TO EQUIPE TECNICA TECNICA DA
OPERACIONAL PROPOSTA
A1IMC PROJETOS
LIDA 7,5 30,0 30,0 67,5
CONSORCIO
ARROIO JAGUARTI -
Engeplus Engenharia e 13,8 42,0 40,0 95,8
Consult e Encop
Engenharia
STE — Servigos
Técnicos de Engenharia 11,1 34,0 34,0 79,1
S.A.
ECOPLAN Engenharia 16.8 42,0 0.0 58.8
Ltda
CONSORCIO AGUAS
DO JAGUARI - 6,0 36,0 22,0 64,0
Progaia / Rpeotta
CONSORCIO
TECNICO Agua e Solo 18,0 42,0 40,0 100
/ Quanta / Engeconsult
DAM Projetos de
Engenharia Ltda 10,5 0 0.0 10,5

4. Propostas Financeiras dos proponentes

A proponente A1MC Projetos Ltda. apresentou prego total de R$ 2.202.477,52 (Dois milhdes,
duzentos e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). O preco
apresentado foi adotado como menor valor observado para fins de calculo da nota de preco das
propostas. A formula apresentada abaixo descreve como foram calculadas as notas das
propostas de pregos. Por fim, a Tabela 3 apresenta as notas das propostas de precos analisadas.

Aplicacio da Férmula para Financeira do Certame
NPP=100x _Pp
Pmin
onde:
NPP = Nota de Prego da Proposta da empresa.
Pp = Preco Proposto pela empresa.
Pmin = Preco Minimo observado dentre todas as empresas.

12
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Tabela 3: Quadro Consolidado — Notas de Preco das Propostas.

VALOR DA
PROPONENTE PROPOSTA DE NSZ‘;;{) O]Epl(’)l;i(iO
PRECO
AIMCPROJETOS | p¢ 5 202.477,52 100,0
Ltda.
CONSORCIO
ARROIO JAGUARI
- Engeplus R$ 2.232.658,43 98,6
Engenharia e Consult
e Encop Engenharia
STE — Servicos
Técnicos de R$2.264.310,86 97,3
Engenharia S.A.
ECOPLAN
il L R$ 2.264.343,33 97,3
CONSORCIO
AGUAS DO
JAGUARI - Progaia / R$ 2.264.479,08 97,3
Rpeotta
CONSORCIO
TECNICO Agua e
Solo / Quanta / R$2.418.913,72 91,1
Engeconsult
DAM Projetos de
il i R$ 3.019.081,09 73,0

5. Nota Final das Propostas Técnico-Financeiras

A Nota Final (NF) de cada licitante foi obtida por meio da média ponderada entre a Nota da
Proposta Técnica (NPT) e a Nota da Proposta de Preco (NPP), conforme a férmula:

NF = (0,70 x NPT) + (0,30 x NPP)

Onde:

NF = Nota Final da licitante;

NT = Nota Técnica da proposta (maximo de 100 pontos);
NPP = Nota da Proposta de Pregco (méximo de 100 pontos);

6. Aplicacido da Formula para Nota Técnica do Certame
A classificacdo das propostas sera feita em ordem decrescente da Nota Final, sendo

declarada vencedora a licitante que obtiver a maior pontuacéo.
Classificagdo Final certame CRE 014/2026 pelos critérios de julgamento consta na Tabela 4:

13
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Tabela 4: Classificagdo final do certame CRE 014/2026.
ESCORE FINAL DA
PROPONENTE PROPOSTA
CONSORCIO
TECNICO Agua e
Solo / Quanta / 9732
Engeconsult
CONSORCIO
ARROIO JAGUARI
- Engeplus 96,65
Engenharia e Consult
¢ Encop Engenharia
STE — Servigos
Técnicos de 84,55
Engenharia S.A.
A1IMC PROJETOS 773
Ltda.
CONSORCIO
AGUAS DO
JAGUARI - Progaia / 73,98
Rpeotta
ECOPLAN
Engenharia Ltda. 70,34
DAM Projetos de
Engenharia Ltda 29,24
N3éo restando mais elementos de analise, a BANCA encerra este termo.
Sendo o que se apresenta para 0 momento, subscrevo-me.
14
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ANEXO 1 - ANALISE DOS DOCUMENTOS APRESETANDOS PELAS
PROPONENTES
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GOVERNO DO ESTADO
- RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2 — RESUMO COMPARATIVO DAS PROPOSTAS DE EQUIPE
TECNICA E DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
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