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Compras Eletronicas RS

CONCORRENCIA ELETRONICA

Obras e Servicos de Engenharia

0065/2026

OBJETO

Contratacao integrada para a elaboragao e o desenvolvimento dos projetos em
plataforma BIM, a execugédo das obras e o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e servigos necessarios a constru¢ao de edificacao para o 13° GPM
de Barra do Rio Azul situado na Esquina da Rua das Tulipas com a Rua Dos
Cactos, Barra do Rio Azul - RS

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
RS 755.330.93
DATA DA ABERTURA

15/10/2026
CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO
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ANEXOS

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA
ANEXO Il - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICAGAO DE
RESPONSAVEL TECNICO
ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
ANEXO X - FOLHA DE DADOS ANEXO
ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA
ANEXO XII - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PEGAS
| ANEXO XIlI - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA ADMINISTRAGAO
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[Licitador conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL — Preambulo)], torna publico que realizara
licitagdo, regida pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar federal n° 123, de
14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei estadual n® 13.706, de 06
de abril de 2011; Lei estadual n°® 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei estadual 10.697, de 12 de
janeiro de 1996; Decreto estadual n° 42.250, de 19 de maio de 2003; Decreto estadual 36.888, de 02 de
setembro de 1996; Decreto estadual n°® 55.717, de 12 de janeiro de 2021; Decreto estadual n°® 57.037, de
22 de maio de 2023, Decreto Estadual n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e suas alteragdes, pelas
condigdes previstas neste Edital e seus anexos. A modalidade e tipo de licitagcao estédo estabelecidos no

Preambulo e o regime de execugédo no Anexo X - Folha de Dados (CGL Preambulo).

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo visa a contratagdo de obras e servigos de engenharia, conforme descrigéo e
condigdes especificadas no Anexo X - Folha de Dados (CGL 1.1) e de acordo com as condigbes
contidas no ANEXO XIl - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

, que fara parte do Edital como anexo.

2. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
2.1. O Edital podera ser obtido no local ou site referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).

2.2. Alicitagao sera realizada na forma eletrénica, por meio do enderecgo indicado no Anexo X - Folha de

Dados (CGL 2.2), mediante condigdes de seguranga, criptografia e autenticagao.

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGAO

3.1. Na data e horario designados no Anexo X - Folha de Dados (CGL 3.1), sera aberta a sessao
publica pelo agente de contratacao.

3.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagédo do

agente de contratagao em sentido contrario.
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4. DO LOCAL DE EXECUGCAO

4.1. O local de execugéao das obras e/ou servigos esta previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 4.1).

5. DA VISTORIA

5.1. O licitante podera vistoriar o local onde sera executado o objeto desta Licitagédo até o ultimo dia util
anterior a data de abertura da sess&o publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cbes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento no local e horario definidos no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 5.1).

5.2. O licitante ndo podera alegar o desconhecimento das condigdes e do grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta Licitagao.

5.3. O licitante, com assinatura de seu responsavel técnico, devera declarar que conhece o local e as
condigbes de realizagao da obra ou servigo, com pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da
contratagdo, conforme modelo constante no Anexo Il - Declaragao de Conhecimento e Vistoria
Técnica.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Podera ser admitida ou exigida a subcontratacdo do objeto, desde que prevista e na forma
estabelecida no Anexo X - Folha de Dados (CGL 6.1).

6.2. Podera ser exigida a subcontratagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 48, inc. 1, da Lei Complementar federal n° 123/2006, desde que previsto no Anexo X -
Folha de Dados (CGL 6.2).

7. DA PARTICIPAGAO

7.1. Respeitadas as condigdes normativas proprias e as constantes deste Edital, podera participar desta
licitagao:

7.1.1. qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais que esteja devidamente credenciada
nos termos do item 9 deste Edital, cujo objeto social seja compativel com o objeto da licitagcdo e que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observado o disposto no Anexo
X - Folha de Dados (CGL 7.1.1);

7.1.2. consoércio, desde que previsto no Anexo X - Folha de Dados (CGL 7.1.2);

7.1.3. empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorizagao para funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e Intérprete Comercial,
devendo ter representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente.
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7.2. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagéo o licitante enquadrado em qualquer das
seguintes hipoteses:

7.2.1. pessoa fisica ou juridica autora do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo
relacionado ao objeto desta licitagao;

7.2.1.1. equipara-se a autora do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

7.2.2. a empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragcéo do projeto basico ou do
projeto executivo relacionado ao objeto desta licitagdo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

7.2.3. a pessoa juridica que se encontre impossibilitada de licitar e contratar com o Poder Publico em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

7.2.3.1. o impedimento previsto no item 7.2.3. também se aplica ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada.

7.2.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
no procedimento ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.6. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigées analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

7.2.7. cooperativas de trabalho, considerando a vedagéo contida no art. 5° da Lei federal n° 12.690/2012
7.3. E permitida a participagdo das pessoas a que se referem os itens 7.2.1 e 7.2.2, no apoio das
atividades de planejamento da contratagédo, de execugéo da licitagdo ou de gestado do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.4. O disposto no item 7.2 ndo impede a licitagdo ou a contratagéo de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.5. Considera-se participagao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a
estes necessarios.

7.6. O disposto no item 7.5 aplica-se ao agente de contratagao.
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7.7. Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta.

7.8. A participagao na presente licitagdo implica a aceitagao plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital, bem como a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

8. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Para fins de obtengédo do tratamento diferenciado de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar federal n® 123/2006, quando do envio da proposta inicial, o participante deve declarar
eletronicamente em campo préprio do sistema:

8.1.1. que possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.1.2. que, no presente ano-calendario, ainda nao tenha celebrado contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

8.2. A auséncia dessas declaragbes, no momento do envio da proposta, significara a renincia da
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei
Complementar federal n® 123/2006.

8.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que estiverem no limite de até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor
classificada, desde que esta ndo seja microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar federal n° 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de pregos inferior ao menor
prego apurado no certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apés o encerramento dos lances, sob
pena de precluséo.

8.5. No caso de n&o contratagao da microempresa ou da empresa de pequeno porte, serao convocadas
as empresas remanescentes que se encontrem na situagdo de empate, de mesmo enquadramento
empresarial, na ordem classificatéria, para o exercicio do direito aqui previsto.

8.5.1. Na hipétese de ndo haver mais empresas de mesmo enquadramento empresarial, o objeto da
licitagao sera adjudicado para a empresa que originalmente apresentou o melhor lance.

8.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar os documentos de habilitagao,
mesmo que estes apresentem alguma restrigao relativa a regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
inabilitagao.

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restricdes quanto a
regularidade fiscal e trabalhista tém assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, a partir da declaragéao de vencedor da licitagao, a critério da Administragéo, para apresentar as
respectivas certiddes de regularidade.
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8.8. A nédo regularizagdo da documentacao implicara decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo
da aplicacdo da multa de 2% sobre o valor total da proposta inicial, sendo facultado a Administracéo
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

8.9. Nao se aplicam os critérios de desempate previstos nos itens 8.3 e 8.4, caso a licitagao se destine
exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

8.10. Nao havera tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte na
hipotese do art. 4°, § 1°, Il, da Lei Federal n® 14133/2021, conforme previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 7.1.1).

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Os interessados em participar na presente licitagao deverao estar regularmente credenciados no
Portal Sistema de Compras Eletronicas RS (compras.rs.gov.br).
9.2. O credenciamento devera ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS

(portaldofornecedor.rs.gov.br)

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da
sesséo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.2), quando
se encerrara a fase de recebimento de propostas.

10.2. Os licitantes apresentarao suas propostas mediante a apresentagdo dos seguintes documentos:
10.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta, conforme Anexo IV, ja consideradas inclusas todas as
despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao;
10.2.2. Orgamento Discriminado, seguindo a mesma estrutura do orgamento de referéncia da
Administragdo, sem acréscimo ou supressao de itens ou modificagdo de quantitativos, apresentando
precos unitarios e global dos materiais e servigos, bem como o total da proposta, expresso em moeda
corrente nacional, devendo o preco incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais,
trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado;

10.2.2.1. A planilha orgamentaria e o orgamento-base da Administragdo possuem carater meramente
referencial, destinando-se a estimativa de custos e a verificagdo da exequibilidade e da aceitabilidade
das propostas apresentadas, nao se convertendo a execugao contratual em medigao ordinaria por itens
unitarios.

10.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugao e as respectivas parcelas de
pagamento, preenchido pelo licitante de acordo com o modelo previsto no Anexo VIl, e observando os
parametros informados pela Administragdo no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.3);
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10.2.4. Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com as informagbes arroladas no
modelo de Anexo V;

10.2.4.1. No demonstrativo de BDI, ndo poderao ser consideradas como despesas indiretas os custos
com administragao local, Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ, Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalagdo de canteiros e
acampamento, mobilizagao e desmobilizagao.

10.2.5. Demonstrativo de Encargos Sociais com as informagdes arroladas no modelo de Anexo VI, de
acordo com o objeto licitado e o enquadramento tributario;

10.2.5.1. A composigéo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribuigdes que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar federal n° 123/2006.

10.2.6. Comprovagéo de recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, desde que previsto no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.2.6).

10.3. As propostas deverao ter prazo de validade néo inferior ao disposto no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 10.3), a contar da data da abertura da licitagao.

10.3.1. Se nao constar o prazo de validade, entende-se o do Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.3).
10.4. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos superiores ao limite fixado no
Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.4).

10.5. O valor da instalagdo e mobilizagdo & parte integrante da proposta, devendo nela estar

discriminado e ndo podendo ser superior ao valor informado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.5)

10.6. Os erros aritméticos poderao ser corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitagdo, desde
que limitados a erros formais, sem alteragdo substancial da proposta, bem como as eventuais
divergéncias entre o prego unitario e o total ofertados para os itens que compéem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro.

10.7. No orcamento de referéncia da Administracao foram considerados os parametros informados no A
nexo X - Folha de Dados (CGL 10.7).

10.8. As empresas enquadradas no inc. CXX, do art. 9° do Decreto estadual n°® 37.699, de 26 de agosto
de 1997, deverao indicar na proposta que sao beneficiarias de isengéo e apresenta-la pelo valor liquido,
ou seja, sem a carga tributaria do ICMS, para os itens assim definidos no Edital.

10.9. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL nao podem ser repassados a Administracdo e, por essa razdao, ndo devem ser incluidos na
proposta apresentada.

10.10. Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que este Edital ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
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materiais e instalagbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo.

10.11. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, na elaboragdo da proposta, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugéo dos servigos, desde que nao
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto da licitagdo.

10.12. Nas contratagdes cujo objeto envolva elaboragdo de projetos, deverdo ser observadas as
diretrizes constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.12).

10.13. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria.

10.14. Sera utilizada a taxa de BDI do orgamento-base da licitagdo nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI adotada pelo Contratado for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto ofertado pelo Contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigao
Federal.

10.15. A proposta devera ser apresentada com as informagdes e/ou documentos complementares
constantes no Anexo X - Folha de Dados (CGL 10.15).

10.16. No momento do envio da proposta, o licitante devera prestar, por meio do sistema eletrbnico, as
seguintes declaragdes:

10.16.1. que tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitagdo e especificacdes técnicas
previstas no Edital;

10.16.2. que assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela Administragdo
Publica;

10.16.3. que os documentos anexados eletronicamente sao fiéis aos originais e validos para todos os
efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, em caso de declaragao
falsa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal;

10.16.4. que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal);

10.16.5. que tem conhecimento das condutas passiveis de penalidades, elencadas no item 25 deste
Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021;

10.16.6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagédo, conforme itens 7 e 8

deste Edital, salvo disposicao extraordinaria prevista em lei especifica;
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10.16.7. que possui ou ndao enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtengédo do
tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal n® 123/2006, se for o
caso;

10.16.8. que, em sendo ME/EPP, possui ou ndo possui contratos celebrados com a Administragcédo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizagcao desta licitagao;

10.16.9. que suas propostas econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

10.16.10. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.17. As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores sdo condicionantes para a participagdo na
concorréncia eletrénica.

10.18. Nos casos de declaragéao falsa, o licitante estara sujeito a tipificagao nos crimes previstos nos arts.
299, 337-F e 337-1 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cédigo Penal), e no art. 5° da Lei
federal n° 12.846/2013, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas previstas no presente
Edital.

10.19. Até a data e hora marcadas como fim do recebimento de propostas, o licitante podera retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.

10.20. Apds a abertura da sessao, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo resultante de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagao, sujeitando-se o licitante as sangdes previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.21. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital, forem
omissas ou apresentarem irregularidades.

10.22. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracéo sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.23. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como n&o existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo

apos a abertura da sessao publica.

11. DO FUNCIONAMENTO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo agente de contratagdo, mediante a insergéo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2).
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11.2. A participagdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
licitante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
de habilitagado previstas neste Edital.

11.4. Cabera ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a sessao publica da
licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. Se ocorrer a desconexdo do agente de contratagdo durante a etapa de lances e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

11.5.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica da
licitagdo sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicacao expressa do agente de contratacao aos participantes.

11.6. No caso de desconexdo do licitante, o mesmo devera de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

12. DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA

12.1. A abertura da sesséo publica ocorrera na data e na hora indicadas no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 3.1).

12.2. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o pregoeiro € os licitantes ocorrera exclusivamente
pelo sistema eletronico.

12.2.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

12.3. O Critério de Julgamento sera conforme Anexo X - Folha de Dados (CGL 12.3).

12.4. A partir da abertura das propostas, as empresas participantes terao conhecimento do menor valor
ofertado.

12.5. A partir do momento de inicio da etapa de lances, as empresas participantes poderao formular
lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indica¢ao de horario e valor.
12.5.1. S6 serdo aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relagdo ao ultimo lance
registrado pela prépria empresa, respeitando o decremento minimo, previsto no Anexo X - Folha de
Dados (CGL 12.5.1).

12.5.2. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

12.5.3. Sera permitida a apresentacao de lances intermediarios.
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12.6. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apés a abertura da sessao, sujeitando-se os
licitantes desistentes as sangbes previstas neste Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou forga
maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

12.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

12.9. A disputa ocorrera pelo modo aberto.

12.10. A etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sessao publica.

12.10.1. A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se
tratar de lances intermediérios.

12.10.2. Na hipotese de nao haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 10.10 deste Edital, a
sessdo publica sera encerrada automaticamente.

12.11. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o reinicio da disputa
aberta, conforme subitem 10.10, para a definicdo das demais colocacoes.

12.12. Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 8 deste
Edital, se for o caso.

12.13. Serdo aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n° 14.133/2021 e,

persistindo o empate, sera realizado sorteio eletronico.

13. DA NEGOCIAGAO

13.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicagdo do empate ficto, se for o caso, o agente de
contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento estabelecido, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no Edital.
13.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

14. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O agente de contratagdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo nao
inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrobnico mencionado no Anexo X - Folha de Dados
(CGL 2.2), os documentos da proposta descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.8, reelaborados com valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme § 5° do art. 56 da Lei federal n® 14.133/2021.
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14.1.1. Além dos documentos reelaborados referidos na clausula 14.1, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragdo, em montante equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigidas neste Edital.

14.2. A proposta de pregos fara parte do contrato, como seu anexo.

14.3. O agente de contratagao verificara a proposta apresentada, e a desclassificara, motivadamente, se
nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, sera
desclassificado e estara sujeito as sangdes previstas neste Edital, bem como a execugao da garantia da
proposta, se exigida.

14.5. O agente de contratagcéo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do 6rgao ou entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua deciséo.

14.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.7. Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital,
sera desclassificada aquela que se enquadrar nas hipoteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

14.8.1. Erros no preenchimento dos documentos exigidos para apresentacdo da proposta nao
constituem motivo para sua desclassificagdo, podendo ser ajustados pelo licitante, no prazo indicado
pelo agente de contratagédo, desde que nao haja majoragédo do precgo proposto.

14.9. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

14.10. Havendo indicagdo de que a proposta apresentada seja inexequivel, cabera ao agente de
contratagao realizar as diligéncias para aferir a demonstragao da exequibilidade da proposta, ou exigir do
licitante a demonstracgao.

14.10.1. Sera considerada inexequivel a proposta que ndo tenha demonstrada sua viabilidade por meio
de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contratagcdo sdo coerentes com os de
mercado.

14.11. A classificagdo dos lances apresentados, a indicagdo da proposta vencedora e demais
informagdes relativas a sessao publica constardo de ata divulgada no sistema eletrénico, sem prejuizo

das demais formas de publicidade previstas na legislagéo pertinente.
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15. DA HABILITAGAO

15.1. Apdés o aceite definitivo da proposta vencedora, o licitante sera convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, em prazo a ser definido pelo agente
de contratagdo, nunca inferior a 02 (duas) horas, os documentos de habilitagdo abaixo discriminados:
15.1.1. Documentos Relativos a Habilitagao Juridica:

15.1.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual,

15.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

15.1.1.3. inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

15.1.1.4. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

15.1.1.5. enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido pela Junta
Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul ou Orgdo equivalente de outro Estado da
Federacao, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n° 8.934, de 18 de novembro de
1994.

15.1.2. Documentos Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

15.1.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

15.1.2.2. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo a
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

15.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante,
e, independentemente da sua sede, para com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, na forma da
lei;

15.1.2.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
15.1.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagdo Técnica:

15.1.3.1. sera exigida a certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho profissional competente,
conforme discriminado no Anexo X - Folha de Dados (CGL 15.1.3.1);

15.1.3.1.1. O visto do CREA/RS, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido por ocasiao da

assinatura do contrato;
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15.1.3.2. declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratagéo, das instalagées,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, conforme
discriminado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e indicagao do Responsavel Técnico pela licitagdo e execugcédo da obra, consoante
modelo constante no Anexo Il — Declaragdo de Capacidade Técnico-Operacional e Indicagédo de
Responsavel Técnico;

15.1.3.3. comprovagao da capacitacao técnico-profissional, através de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente Certiddo de
Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, conforme Anexo X — Folha de
Dados (CGL 15.1.3.3);

15.1.3.4. os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados no item 15.1.3.3 deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se, como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato sociallestatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao;

15.1.3.4.1. no decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser
substituidos, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo;

15.1.3.5. comprovacao de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e correspondente
Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo Conselho de Fiscalizagdo que a fornega, ou, para
o(s) Conselho(s) que nao fornegca(m) a CAQO, o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do licitante deve(m)
estar acompanhado(s) das Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas em nome do(s) profissional(ais)
vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s) que tenha(m) executado a obra ou servigo de engenharia. O(s)
atestado(s) deve(m) se referir a execugdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacao, desde que
previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.3.5);
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15.1.3.6. declaragéo da licitante de conhecimento e vistoria técnica, conforme modelo constante no
ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA.

15.1.4. Documentos Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira, em conformidade com o
Decreto n° 57.154, de 22 de agosto de 2023, e com a Instru¢ao Normativa CAGE N° 11, de 4 de
dezembro de 2023:

15.1.4.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de emiss&o nao superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data prevista para o recebimento
da documentagao da habilitagéo e da proposta;

15.1.4.1.1. em se tratando de sociedade simples e pessoa fisica, devera ser apresentada a certiddo
negativa de insolvéncia civil.

15.1.4.2. balango patrimonial e demonstracdo de resultado de exercicio dos dois ultimos exercicios
sociais, comprovando, em relagao ao ultimo exercicio social:

15.1.4.2.1. indices de liquidez geral - ILG, de solvéncia geral - ISG, e de liquidez corrente - ILC,
superiores a 1 (um);

15.1.4.2.1.1. caso qualquer um dos indices referidos no item 15.1.4.2.1. apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um), desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.2.1.1), sera exigido, em
relagédo ao valor da proposta final do licitante, patrimonio liquido minimo no percentual indicado.
15.1.4.3. os documentos referidos no item 15.1.4.2 poderéo ser substituidos pelo Certificado de Ateste e
de Avaliagao Econdmico-Financeira de Licitantes, expedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

(CAGE), a ser obtido no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

15.1.4.4. desde que previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 15.1.4.4), sera exigida relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira.

15.1.4.5. é dispensada a exigéncia dos itens 15.1.4.2, 15.1.4.3. e 15.1.4.4. para o Micro Empresario
Individual — MEI, que esta prescindido de elaboragado do Balango Patrimonial e demais Demonstragdes
Contéabeis na forma do §2° do art. 1.179 do Cadigo Civil (Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002);
15.1.5. Documentos Complementares para Habilitagao:

15.1.5.1. Os documentos para habilitagdo serdo complementados, conforme o caso, de acordo com o
disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 7.1.2, CGL 15.1.3.5, CGL 15.1.4.2.1.1,CGL 15.14.4 e
CGL 15.1.5.1.).

15.2. Sob pena de inabilitagdo, os documentos encaminhados deverdo estar em nome da participante,
com indicagao do numero de inscrigdo no CNPJ/CPF.

15.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deveréo ser entregues acompanhados da
tradugéo para lingua portuguesa.

15.4. Tratando-se de filial, os documentos de habilitagao deverao estar em nome da filial, exceto aqueles

que, pela propria natureza, sao emitidos somente em nome da matriz.
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15.5. Os documentos referentes a habilitagao do licitante deverao estar validos no dia de abertura da
sessao publica.

15.5.1. Caso a data do julgamento da habilitagéo n&o coincida com a da abertura da sesséo, e ndo seja
possivel ao agente de contratagao verificar a validade dos documentos por meio de consulta a sites
oficiais, o licitante sera convocado a encaminhar, no prazo de no minimo 2 (duas) horas, documento
valido que comprove sua condi¢cdo de habilitagdo na data da convocagao, sob pena de inabilitagao,
ressalvado o disposto quanto a comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

15.5.2. Convocado o licitante, na forma do subitem 15.5.1, fica dispensada a comprovagdo de que o
mesmo estava habilitado na data de abertura da sessado, considerando-se, para fins de habilitacao,
somente a data da sua ultima convocagéo.

15.6. As certidGes exigidas que ndo tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-40 como
validas pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emisséo.

15.7. Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, emitido pela Central de Licitagbes
do Estado do Rio Grande do Sul — CELIC para a familia informada no Anexo X — Folha de Dados (CGL
15.7), e o respectivo Anexo substituem os documentos de habilitagdo que nele expressamente
constarem, exceto quanto aos documentos do item 15.1.3. Documentos Relativos a Qualificagao
Técnica.

15.8. Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados e
digitalizados antes de sua remessa via sistema.

15.9. Nos casos de apresentagdo de documento falso, o licitante estara sujeito a tipificagao nos crimes
de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Cddigo Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts.
337-F e 337-1 do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto Lei n® 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Cddigo Penal), e no art. 5° da Lei federal 12.846/2013, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
administrativas previstas no presente Edital.

15.10. Quando da apreciagéo dos documentos para habilitagdo, o agente de contratagao procedera ao
que segue:

15.10.1. se os documentos para habilitagdo nao estiverem completos e corretos, ou contrariarem
qualquer dispositivo deste Edital, considerando o disposto no subitem 27.4 deste Edital, o pregoeiro
considerara o licitante inabilitado;

15.10.2. no caso de inabilitagdo do primeiro classificado, serdo retomados os procedimentos descritos
no item 13 deste Edital, respeitada a ordem de classificagdo do licitante que tenha apresentado lance

mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condi¢des do Edital.
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16. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

16.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o Edital ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, no
endereco indicado no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1).

16.1.1. Cabera ao agente de contratagéo, auxiliado pelo setor técnico responsavel, decidir sobre o
pedido de esclarecimento ou a impugnagao, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

16.1.2. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, quando
da resposta resultar alteragdo que interfira na elaboragéo da proposta.

16.2. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo, desenhos dos projetos e planilha de orgamento
global, inclusive entre os respectivos quantitativos e precos unitarios, o licitante devera impugnar o Edital
para corregao ou, nao fazendo, e vindo a ser o vencedor do certame, assumira responsabilidade de
executar todo o objeto nos termos da minuta de contrato, inclusive atendendo ao estabelecido na
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PRECEDENCIA DOS DADOS do Anexo | — MINUTA DE
CONTRATO.

16.3. Apds as etapas de classificagdo e habilitagdo, os licitantes receberao notificagao pelo sistema,
para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer, obrigatoriamente via
sistema eletrénico, com registro em ata da sintese das suas razbes, sendo que o recurso tera efeito
suspensivo.

16.3.1. A falta de manifestacdo acerca da intengdo de recorrer, nos termos previstos neste Edital,
importara a decadéncia desse direito.

16.3.2. Sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da aceitabilidade da intengao de recorrer,
para o licitante interessado apresentar suas razdes fundamentadas, exclusivamente via sistema em que
foi realizada a disputa — Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.2), ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
dos seus interesses.

16.4. Cabera ao agente de contratagao receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (trés) dias
uteis, encaminhando a autoridade competente, devidamente informados, quando mantiver a sua
decisdo.

16.4.1. O recurso sera conhecido pelo agente de contratagao se for tempestivo, se estiver fundamentado
conforme as razdes manifestadas no final da sesséo publica, se estiver de acordo com as condigoes
deste Edital e se atender as demais condi¢des para a sua admissibilidade.

16.5. A autoridade competente devera proferir a sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do

recebimento dos autos.
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16.5.1. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do agente de
contratagdo, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

17.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o

procedimento licitatério.

18. DO TERMO DE CONTRATO

18.1. O adjudicatario tera o prazo previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 18.1), apds formalmente
convocado, para assinar e devolver o contrato.

18.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
contrato, a administragdo podera encaminhar ao adjudicatario, mediante correspondéncia eletrénica, o
termo de contrato para assinatura eletrénica avangada, conforme § 1° do art. 3° do Decreto n® 56.671, de
26 de setembro de 2022.

18.3. O prazo previsto no subitem 18.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por
necessidade da Administragdo ou por solicitagcao justificada do adjudicatario realizada durante seu
transcurso e aceita pela Administragao.

18.4. O prazo de vigéncia do contrato e conclusdo do objeto sera o previsto no Anexo X — Folha de
Dados (CGL 18.4).

18.5. Previamente a contratacao, sera realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, ao Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual — CFIL/RS e ao
Cadastro Informativo — CADIN/RS, pelo Contratante, para identificar possivel impedimento relativo ao
licitante vencedor, cujo comprovante sera anexado ao processo.

18.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas
condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, sera facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para a celebragéo do
contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor.

18.7. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo nos termos do subitem 18.6, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera convocar os licitantes remanescentes para
negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengéo de prego melhor, mesmo que acima do

prego do adjudicatario.
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18.8. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo nos termos do subitem 18.7, a
Administragdo, observados o valor estimado, podera adjudicar e celebrar o contrato nas condiges
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria.

18.9. Na hipotese do subitem 18.8, o licitante remanescente convocado fica obrigado a atender a
convocagao e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administragdo, ressalvado o caso de vencimento
da respectiva proposta, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de recusa.

18.10. Em qualquer hipétese de convocagado de remanescente, proceder-se-a a analise dos requisitos

de sua habilitagdo conforme item 15 deste Edital.

19. DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. Afiscalizagdo da execugao contratual ficara a cargo do 6rgao ou entidade informado no Anexo X —
Folha de Dados (CGL 19.1).

20. DOS PAGAMENTOS
20.1. As condigdes para pagamento s&o as previstas na CLAUSULA QUINTA da Minuta De Contrato,

que compode o Anexo | do presente Edital.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. O contrato sera reajustado conforme disposto na Clausula Sétima do Termo de Contrato, que
compode o Anexo | do presente Edital, observando-se o indice previsto no Anexo X — Folha de Dados
(CGL 21.1).

22. DA FONTE DE RECURSOS

22.1. As despesas decorrentes do contrato objeto desta licitagao correrao por conta de recurso
orgamentario previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 22.1).

23. DAS OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

23.1. O adjudicatario obriga-se a manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo — CADIN/RS,
conforme disposto na Lei n® 10.697/1996.

23.2. Se a Administragdo Publica relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer
obrigagdes do adjudicatario, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao

ou tolerancia houvesse ocorrido.
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23.3. O adjudicatéario devera atender as obrigagdes previstas na CLAUSULA DECIMA SEXTA da Minuta
de Contrato e as demais obrigagbes especificas ao objeto contratual estabelecidas no Anexo X — Folha
de Dados (CGL 23.3).

23.4. Deverao ser atendidas as disposi¢des constantes Anexo X — Folha de Dados (CGL 23.4), se for o

caso.

24. DA GARANTIA DE EXECUGAO
24.1. A garantia sera realizada, conforme disposto na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA da Minuta de

Contrato, que compde o Anexo | do presente Edital.

24.2. O percentual da garantia sera o previsto no Anexo X — Folha de Dados (CGL 24.2).

24.2.1. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administragdo, dos quais o
Contratado ficara depositario, a garantia observara o disposto no Anexo X — Folha de Dados (CGL
24.2.1).

24.3. Caso ndo seja observado o prazo fixado para apresentagédo da garantia, aplicar-se-a o disposto no
subitem 25.4.6 deste Edital.

25. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Das Infragcdoes Administrativas

25.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o licitante ou o
contratado que:

25.1.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

25.1.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

25.1.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

25.1.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
25.1.1.6. n&o celebre o contrato ou ndo entregue a documentacgao exigida para a contratacdao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo, sem motivo
justificado;

25.1.1.8. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

25.1.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

25.1.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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25.2. Do Processo Administrativo e das San¢6es Administrativas

25.2.1. A aplicagdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n°® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 15.612, de 6 de maio de 2021.

25.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo X — Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sangoes:
25.2.2.1. adverténcia, para a infragao prevista no subitem 25.1.1.1, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave;

25.2.2.2. multa, nas modalidades:

25.2.2.2.1. compensatoria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragBes previstas nos subitens 25.1.1.1. a 25.1.1.12;

25.2.2.2.2. moratdria, pelo atraso injustificado na execugao do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

25.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 25.1.1.2. a25.1.1.7,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

25.2.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
25.1.1.8.a25.1.1.12.

25.3. Da Aplicagao das Sangoes

25.3.1. As sang¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.3.2. A aplicagao de san¢des nao exime o Contratado da obrigagao de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

25.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatdria sera tido como minimo da indenizag&o devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao Contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil — Lei n° 10.406/2002.

25.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes previstas neste Edital.

25.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre
Si.

25.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos do caput do art. 137 da Lei federal n® 14.133/2021.

25.3.6. As sancgdes previstas neste item ndo elidem a aplicagao das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-
P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Codigo Penal).
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25.3.7. Serao reputados como iniddneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-Lenoart. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo Xl da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

25.3.8. As sancgdes de suspensdo e de declaragdo de inidoneidade levam a inclusdo do licitante no
CFIL/RS.

25.4. Da execugao da garantia contratual

25.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

25.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
Contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante.

25.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher
a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

25.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado ao
Contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa nao tributaria.

25.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do Contratante.

25.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos na CLAUSULA DECIMA
QUARTA da Minuta de Contrato.

27. DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. As atas serao geradas eletronicamente apds o encerramento da sesséo publica pelo agente de
contratagao.

27.1.1. Nas atas da sessao publica, deverdo constar os registros dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, da analise da documentagao de habilitagdo, das manifestagdes de intengéo de
interposicdo de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do vencedor da
licitagao;

27.1.2. Os demais atos licitatorios serao registrados nos autos do processo da licitagao.

27.2. O licitante devera examinar detidamente as disposigdes contidas neste Edital, pois a simples

apresentacao da proposta o vincula de modo incondicional ao competitorio.
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27.3. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

27.4. No julgamento da habilitagdo e das propostas, o agente de contratagdo podera sanar erros ou
falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitagao e classificagao.

27.4.1. E facultado ao agente de contratagdo ou a autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.5. As informagdes, atas e relatorios pertinentes a presente licitacdo serdo disponibilizados no site
referido no Anexo X — Folha de Dados (CGL 2.1), sem prejuizo as informagdes prestadas ao Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

27.6. O Contratado devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores do 6rgéo ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle
interno e externo.

27.7. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

27.8. O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fardo parte integrante do instrumento de
contrato, como se nele estivessem transcritos.

27.9. E facultado ao agente de contratagdo ou & autoridade superior convocar os licitantes para
quaisquer esclarecimentos necessarios ao entendimento de suas propostas.

27.10. Prevalecerao as disposi¢cdes deste Edital em caso de divergéncia com as demais pegas que
compdem o processo.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no &mbito da reparticdo publica.

27.13. Todas as referéncias de tempo citadas no aviso da licitagdo, neste Edital, e durante a sesséo
publica, observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e serao registradas no sistema eletrénico
e na documentacao relativa ao certame.

27.14. A Autoridade Superior do [Licitador conforme Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)]
podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.14.1. A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.
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27.14.2. Os licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato, devidamente comprovados.

27.15. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dividas ou questdes
relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

27.16. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Minuta de Contrato;

Anexo Il — Declaragao de Conhecimento e Vistoria Técnica;

Anexo lll — Declaragao de Capacidade Técnico-Operacional e Indicacdo de Responsavel Técnico;
Anexo IV — Carta de Apresentacéo da Proposta;

Anexo V — Modelo de Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI,

Anexo VI — Modelo de Demonstrativo dos Encargos Sociais;

Anexo VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIl — Carta de Fianga Bancaria para garantia de execugéo contratual;

Anexo IX - Modelo de Declaracdo de Compromissos Assumidos;

Anexo X — Folha de Dados;

Anexo XI — Modelo de Placa de Obra;

Anexo Xll — Anteprojeto, memoriais, desenhos técnicos e demais pegas; e

Anexo XllI — Planilha Orgamentaria / Orgamento Base da Administragao.

Porto Alegre, de de .

(Autoridade Competente)
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ANEXO | — MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N°

Contrato celebrado entre [reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL — Preambulo)], sito
no(a) ... [endereco], representado neste ato pelo ..... [nome do representante], doravante denominado
CONTRATANTE, e ..... [pessoa juridica], estabelecida no(a) .... [enderego], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° ...., representada neste ato por ..... [representante do
Contratado], doravante denominado CONTRATADO, para a execugao do objeto descrito na CLAUSULA
PRIMEIRA — DO OBJETO, de que trata o processo administrativo n° ..... , em razao da Concorréncia

n° .../... (ndmero/ano), mediante as clausulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa do ramo de engenharia para
[reproduzir texto do Anexo X — Folha de Dados (CGL 1.1)], compreendendo a execu¢ao em regime
de contratacdo integrada, com a responsabilidade pela elaboracédo e o desenvolvimento dos projetos
basico e executivo, a partir do anteprojeto e das diretrizes técnicas da Administragdo, bem como a
execugao das obras e a entrega final do empreendimento, com o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e servigos necessarios a sua completa realizagao.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no predambulo e a proposta vencedora,

independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE EXECUGAO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia serdo executados [reproduzir texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 4.1)].

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ ( ), constante da proposta
vencedora da licitagdo, com R$ ( ) referente ao total de mao de obra e R$
( ) referente ao total dos materiais, sendo utilizado _ % de BDle __ %

de Encargos Sociais, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugéo do presente
objeto, conforme cronograma fisico-financeiro constante na CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA
DE EXECUCAO.
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3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA — DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta do seguinte recurso financeiro:
[reproduzir CGL 22.1].

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de acordo com [a medigao (no caso de empreitada por precos unitarios

) / o ateste (no caso de empreitada global/integral)] dos servigos, com base no cronograma fisico-

financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo do
contrato.

5.2. O documento fiscal devera ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
licitagdo e, nos casos em que a emissao for de outro estabelecimento da empresa, devera vir
acompanhado das certiddes negativas relativas a regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, sera exigida também
certiddo negativa relativa a Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul
independente da localizagédo da sede ou filial do licitante.

5.3. Somente serado pagos [0s quantitativos efetivamente medidos (no caso de empreitada por precos

unitarios) | as etapas efetivamente atestadas (no caso de empreitada global/integral)] pela fiscalizagao

do contrato.

5.4. A aprovagao da medigdo prévia apresentada pelo Contratado ndo o exime de quaisquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva das atividades executadas.

5.5. Apos a aprovagao, o Contratado emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medic¢ao de servigos e de memdria de calculo detalhada.

5.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo de sua conformidade em relagéo as
atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme cronograma fisico-financeiro.
5.8. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, como obrigagéo financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o
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Contratado providencie as medidas saneadoras, hipétese em que o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovagao da regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para o Contratante.
5.9. A liberagdo das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada a apresentacéo,
pelo Contratado, de documentacgéao fiscal correspondente a aquisicao de bens e servicos relativos a
execugao do contrato, cujo prazo de exibigdo ndo devera exceder a 30 (trinta) dias contados da data de
suas emissdes, conforme o preconizado pelo Decreto n° 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel, nos
casos em que o Contratante seja responsavel tributario.

5.11. Sera efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancgoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o nimero de inscrigdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigivel, o endereco da obra e devera vir
acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

5.12.1.1. Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra
recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS;

5.12.1.2. licenga ambiental de instalagao junto ao 6rgao ambiental competente, nos casos previstos em
lei;

5.12.1.3. ordem da administracado autorizando o inicio dos servigos;

5.12.1.4. aprovagao do Projeto de Prevengédo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalagbes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias
competentes, quando for o caso;

5.12.1.5. Comprovante de Inscrigado e de Situagdo Cadastral da obra no Cadastro Nacional de Obras —
CNO, conforme anexo Unico da Instrugdo Normativa n°® 2.061, de 20 de dezembro de 2021, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsavel técnico pela obra e/ou
servigo, conforme Lei estadual n® 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. atender o disposto na Instrugao Normativa da Receita Federal n°. 2110 de 17 de outubro de

2022, artigos 143 e 230, quanto ao atendimento das demonstragdes ambientais, quando for o caso;
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5.12.1.8. alvara de construcao junto a Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessario, o alvara de
demolicao;

5.12.1.9. autorizagbes exigidas em obras com caracteristicas especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:

5.12.2.1. cépia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEIl e enderego
da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo relativo aos empregados da obra no
més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderego da obra;

5.12.2.3. GPS - Guia de Recolhimento de Previdéncia Social (ou DARF — Documento de Arrecadagéo
de Receitas Federais, a partir do més em que a entrega da DCTFWeb se torne obrigatdria) relativa aos
empregados da obra no més de competéncia da parcela, constando o CEl e enderego da obra;
5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o Contratante ndo for o
responsavel pela retengao e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5. copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a
identificagdo do servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacao de que € imune, isento,
ou que se reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengéo de
ISSQN, conforme §1°, artigo 4°, da Instrugao Normativa CAGE n° 01 de 05 de maio de 2011,

5.12.2.6. declaragao do contratado de que possui escrituragao contabil, que mantém a contabilidade
atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da
empresa;

5.12.2.7. documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na ultima parcela da obra e/ou servigo:

5.12.3.1. CND - Certidao Negativa de Débito-INSS, referente a obra executada, constando a CNO e
enderecgo da obra;

5.12.3.2. cépia do Termo de Recebimento Provisorio, elaborado pela fiscalizagdo da obra.

5.13. Observado o atendimento as clausulas anteriores, 0 pagamento sera efetuado no prazo de 30

(trinta) dias da protocolizagao da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLAUSULA SEXTA — DA ATUALIZAGAO MONETARIA
6.1. Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro rata die, pelo indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de

indices de Pregos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.
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CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DOS PREGOS

7.1 O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data do
orgcamento-base da Administragao.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagao do indice FGV, na coluna [Reproduzir o texto do
Anexo X — Folha de Dados (CGL 21.1)], ou outro que vier a substitui-lo, conforme divulgado pela revista
Conjuntura Econdmica, da Fundagao Getulio Vargas, obedecendo-se a metodologia de calculo

adequada para sua atualizagéo.

CLAUSULA OITAVA - DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigéncia e conclusdo do objeto do contrato é de [Reproduzir texto da (CGL 18.4)], a
contar do recebimento da autorizagao para inicio dos servigos.

8.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
qguando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, conforme previsdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da
autorizagao de servico.

8.4. A autorizagao de servigo somente se efetivara apos a assinatura do contrato e sua divulgagdo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

8.5. A prorrogacgéo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade

competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO

9.1. A execugao do objeto sera realizada de acordo com o seguinte cronograma fisico-financeiro:
[Reproduzir ANEXO VIl — CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: cronograma apresentado pelo

licitante Contratado]

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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9.2. O Cronograma fisico-financeiro, apresentado pelo Contratado, sera parte integrante deste
instrumento.

9.3. O Cronograma fisico-financeiro devera ser ajustado ao inicio das obras e dos servigos, quando da
emissao da “Ordem de Inicio dos Servigos”.

9.4. O Cronograma fisico-financeiro, além de expressar a programagdo das atividades e o
correspondente desembolso do presente instrumento, devera, obrigatoriamente, apresentar
informacgdes suficientes e necessarias ao monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do
caminho critico.

9.5. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todo o caminho critico do
projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem motivagdo circunstanciada e sem o
correspondente aditamento do Contrato, independente da nao alteragao do prazo final.

9.6. O Cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas
etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem como a
aplicagdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

9.7. O Cronograma fisico-financeiro devera representar todas as atividades da planilha orgamentaria,
com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugéo do Contratado.

9.8. A prorrogacéo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade

competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO SERVIGO

10.1. A fiscalizagao da elaboragao projetos - basico e executivo - e da obra, objeto deste contrato, ficara
a cargo da Secretaria de Obras Publicas / RS. [Reproduzir texto da CGL 19.1], representantes da
Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei federal
14.133 / 2021.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei federal 14.133/2021.
10.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execugao dos servigos e do contrato.

10.4. A verificagdo da adequacéao da prestagao contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatoério a que se
vincula este contrato.

10.5. Afiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
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esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragao dos valores contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagéo detalhada destes, de
acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°
e 2°do art. 117 da Lei federal n® 14.133/2021.

10.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
11.1. O Contratado, no prazo de [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de Dados CGL 18.1] devera

apresentar garantia no valor correspondente a .... % (...) [Reproduzir o texto do Anexo X — Folha de
Dados (CGL 24.2 e 24.2.1)] do valor total contratado, que sera liberada ou restituida apés a fiel execugao
do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

11.1.1. O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério do
Contratante.

11.2. A garantia podera ser realizada em uma das seguintes modalidades:

11.2.1. caugao em dinheiro ou Titulo da Divida Publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

11.2.2. seguro-garantia, conforme Circular SUSEP n° 662 de 11 de abril de 2022;

11.2.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, conforme modelo contido no Anexo VIII do Edital.

11.3. Alinobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia, inclusive do previsto no item 11.17
e 11.18, acarretara a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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11.4. O atraso na apresentagéo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem o inciso | do art.
137 da Lei federal n° 14.133/2021.

11.5. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo
garantidor.

11.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizag&o do contrato
devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicag¢des de solicitagéo de defesa
prévia ao Contratado, bem como as decisdes finais da instancia administrativa.

11.7. A entidade garantidora nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
no minimo 3 (trés) meses apds entrega definitiva do objeto.

11.9. A perda da garantia em favor da Administragdo, em decorréncia de rescisao unilateral do contrato,
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das
demais sangdes previstas no contrato.

11.10. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegao.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacées nele previstas;

11.11.2. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.11.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado;

11.11.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

11.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica no
Banco do Estado do Rio Grande do Sul — BANRISUL, com atualizagdo monetaria.

11.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

11.14. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeicdes na
execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo do Contratado,
de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

11.15. A autorizagao contida no subitem 11.14 & extensiva aos casos de multas aplicadas depois de
esgotado o prazo recursal.

11.16. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no

caso de rescisdo por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
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11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data
em que for notificado.

11.18. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para acréscimo de objeto.

11.19. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
11.19.1. caso fortuito ou forga maior;

11.19.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.19.3. descumprimento das obrigagdes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administragao;

11.19.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

11.20. Cabera a propria Administracao apurar a isengao da responsabilidade prevista nos itens 12.19.3 e
12.19.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

11.21. Para efeitos da execugao da garantia, os inadimplementos contratuais deverdo ser comunicados
pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3 (trés) meses apds o
término de vigéncia do contrato.

11.22. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengbes de responsabilidade que nao as
previstas nesta Clausula.

11.23. Sera considerada extinta a garantia:

11.23.1. com a devolugdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.23.2. no prazo de 3 (irés) meses apods o término da vigéncia do contrato, exceto quando ocorrer
comunicagao de sinistros, por parte da Administragdo, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os
termos da comunicagéo.

11.24. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros

em razao da execugao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Se admitida a subcontratagdo, nos termos do item 6.1 do Edital, serdo obrigagbes adicionais do
Contratado:

12.1.1. em qualquer hipétese de subcontratagdo, responsabilizar-se de forma integral pela perfeita
execugao contratual, bem como pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e

qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
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subcontratado, e responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas a fiscalizagéo do contrato;
12.1.3. as empresas subcontratadas deverdao comprovar as qualificacdes técnicas necessarias aos
servigos, sendo indispensavel a apresentagéo de atestados de capacidade técnica iguais ou superiores

aos exigidos no Edital, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispbe o art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios

ocultos ou defeitos da coisa, ficando o Contratado responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. O recebimento do objeto compreende a analise, conferéncia e aprovagao dos projetos basico e
executivo elaborados pela contratada, previamente ao inicio da execugao da obra e sempre que houver
revisdes.

14.1.1. Os projetos deverao ser submetidos a fiscalizagdo para verificagdo de conformidade com o
Termo de Referéncia, anteprojeto e normas técnicas aplicaveis, sendo sua aprovagéao formal, mediante
parecer técnico, condigdo para o prosseguimento da execugao.

14.1.2. Para fins de recebimento definitivo, a contratada devera apresentar os projetos finais aprovados,
os “as built” e a documentagédo técnica correspondente, ficando o recebimento condicionado a
verificagdo da compatibilidade entre os projetos aprovados, a obra executada e a documentagéo
apresentada.

14.1.3. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado comunicar
por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos
servigos executados para fins de recebimento provisorio.

14.1.3.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. O Contratante realizara inspegao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apos tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
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14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigado
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built’, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

14.3.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

14.3.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

14.3.4. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis.

14.4. A reparacgéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n°® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n® 8.078, 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), é condigdo para o recebimento definitivo do
objeto.

14.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execugao do contrato.

14.5.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o item 15.4 nao ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo,
desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.
14.5.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposic¢oes legais em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao especialmente

designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
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nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro.

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do Contratado, nos
termos da legislacéo vigente.

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

15.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas,
orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o

recebimento do servico e notificagdes expedidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocagao dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato, bem como a sua proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da proposta.
16.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico ou Anteprojeto e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal
do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos ao
Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade a

fiscalizagao ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.
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16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagédo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade ao
Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condig¢des de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao.

16.9. Apresentar durante a execucdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagdes assumidas na presente licitagao,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

16.12. Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada,
de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
16.13. Informar a fiscalizagdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorréncia de
quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no local dos servigos, ou
que possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo
as medidas cabiveis para sua regularizagao.

16.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como: nimero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de
trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizagao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
16.15. Manter durante toda a execugéo do contrato, no escritério destinado a administragao da obra,
uma via dos editais, termos de referéncia, projetos, memorais € demais elementos técnicos para
utilizagao pela fiscalizagao do Contratante.

16.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados,
responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de prote¢ao individual — EPI e coletivo, de
uso obrigatorio.

16.17. Instruir os seus empregados quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.
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16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-lo na execugdo do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no o6rgao para a execugao das atividades contratadas.

16.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor.

16.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual.

16.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

16.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Projeto Basico ou Anteprojeto e demais documentos anexos.

16.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
16.27. Sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e
pedestres.

16.28. Providenciar a instalagéo de placa, desde que previsto o modelo da placa no Anexo XI, contendo
a identificacdo da obra e/ou servigos, nome da empresa contratada e seus responsaveis técnicos,
conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencado e cuidado de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

16.30. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

16.31. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

16.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotagbes e Registros de Responsabilidade

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes;
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16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtengao de licengas ambientais — Licenga de Instalagao (LI) e Licenga
de Operagao (LO), conforme legislagéo vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participacao efetiva do profissional indicado na fase de habilitagdo como
responsavel técnico pela obra durante toda a execugéo das obras e/ou servigos do objeto deste contrato.
16.36. Submeter a apreciagdo do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado, referido no
subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualificagéo técnica exigidos no
item 15.1.3.4 do Edital de licitagdo.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico ou Anteprojeto e seus
anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n°® 14.133/2021.

16.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagGes.

16.39. Assegurar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagado produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagéao
sem que exista autorizagao expressa do Contratante, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugédo e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos.

16.41. A elaboragéao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes no Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

16.42. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes promovidas
nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragao.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar

inicio a execucado do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
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presentes os técnicos responsaveis pela elaboracao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executaréo os servigos contratados.

16.44. No projeto basico ou executivo para contratagdo de obras e servigos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagao.

16.45. Na contratagcdo de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados com vista a
economia da manutencgao e operacionalizagéo da edificagéo, a redugédo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46. Para a execucgao, a conservagao e a operacgao das obras publicas, deve ser priorizada a mao-de-
obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48. Executar o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Constru¢do Civil -
PGRCC, nas condi¢des determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, por meio
da Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos de fiscalizagao todos os residuos removidos
deverao estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT vigentes, disponibilizando campo especifico na
planilha de composicéo dos custos.

16.49. O contratado devera comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigéncia a que
se refere a subclausula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da contratagao
a que se refere a subclausula 3.1 for superior ao valor de R$10.000.000,00 (dez milhdes de reais),
atualizado pela variagao da UPF/RS até o ano da assinatura do contrato.

16.49.1. A comprovagao da exigéncia de Programa de Integridade se dara com a apresentagdo do
Certificado de Apresentacao de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral
do Estado.

16.49.1.1. Caso o contratado seja um consoércio de empresas, a empresa lider do consércio devera obter
o Certificado de Apresentacao do Programa de Integridade.

16.49.2. Sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebragéo do contrato, o prazo
para obter o Certificado de Apresentagéo do Programa de Integridade.

16.49.3. Cabera ao contratado custear as despesas relacionadas a implantagdo do Programa de
Integridade.

16.49.4. Observar-se-3, para a apresentagao e avaliagao do Programa de Integridade, as disposigdes da
Lei n® 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto n° 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da
Instrugdo Normativa CAGE n° 6, de 23 de dezembro de 2021.
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16.50. Atender as seguintes obrigagdes, decorrentes da Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD:

16.50.1. garantir que a gestdo dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas
Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato nao serao utilizados para
compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco utilizados para finalidade
avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do territério
nacional, salvo excegdes de comum acordo com a contratante.

16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD, com o
objetivo de divulgacgéao a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
16.50.5. garantir que a execugédo do objeto da contratagdo esteja plenamente adequada a LGPD,
permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.52. Contratar, no minimo, trés por cento de trabalhadores inscritos no CadUnico, nas faixas de
pobreza e extrema pobreza, como colaboradores em relagdo ao numero total de trabalhadores
empregados na presente contratagdo.

16.52.1. O prazo para a comprovagéo do exigido no item 16.52 é de vinte dias a partir da assinatura do
contrato, devendo repetir a comprovagao a cada seis meses de execugao do contrato.

16.52.2. O disposto no item 16.52 se aplica as eventuais empresas subcontratadas, que prestem
servigos de forma indireta a administragao publica, sendo que a responsabilidade pela comprovacgao de
que trata o item 16.52.1 compete ao contratado.

16.52.3. Cabera ao fiscal do contrato atestar o cumprimento do percentual minimo de contratagédo de
trabalhadores integrantes do CadUnico, de que trata o item 16.52.

16.52.4. Em caso de inviabilidade de contratagdo no percentual minimo estabelecido no item 16.52,
devera haver justificativa, pelo contratado, a ser aprovada pelo fiscal de contrato.

16.53. [reproduzir o texto do Anexo X - Folha de Dados 23.3 e 23.4].

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO ANTECIPADA

17.1. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administracdo nas

hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
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devendo a decisao ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditério e a ampla
defesa.

17.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipoteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuragao de indenizagbes e multas; e

17.3.4. notificagdo dos emitentes da garantia prevista na Clausula Décima Primeira deste Contrato,

quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infrag6es administrativas

18.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o Contratado que:
18.1.1.1. der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

18.1.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa a inexecugcao total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execugao ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo justificado
18.1.1.5. apresente declaragdo ou documentagao falsa, ou preste declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execugao do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidéneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das Sangoes Administrativas

18.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n°® 15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas, de acordo com a dosimetria
estabelecida na norma indicada no Anexo -l - Folha de Dados (CGL 25.2.2), as seguintes sancdes:
18.2.2.1. adverténcia, para a infragao prevista no subitem 18.1.1.1, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave;

18.2.2.2. multa, nas modalidades:
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18.2.2.2.1. compensatéria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragdes previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8;

18.2.2.2.2. moratéria, pelo atraso injustificado na execugéo do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.2.2.2.3. moratéria, pela ndo obtengao do Certificado de Apresentagao de Programa de Integridade
dentro do prazo referido na Clausula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso
sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

18.2.2.3. impedimento de licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens 18.1.1.2. a2 18.1.1.4,
quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos subitens
18.1.1.5.a18.1.1.8.

18.3. Da Aplicagao das Sang¢oes

18.3.1. As sangbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.3.2. A aplicagao de sangdes ndo exime o contratado da obrigagdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que venha a causar ao ente publico.

18.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatéria sera tido como minimo da indenizagao devida
a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos termos do art.
416 do Cadigo Civil - Lei n° 10.406/2002.

18.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatoria, com a aplicagao cumulada de
outras sangdes previstas neste Edital.

18.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no instrumento,
podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos
do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.3.6. As sancgbes previstas neste item nao elidem a aplicagdo das penalidades estabelecidas na Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-P,
Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo
Penal), ou na Lei estadual n°® 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

18.3.7. Serao reputados como inidoneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-1, 337-J, 337-K,
337-Lenoart. 337-M, §§ 1° e 2°, do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n® 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

18.3.8. As sangoes de suspensao e de declaragao de inidoneidade levam a incluséo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual —
CFIL/RS.
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18.4. Da execugao da garantia contratual

18.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

18.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
contratante.

18.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher
a diferenca devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficial.

18.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa n&o tributaria.

18.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do contratante.

18.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogagéo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do

valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES

19.1. E vedado ao Contratado:
19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira;
19.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte do Contratante,

salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a 136) da Lei
Federal n° 14.133/2021.

20.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de obra ou
servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edificio, do valor inicial
atualizado do contrato.

20.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder os
limites referidos na Clausula 23.2.

20.4. Adotado o regime de contratagao integrada, € vedada a alteragdo dos valores contratuais, nos
termos do art. 133 da Lei Federal n°® 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

20.4.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

20.4.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéo técnica
aos objetivos da contratagcdo, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente de erros ou

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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omissOes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021;

20.4.3. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administragao.

20.5. Na contratagéo integrada, apds a elaboragédo do projeto basico pelo contratado, o conjunto de
desenhos, especificagbes, memoriais e cronograma fisico-financeiro devera ser submetido a aprovagao
da Administragdo, que avaliara sua adequagdo em relacao aos parametros definidos no edital e
conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragbes que reduzam a qualidade ou a vida Util do
empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto

basico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PRECEDENCIA DOS DADOS

21.1. Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagdes do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive
entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3. Havendo pequena diferencga entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

21.4. Havendo diferengas entre as dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de
forma que possam comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, o

Contratado devera solicitar que o fiscal da obra esclarega qual devera ser seguida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei

Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA MATRIZ DE RISCOS

23.1. Os riscos contratuais a serem suportados pelo Contratante, pelo Contratado ou compartilhados
entre as partes estdo previstos na matriz de alocagao de riscos, indicada na relacdo de documentagao

técnica (CGL 2.1 do Anexo X — Folha de Dados). [Reproduzir os riscos previstos na matriz]

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

24 1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execugéo deste contrato, tal fato
nao significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas.

24.2. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados do Contratado ou de seus
subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendéncia.
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24 3. As partes considerardo cumprido o contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui
estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

24.4. Havera consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgéo ou entidade competente, nos termos da Lei n°
10.697/1996, regulamentada pelo Decreto n° 36.888/1996.

24.5. O presente contrato somente tera eficacia apos a assinatura das partes e divulgagdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas.

24.6. Nos casos de urgéncia, a eficacia se dara a partir da assinatura das partes, permanecendo a

exigéncia da divulgagao no PNCP no prazo de 10 dias uteis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas
deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro.
25.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, na

presenca de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus juridicos efeitos.

, de de
CONTRATANTE CONTRATADO
[Nome da autoridade competente] [Representante]
[Nome do cargo] [Procurador/cargo]
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizardo as obras e/ou
servigos, , com pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades da contratagao, responsabilizando-
me pela execugdo dos mesmos e pela fiel observancia da execugdo do objeto de acordo com os
projetos, memoriais e especificagcbes técnicas, detalhes, catdlogo de componentes e planilha
orcamentaria. Declaro, também, a concordancia com os quantitativos, pregos unitarios e global
apresentados, bem como demais elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade Licitador] e,
aceito, como sendo valida a situagcdo em que se encontra o local para a realizagao do objeto desta

licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagcdes assumidas.

MUNICIPIO DE ......coeeiiiiieeeeeee
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n®

Municipio de ........cccoeeeieiiiieee e, /RS.....de ....ccuvrere. de 20.....

Representante da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO DE
RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalagbes e
condigbes adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponiveis para a execugao dos
servicos objeto desta licitacdo, conforme itens discriminados no Anexo X - Folha de Dados (CGL
15.1.3.2), dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo que o(s) Responsavel(is)

Técnico(s) para a licitagdo e execugéo da obra é(séo) o(s) profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°

Edital n°®

Municipio de ........cccooiiiiiii /RS.....de ..o de 20.....

Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N.° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
: de de20_
EDITAL N°
OBJETO (DESCRICAO CONFORME EDITAL):
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ DO PROPONENTE:
INSCRICAO ESTADUAL DO PROPONENTE N°:
ENDERECO DO PROPONENTE:
TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE:
NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE:
O valor global da proposta é de R$............... (correeeeeiinnns ), sendo RS............ (....) referente ao total
de mao-de-obraeRS............... (...) e referente ao total dos materiais; assim como o detalhamento do BDI

proposto, com porcentagem de .....% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de .....%.

O prazo de validade desta proposta é de ...... dias.

Declaramos expressamente que o prego global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execugao das obras e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, beneficios e despesas indiretas,
assisténcia técnica, licengas inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessario a perfeita e
cabal execugédo da obra e ou servigo, inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega

das propostas

Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
CPF N° CREA N.° ou CAU N°
(Nome e Assinatura) (Nome e assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO V - MODELO DE DEMONSTRATIVO DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

(Para Obras Rodoviarias, utilizar referencial de BDI constante no Orgamento atualizado do Projeto ou

indicado na Relagdo de Documentagdo Técnica no Anexo X -

Folha de Dados - CGL 2.1)

EDITAL N°
OBJETO:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ITEM DISCRIMINAGAO TAXA
1 Administragao Central (AC) %
2 Seguros (S) %
3 Riscos e Imprevistos (R) %
4 Garantias (G) %
5 PIS (1) %
6 ISS (I)* %
7 COFINS (1) %
8 Despesas Financeiras (DF) %
9 Bonificagéo (Lucro) (L) %
* considerar a legislacao do Municipio onde sera realizada a obra
Calculo do BDI = (1+(AC + S + R + G))(1+DF)(1+L) - 1
(1=
sendo:

AC: taxa de rateio da Administragao Central
R: taxa referente aos Riscos e Imprevistos

DF: taxa representativa das Despesas
Financeiras
I: taxa referente a incidéncia de impostos

S: taxa representativa de Seguros
G: taxa representativa das
Garantias

L: taxa referente a Bonificagédo

Representante Legal da Empresa

(Assinatura do representante)

Responsavel Técnico da Empresa
CREA N.° ou CAU N°

(Nome, assinatura)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS

Av. Borges De Medeiros, 1501
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ANEXO VI - MODELO DE DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — DESONERADO

[Identificagdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composicgao de

encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]
Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ ’ Localidade: [local de execugao obra/servico]
UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGCAO DESONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA
A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educagao
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPOE

E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2 Auxilio Educagéao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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B — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO

[Identificagdo do Orgao ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composigao de

encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA [HORISTA ou MENSALISTA]

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ ‘ Localidade: [local de execugao obra/servico]
UF: RS Data: _/ [/
ITEM DESCRIGAO ONERADO
GRUPO A HORISTA MENSALISTA

A1 INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 Salario-educagao
A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A Total de Encargos Sociais Basicos

GRUPO B
B1 Descanso Semanal Remunerado Nao incide
B2 Feriados Nao incide
B3 | Auxilio Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 | Salario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncia
do grupo A
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
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GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total de Encargos Sociais que nao recebem

incidéncia do grupo A

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Grupo “B”

D2 Reincidéncia de Grupo “A” sobre Aviso Prévio e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.

D Total das Taxas de incidéncias e Reincidéncias

GRUPO E

E1 Equipamentos de Seguranga do Trabalho

E2 Auxilio Educagéao

E3 Vale-transporte

E Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL(A+B+C+D+E)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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[Identificagdo do Orgédo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composigéo de

encargos]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA
Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ ’ Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: [/ [
ITEM DESCRIGAO DESONERADO
GRUPO A
A-1 INSS - Previdéncia Social
A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio
A-4 SENAI/SENAC - Servico Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial
A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacao e reforma Agraria
A-6 Salario Educacao
A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho
A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas
TOTAL GRUPO A
GRUPO B
B-1 Repouso Semanal Remunerado
B-2 Feriados e Dias Santificados
B-3 Férias
B-4 Auxilio Enfermidade
B-5 Auxilio Acidente
B-6 Licenga Paternidade
B-7 Faltas Justificadas
B-8 13° Salario
TOTAL GRUPO B
GRUPO C
Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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C-1 Multa por Rescisao sem Justa Causa
C-2 Aviso Prévio Indenizado

C-3 Aviso Prévio Trabalhado

C-4 Indenizagao Adicional

TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 Incidéncia de A sobre B

D-2 Incidéncia de multa do FGTS sobre o 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C +D)
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D — DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS — OBRAS RODOVIARIAS - ONERADO

[Identificagdo do Orgédo ou Entidade responsavel pela elaboragio do orgamento e composigéo de

encargos]

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGCOS DA MAO-DE-OBRA

Processo: [n° do expediente administrativo] ‘ ’ Localidade: [local de execugao obra/servigo]
UF: RS Data: [/ [
ITEM DESCRICAO ONERADO

GRUPO A

A-1 NSS - Previdéncia Social

A-2 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servigo

A-3 SESI/SESC - Servigo Social da Industria/ Servigo Social do
Comércio

A-4 SENAI/SENAC - Servigo Nacional de Aprendizagem
Industrial/Comercial

A-5 INCRA - Instituto Nacional de Colonizacao e reforma Agraria

A-6 Salario Educagao

A-7 Seguro contra Acidentes de Trabalho

A-8 SEBRAE - Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas

TOTAL GRUPO A

GRUPO B

B-1 Repouso Semanal Remunerado

B-2 Feriados e Dias Santificados

B-3 Férias

B-4 Auxilio Enfermidade

B-5 Auxilio Acidente

B-6 Licenga Paternidade

B-7 Faltas Justificadas

B-8 13° Salario

TOTAL GRUPO B

O
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GRUPO C

C-1 | Multa por Rescisao sem Justa Causa

C-2 | Aviso Prévio Indenizado
C-3 | Aviso Prévio Trabalhado
C-4 | Indenizagao Adicional
TOTAL GRUPO C

GRUPO D

D-1 | Incidéncia de A sobre B

D-2 | Incidéncia de multa do FGTS sobre o0 13°
TOTAL GRUPO D

TOTAL(A+B+C +D)

[Nota: Na elaboragao dos orgamentos, devera ser selecionado o modelo de Encargos Sociais pertinente
ao objeto a ser contratado, de forma que apenas um dos demonstrativos componha o Edital, atentando-
se que: para obras em geral utilize-se o Demonstrativo A, com desoneragao, ou o Demonstrativo B,
sem a desoneracgao; e para as obras rodoviarias, utilize-se o Demonstrativo C, com desoneracgao, ou o

Demonstrativo D, sem desoneragéo, conforme legislagao tributaria vigente]
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ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ETAPA PARCELA - EM R$ PERCENTUAL
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ANEXO VIIl - CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DE
EXECUGAO CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) [nome da instituicdo fiadora] com sede em [endereco completo], por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Cdédigo Civil Brasileiro, da empresa
(nome da empresa), com sede em [enderego completo], até o limite de R$ [valor da garantia] (valor por
extenso) para efeito de garantia a execugdo do contrato n° [nimero do contrato, formato xx/ano],
decorrente do processo licitatério [modalidade e numero do instrumento convocatoério da licitagao — ex.:
PE n° xx/anog], firmado entre a afiangada e o(a)[6rgao/entidade]para [objeto da licitagao].

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiangada, de todas as
obrigagdes estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao contratado;

C) prejuizos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato; e

d) obrigagdes previdenciarias e/ou trabalhistas ndo adimplidas pelo contratado.

3. Esta fianca é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto, em
(data).

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigagbes assumidas pela afiangada, o (a) (hnome da
instituicao fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por efeito da
presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento de comunicagao escrita do [6érgao/entidade].

5. A comunicagdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 3 (trés) meses apos o
vencimento desta fianca.

6. Nenhuma obje¢ao ou oposi¢do da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este fiador com o
fim de escusar-se do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento perante o
[6rgao/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de o [6rgéo/entidade] se ver compelido a ingressar
em juizo para demandar o cumprimento da obrigagédo a que se refere a presente fianga.

8. Se, no prazo maximo de 3 (trés) meses apds a data de vencimento desta Carta de Fianga, o (a) (home
da instituicdo fiadora) nao tiver recebido do(a)[érgao/entidade] qualquer comunicagao relativa a
inadimplemento da afiangada, ou termo circunstanciado de que a afiangada cumpriu todas as clausulas

do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianga sera automaticamente extinta,

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacao judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da obrigagéo assumida por forga
deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os
signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga
Bancaria e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sao autorizados pela referida

entidade federal.

(Local e data)
(Instituicao garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

Subsecretaria da Administragao Central de Licitagdes — CELIC RS
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA E COM A
INICIATIVA PRIVADA

Edital /
Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ n°® , possui os seguintes contratos firmados com a
administracao publica e com a iniciativa privada:
Contratante CNPJ N° N° do contrato Data de assina- | Data de vigéncia Valor total inici- | Valor a execu-
tura al tar

Valor total dos

contratos

Patrimonio liquido atualizado pelo IGPM:

Calculo 1: (Valor do Patriménio Liquido / Valor total contratos a executar) x 12 > 1

Valor do Patrimoénio Liquido
2>1

Valor total contratos a executar

Calculo 2: (Valor Receita Bruta - Valor total contratos a executar) / Valor Receita Bruta x 100 = X%

(Valor da Receita Bruta — Valor total contratos a executar)

= 0,
Valor da Receita Bruta x 100 = X%

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a licitante devera
apresentar, concomitantemente, as devidas justificativas.

Justificativa (para hipotese do art. 3°, § 3°, 1V, da Instru¢do Normativa CAGE n°® 11/2023):

Local e data,

Assinatura e identificagao do emissor
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ANEXO X - FOLHA DE DADOS

Clausula
das
Condigoes
Gerais de
Licitagao
(CGL)

Complemento ou Modificacao

Preambulo

O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria da Seguranga Publica e
sua vinculada Brigada Militar

Regime de Execugdo: Contratacao Integrada

CGL1.1

Contratagdo integrada para a elaboragédo e o desenvolvimento dos projetos em
plataforma BIM, a execugdo das obras e o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e servigos necessarios a construgao de edificagdo para o 13° GPM de
Barra do Rio Azul situado na Esquina da Rua das Tulipas com a Rua Dos Cactos, Barra
do Rio Azul - RS

CGL 2.1

Local de disponibilizagao do Edital: www.compras.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br.

Pedidos de esclarecimentos e impugnagoes: deverdo ser encaminhados

exclusivamente pelo Sistema Eletrénico: www.compras.rs.gov.br, na area de

Informagdes do Edital.

Recursos: mediante login no portal www.compras.rs.gov.br.

Credenciamento: portaldofornecedor.rs.gov.br
Orientacdes sobre procedimentos e fundamentacao legal para os atos da fase externa
dos certames processados pela Celic/RS encontram-se no link

http://celic.rs.gov.br/orientacoes-gerais-aos-licitantes

Documentacdo técnica: podera ser retrada em www.celic.rs.gov.br ou

www.compras.rs.gov.br, contendo:

Elementos Técnicos Folhas Seq.
Célculo BDI BM 250 64
Planilha de Encargos Sociais BM 252 65
Placa de Obra 257 68
Termo de Referéncia rev 2 603-619 138
Matriz de Risco 343-359 91
Orgamento Referencial rev 2 620-626 139

rCe(\)/eroswoes de custo analiticas 607-655 140
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Anteprojeto BM 408-411 97
Memorial Descritivo BM 412-445 98
Diretrizes técnicas de projeto 447-473 | 99-101

Dlretrlz?s tecn.lc.as de projeto 664-633 142
instalagdes prediais rv1

Cronograma de desembolso 502 103

CGL 2.2

Endereco eletronico para envio de proposta, dos documentos de habilitagdo e para o

ambiente de disputa: www.compras.rs.gov.br.

CGL 3.1

Data e horario de abertura da sessao publica: 15/10/2026 as 9h.

CGL 4.1

13° BPM da Brigada Militar — Esquina da Rua das Tulipas com a Rua Dos Cactos Barra
do Rio Azul — RS

CGL 5.1

Agendamento de vistoria:

Horario para agendamento 09:00 as 18:00 hs;

Telefone de contato: (51) 98585-0041;

Responsavel pelo agendamento de vistoria: Arq. Luis Eduardo Flérido (e-mail luis
florido@bm.rs.gov.br)

CGL 6.1

6.1.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto no limite maximo de 30% do valor
total do contrato, atendidas as seguintes condigbes:

6.1.1.1. é vedada a sub-rogagéo;

6.1.1.2. autorizagao prévia do Contratante, devendo a empresa indicada pelo licitante
contratado, antes do inicio da realizagao dos servigos e durante a vigéncia contratual,
apresentar documentagao que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e
trabalhista, bem como qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos neste
Edital;

6.1.1.3 permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugéo
contratual, bem como pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades do subcontratado, e responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢cdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.1.1.4. é vedada a subcontratagdo de microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha participado da licitagao;

6.1.1.5. é vedada a subcontratacao de microempresa ou empresa de pequeno porte
que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

6.1.1.6. é vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os

dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
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financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagédo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar

expressamente do edital de licitagao .

CGL6.2

6.2.1. Nao ser4 exigida a subcontratacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

CGL7.1.1

(x) Participacao preferencial de microempresa e empresa de pequeno porte.

( ) Participacao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte.

( ) Participagao preferencial ou exclusiva de microempresa e empresa de pequeno
porte, conforme definido em cada lote do Termo de referéncia.

( ) Sem tratamento preferencial conforme item 8.10 do Edital.

CGL7.1.2

Sera permitida participagéo de Consorcio:

| — Sera permitida a participagado de Consorcio, nas seguintes condigdes:

a) Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagao, através
de mais de um consorcio ou isoladamente;

b) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato;

c) Obrigatoriedade de constituicdo e registro do consércio antes da celebragdo do
contrato nos termos do compromisso subscrito pelos consorciados.

Il — Para fins de Habilitagdo, os Consorcios deverdo apresentar os seguintes
documentos:

a) Comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos
consorciados;

b) Indicagdo da empresa lider do consércio que devera:

b.1) responsabilizar-se por todas as comunicagcdes e informagbes perante o
contratante;

b.2) responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado, sob os aspectos técnicos e
administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e
dar quitagéo, tanto para fins desta Licitagdo, quanto na execugédo do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade de cada um dos consorciados;

b.3) ter poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

b.4) ter poderes expressos para representar o consércio em todas as fases desta
Licitagédo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar

todos os atos necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a sua
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conclusao;

c) Os previstos neste Edital no item referente a Habilitagdo, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econémico-financeira,
0 somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢gdo de sua respectiva
participacao, podendo a Administragao estabelecer, para o consércio, um acréscimo de
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel este
acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas
empresas assim definidas em lei.

d) No caso de consércio, s6 serdo aceitos e analisados atestados acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas, e que citem
especificamente o percentual de participacdo, bem como as obras e servigos, e

respectivas quantidades, executados por cada empresa consorciada.

CGL 10.2.3. | O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro compativel com o
cronograma de desembolso abaixo:
Etapa Periodo Desembolsos
(dias) Minimo Maximo
1 30 2% 2,5%
2 60 2% 2,5%
3 90 4% 5%
4 120 20% 24%
5 150 25% 28%
6 180 25% 28%
7 210 7% 10%
CGL 10.2.6 Nao sera exigida garantia de proposta.
CGL 10.3 O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.
CGL 104 Serao considerados excessivos, acarretando a desclassificagdo da proposta:
1. Prego global superior a R$ 755.330,93 (setecentos e cinquenta e cinco mil,
trezentos e trinta reais e noventa e trés centavos).
2. Pregos unitarios superiores ao estabelecido na planilha orgamentaria indicada na
CGL 2.1;
Havendo divergéncia entre os valores, unitario e global, sera considerado como correto
o valor unitério.
Também acarretara a desclassificagao da proposta:
1. Percentuais de cada etapa divergentes dos limites minimo e maximo estabelecidos
no cronograma de desembolso.
CGL 10.5 O valor da instalagdo e mobilizagdo nado podera ser superior a R$ 34.102,41 (Trinta e

quatro mil, cento e dois reais e quarenta e um centavos), considerando os seguintes
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servigos:
o Instalagao provisoria de agua e luz: R$ 3.862,94;
¢ Placa de obras: R$ 3.542,40;
e Locagao de container: R$ 12.495,56;
e Execucéo de refeitorio provisorio: R$ 6.585,11;
e Locacao de obra: R$ 261,45;
e Locagdo e Montagem de andaimes: R$ 968,7;
e Movimentacgéo de terra: R$ 6.386,25.

CGL 10.7 No orgcamento de referéncia da Administragcdo foram considerados os seguintes
parametros:
Para a Obra
BDI: 26,56% (vinte e seis inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento)
Encargos Sociais: 90,22% (noventa inteiros e vinte e dois centésimos por cento), com
encargos complementares incluidos nos custos de insumos de Mao de Obra.
NOTA 1: o orgamento de referéncia da Administragao foi elaborado com as aliquotas de
PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%.
NOTA 2: o orgamento de referéncia da Administragao foi elaborado com a aliquota de
ISS de 1,55%

CGL 10.12 a) Na contratagdo de obras e servicos de engenharia, os projetos devem ser
elaborados com vista a economia da manutengao e operacionalizagdo da edificagao, a
reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:
a.1) uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for
indispensavel;
a.2) automagao da iluminagao do prédio, do projeto de iluminagéo, dos interruptores, da
iluminagdo ambiental, da iluminagao tarefa, do uso de sensores de presenga;
a.3) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento e de luminarias eficientes;
a.4) energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
a.b) sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;
a.6) aproveitamento da agua da chuva, para agregar ao sistema hidraulico elementos
que possibilitem a captagao, o transporte, o0 armazenamento e o seu aproveitamento;
a.7) utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
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Av. Borges De Medeiros, 1501 —2° Andar — CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160
>
15/07/2026 10:59:10 SPGG/COORD/OBRAS/4816811 AGENDAR ABERTURA. NOVO QUARTEL B... 981




9> PROA

Administrativos e-Gov

RIO GRANDE DO SUL |IHHIH|HHI‘II” H"HH'

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CELIC’"RS
GOVERNANCA E GESTAO SUBSECRETARIA

CENTRAL DE LICITAGOES

reduzam a necessidade de manutencgao;

a.8) comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da obra ou servigq.

b) No projeto basico ou executivo para contratagéo de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e
Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagéo

Internacional para a Padronizagéo.

CGL 10.15

Nao Aplicavel.

CGL 12.3

Menor prego global, respeitando os valores unitarios conforme Planilha Orgamentaria
indicada na CGL 2.1 deste Anexo.

CGL12.5.1

0,01%.

CGL 15.1.3.1

15.1.3.1.1 certidao de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante, no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais -
CFT.

CGL 15.1.3.2

15.1.3.2.1. Iltem 1: Administracédo da obra (20,16% do preco total);
15.1.3.2.2. ltem 2: Estrutura e fundagao (17,54%)

15.1.3.2.3. ltem 3: Projetos (9,94%);

15.1.3.2. 4. Item 4: Cobertura (9,93%);

15.1.3.2. 5. Iltem 5: Esquadrias (9,75%).

CGL 15.1.3.3

Comprovagao da capacitagado técnico-profissional, através de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada e
correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no CREA/CAU/CFT,
nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT relativo a execugéo dos seguintes servigcos

com suas respectivas areas minimas:

o Responsabilidade Técnica pela construgdo de edificagbes: 82,5 m? de area
construida para edificagbes com sistema construtivo em concreto armado ou

pré-fabricado;

CGL 15.1.3.5

Comprovacgao de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente

identificada e correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no

CREA/CAU, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra de engenharia, servigos
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descritos a seguir com suas respectivas areas minimas comprovadas por atestados de

capacidade registrados no 6rgao de conselho:

o Execugéao de estrutura de concreto pré-fabricado: 82,5 m? de superficie construida;
Serao aceitos os atestados da empresa subcontratada para execugao da
estrutura pré-fabricada desde que registrados em érgao de conselho e que seja

comprovado o vinculo de contratagado para realizagcdo do objeto;

CGL
15.1.4.2.11

Sera exigido patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor da proposta
final do licitante, em fungao dos riscos que a inexecugao total ou parcial do contrato
podera acarretar para a Administragdo, considerando-se a essencialidade do objeto,

minimizando os impactos das patologias hoje presentes no objeto da licitagao.

CGL15.1.4.4

15.1.4.4.1. Nao sera exigida declaragdo de contratos firmados pela licitante.

CGL 15.1.5.1

Nao Aplicavel.

CGL 15.7

Familias de fornecedores a serem aceitas na apresentacao do Certificado de
Fornecedor do Estado — CFE: 007

CGL 18.1

O prazo para assinatura do contrato é 5 (cinco) dias a contar da convocagao formal do
licitante.

CGL 18.4

18.4.1. O prazo de conclusao do objeto é de 7 (sete) meses a contar do recebimento da
autorizacao de inicio dos servigos.
18.4.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 21 (vinte e um) meses a contar do

recebimento de autoriza¢ao de inicio dos servicos.

CGL 19.1

A fiscalizagdo administrativa do contrato ficara a cargo da Secretaria da Seguranca
Pudblica — Brigada Militar.

A fiscalizagao técnica do contrato ficara a cargo da Secretaria de Obras Publicas do
Estado do Rio Grande do Sul.

CGL 211

indice Nacional do Custo da Construgdo (INCC-DI) - Cédigo FGV Dados: 1464783,

para calculo do reajuste contratual.

CGL 22.1

Unidade Orgamentaria: 12.03
Atividade/Projeto: 3055.00004
Natureza da Despesa — 4.4.90.51.5103
Recurso: 0110 FUNRIGS

CGL 23.3

1. Logistica Reversa: A empresa contratada € obrigada a efetuar o recolhimento das
embalagens vazias e respectivas tampas, mediante comprovante de recebimento, para

fins de destinagdo final ambientalmente adequada, nos termos da Lei n° 12.305/10,
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Decreto n° 10.936/22 e Lei Estadual n° 14.528/14;

2. Rétulos de produtos em conformidade com a FISPQ: A empresa contratada devera
atentar para os rétulos dos produtos entregues, que deverao estar em conformidade
com a Ficha de Informagédo de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) entregue
quando do aceite da proposta, na fase licitatoria;

3. Uso de produtos ou subprodutos com procedéncia legal: A contratada devera
comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucgdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacgao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou varejista) e
do transportador dos produtos ou subprodutos florestais no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, por meio da
apresentacao dos respectivos Certificados de Regularidade validos, nos termos da
Instrucao Normativa IBAMA n°® 13/2021 e legislagéo correlata;

c) Copia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorizagao no
Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais — Sinaflor.

c.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a Contratada
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual. d) Caso
os produtos ou subprodutos florestais sejam exéticos/ndo-nativos (p. ex. eucalipto,
pinus, teca), e caso o estado da federagdo nao exija esse documento mesmo em se
tratando de espécie exdtica, a Contratada devera apresentar declaragdo de que é
isenta de DOF, por ndo se tratar de madeira nativa.

4. A contratada devera atentar-se aos critérios de sustentabilidade da Instrucao
Normativa CELIC/SPGG 001/2025, de 02 de janeiro de 2025

CGL 234 N&o Aplicavel.
CGL 24.2 A Garantia de Cumprimento do Contrato sera de 5% do valor inicial do contrato,
conforme “caput” do art. 98 da Lei federal 14.133/2021.
CGL24.2.1 Nao Aplicavel.
CGL 25.2.2 Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n.° 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande do
Sul em 29 de setembro de 2023, disponivel em
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247.
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ANEXO XI - MODELO DE PLACA DE OBRA

Conforme disposto na relagdo de documentacéo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1), se

houver.
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ANEXO XIl - ANTEPROJETO, MEMORIAIS, DESENHOS TECNICOS E DEMAIS PECAS

Conforme disposto na relagcdo de documentagdo técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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ANEXO XIIl - PLANILHA ORGAMENTARIA / ORGAMENTO BASE DA
ADMINISTRACAO

Conforme disposto na relagdo de documentagao técnica no Anexo X - Folha de Dados (CGL 2.1).
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