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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia estabelece as orientagdes necessarias para a
Contratacio integrada para a elaboracio e o desenvolvimento dos projetos em plataforma
BIM, a execucdo das obras e o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
servicos necessarios a Construcio da nova sede do Pelotiao da Brigada Militar de Roca

Sales, situada na Rua Padre Fernando Steffen, sub-lote 01-A, no Centro de Roca Sales —

RS, conforme localizagao indicada no anteprojeto.

Constituem anexo ao Termo de Referéncia, dele fazendo parte integrante, as

seguintes pecas técnicas:

Anteprojeto Arquitetonico;
Memorial Descritivo de Arquitetura;
Diretrizes Técnicas de Projetos;
Orcamentos referenciais;
Composicdes analiticas de custo;
Mapa de risco;

Matriz de risco.

2. MOTIVACAO

A justificativa técnica para contratagdo estd baseada na necessidade de
reconstrugdo resiliente das edificagdes que foram atingidas pelas enchentes ocorridas
em 2023 e 2024. A sede anterior foi afetada pela enchente de maio de 2024, com perda
material e comprometimento da infraestrutura. O imdvel estava situado em érea sujeita
a recorrentes eventos climaticos extremos, as margens do Rio Taquari. Apds vistoria
técnica e avaliagdo do grau de risco, concluiu-se pela inviabilidade de recuperagdo e

pela necessidade de construgdo em novo local seguro.

Diante da gravidade dos danos recorrentes, torna-se imprescindivel a
contratagdo de empresa especializada para a execucdo da obra. Somente por meio “de
uma construgdo planejada e conduzida por profissionais habilitados serd possivel

assegurar a resiliéncia da nova sede, a eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos e a
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continuidade das atividades da Brigada Militar em um ambiente adequado e protegido
contra futuros eventos de inundagdo. Para além disso, a nova instalacdo garantira
melhores condi¢des de trabalho e seguranca para os servidores, fundamentais para a
manutengdo da ordem e da seguranga publica no municipio.

Considerando a complexidade técnica e a natureza interdisciplinar do objeto
contratado, bem como a limitagdo de recursos humanos e técnicos disponiveis no
Centro de Obras da Brigada Militar, opta-se pela modalidade de contratacio

integrada, prevista no art. 46 da Lei n° 14.133/2021.
A presente contratacao justifica-se pela:

e Necessidade de redugdo de riscos a administrag@o publica, transferindo a
contratada parte dos riscos relacionados ao detalhamento dos projetos
executivos;

e Maior celeridade na execucdo, ao evitar fragmentacdo de responsabilidades;

e Otimizagdo dos recursos publicos, mediante contratagdo de empresa
especializada, com capacidade comprovada para execugao integrada do objeto.
Face ao exposto, entendemos ser justificada a contratacdo a fim de alcangarmos
a melhor solugdo técnica e econdmica para o desenvolvimento dos projetos, além de
contribuirmos para a valorizagdo dos bens publicos, atendimento a legislagdo e

preservacdo do patrimonio da Brigada Militar.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

A contratada serd responsavel, de forma integral, pela elaboracao,
compatibilizacdo, entrega e adequacdo dos projetos basico e executivo, bem como pela
execucdo das obras e correcdo de eventuais inconsisténcias identificadas pela

fiscalizac@o, até sua aprovagdo definitiva.

Por se tratar de uma contratagdo integrada, o anteprojeto servird como referéncia
para a execugdo dos projetos basicos e executivos, no entanto, sera garantida a liberdade
projetual do responsavel técnico pelos projetos no que se refere a solugdes técnicas

inovadoras ou que oferegcam maior eficiéncia, desde que aprovadas pela Fiscalizacao ¢
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que sejam atendidos alguns critérios estabelecidos pela Administracdo, os quais

listamos a seguir:

e Preservacio da geometria e da implantacgao do edificio, necessarias a garantia

da nova identidade institucional edilicia da brigada militar;

e Respeito ao partido arquitetonico previamente definido, que traduz a
imagem institucional da Brigada Militar e assegura uniformidade visual e

construtiva com outras edificagdes da Corporacao;

e Padronizacio de materiais, esquadrias, revestimentos e volumetria, de modo
a garantir manutencdo facilitada e compatibilidade com o acervo técnico do

Departamento de Logistica e Patrimonio;

e Adocido de solucdes construtivas racionalizadas e compativeis com a
padronizacio de obras publicas da BM, de modo a permitir replicabilidade e

controle de custos em futuras intervengoes;

e Compatibilizagio obrigatéria com os projetos complementares (estrutural,
hidrossanitario, elétrico e de prevengdo contra incéndios), de forma a evitar

variantes que impactem prego, prazo ou qualidade.

As restricdes impostas ndo configuram limitacdo indevida a liberdade técnica do
projetista, mas instrumento de preservacdo de diretrizes essenciais a integridade
arquitetonica e funcional do empreendimento, garantindo a coeréncia entre o

anteprojeto aprovado e o resultado final da obra.
A contratada sera responsavel pela elaboragdo dos seguintes projetos:

. Projetos basicos e executivos:
o Levantamento planialtimétrico e terraplenagem,;
© Arquitetdnico;

o Estrutural,;
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o Instalagdes Elétricas;
o Instalagdes Hidrossanitarias;
o Instalagdes Mecanicas — climatizagdo e AVAC,;

© Rede e logica.

. Memoriais descritivos referentes aos projetos executivos;

. Compatibilizagdo de Projetos;

. Projeto “as builf”;

° Memorias de calculo estrutural, hidrossanitario, elétrico e

luminotécnico, devidamente assinados por profissional habilitado com ART ou
RRT registrada no CREA ou CAU;

. Projetos legais exigiveis para fins de aprovagdo da obra;
. Cronograma fisico-financeiro.

Apos a devida aprovacio dos projetos pela Fiscalizagdo e licenciamentos
pertinentes, a empresa contratada devera executar os servicos descritos nos
memoriais descritivos, tendo como produto final a conclusio das obras para a

construcio do objeto.

3.1. Building Information Modeling (BIM)
Devera ser adotado o conceito BIM para a elaboragdo dos projetos basicos e
executivos, assim como para o “as built” que serd desenvolvido ao longo da execucdo

da obra. O modelo BIM a ser utilizado devera incluir as seguintes carateristicas:

e Desenvolvimento de modelos tridimensionais detalhados que permitam a

visualizagdo completa do projeto;

e Integracdo e coordenacdo de todos os projetos em um unico modelo

compatibilizado;
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o Centralizacdo e gestdo de todas as informagdes do projeto em uma plataforma

BIM, acessivel a todas as partes interessadas.

A Contratada devera compatibilizar previamente todos os projetos executivos de
sua responsabilidade, garantindo a perfeita integragdo entre as disciplinas de arquitetura,

estrutura, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, climatiza¢do, dentre outros.

Os projetos compatibilizados deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo para

validagdo formal, antes do inicio da execugdo de cada etapa correspondente.

Todos os servicos deverdo possuir anotacdo de responsabilidade técnica (ART
ou RRT). Deve-se considerar que sua emissdo e posterior pagamento ja estdo inclusos

no presente objeto.

4. CONSIDERACOES GERAIS PARA ELABORACAO DOS SERVICOS
TECNICOS

4.1. Responsabilidade Técnica
A responsabilidade pela execugdo da obra sera da CONTRATADA. Todos os
servigos deverdo ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT e deverao

emitir a respectiva Anotacao/ Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

Qualquer alteraciio necessaria que possa interferir no anteprojeto, ou que
venha a descaracteriza-lo, devera ser submetida para aprovacio da
FISCALIZACAO e do CONTRATANTE. Sem prévia aprovacio, os projetos

basicos e executivos ndo poderao desconsiderar os critérios estabelecidos no item 3.

4.2. Execucio dos servicos de projeto basico e executivo
A CONTRATADA devera utilizar a estrutura existente em seu escritorio para a
realizacdo dos projetos basicos e executivos, devendo dispor de todo material necessario

para a entrega do produto, tais como equipamentos de informatica, softwares
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atualizados, servicos de plotagem, inclusive com fornecimento de papel e todo material

de escritorio e expediente necessario. Estes custos devem estar inclusos no prego global.

Os projetos realizados pela CONTRATADA passardo a ser de propriedade da

Brigada Militar, devendo ser emitido na entrega final do projeto o Termo de Doacéo de

projetos basicos e executivos.

4.3. Coordenacao e Fiscalizacao dos Servicos

Considerando o regime de contratagdo integrada, a Contratada serd responsavel
pela elaboracdo completa dos projetos basicos e executivos, devendo observar as

diretrizes do anteprojeto, das normas técnicas aplicaveis e da legislacdo vigente.

Os projetos devem ser elaborados de forma integrada e compatibilizada,
contemplando todas as disciplinas necessdrias ao pleno atendimento do objeto,
incluindo arquitetura, estrutura, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, entre outras

contidas no escopo.
Os projetos deverdo ser apresentados em etapas, conforme os prazos
estabelecidos, sendo:
e Apresentacdo de projeto basico;
e Projetos Legais;
e Projeto executivo completo e compatibilizado.
Todos os projetos elaborados deverdo ser submetidos a Fiscalizacdo para analise

técnica e aprovacdo formal, antes do inicio da execugdo da etapa correspondente da

obra.

A aprovacdo dos projetos ndo exime a Contratada de sua responsabilidade
técnica integral, inclusive quanto a adequacdo das solu¢des adotadas, seguranca

estrutural, desempenho e compatibilizacdo entre disciplinas.

Eventuais ajustes solicitados pela Fiscalizagdo deverdo ser atendidos pela
Contratada sem o6nus adicional, desde que ndo impliquem alteragdo substancial ‘do

escopo inicialmente contratado.
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A Contratada devera garantir a plena compatibilizacdo entre todos os projetos,

evitando interferéncias fisicas, inconsisténcias técnicas ¢ retrabalhos durante a execugao

da obra. A compatibilizagdo devera ser realizada em ambiente BIM, conforme previsto

neste Termo de Referéncia.

A Fiscalizacdo atuard ndo apenas na execu¢do da obra, mas também nas etapas

de elaborag@o, analise e valida¢do dos projetos basicos e executivos.

Poderao ser realizadas reunides técnicas, solicitagdes de esclarecimentos e revisdes de

projeto, sempre que necessario, visando garantir a qualidade técnica e a aderéncia as

diretrizes estabelecidas.

O recebimento do objeto contratual compreendera, além da obra executada, a

entrega completa e validada dos projetos basicos, executivos e “as built”.

A Contratada devera entregar:

Projetos finais compatibilizados;

Modelos BIM atualizados;

Memoriais descritivos e de calculo;

ART/RRT de todos os responsaveis técnicos;

Documentagdo necessaria a operagdo e manutencao da edificacao.

O recebimento definitivo do objeto ficara condicionado a aprovagdo formal dos

projetos e a verificagdo de sua conformidade com a obra executada.

A coordenacdo geral da Fiscalizacdo da obra e da elaboragdo de projetos

executivos esta a cargo da Secretaria de Obras - SOP, através de servidor técnico da

area.

A Contratada devera apresentar, conforme solicitacdo da Fiscalizacdo, os

registros de responsabilidade técnica junto ao conselho profissional de classe (CAU

e/ou CREA ou CFT) do profissional responsavel para cada servigo e/ou projeto, ficando

as despesas decorrentes destes ou outros emolumentos e taxas a cargo da mesma.
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5. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS
Prazo total para execucdo do objeto deste Termo de Referéncia serd de 6 (seis
meses) contados da emissdo da Ordem de Inicio, devendo a Contratada apresentar um
cronograma fisico-financeiro com base nos seguintes prazos limite:
e Elaboragao de projetos basicos e licenciamento do projeto legal: 30 dias;
e Elaboracao de projetos executivos: 30 dias;

e Execucdo das obras e elaboracdo de as built: 120 dias.

6. VISITA TECNICA

A Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante

podera (néo obrigatério) visitar o local do objeto para tomar conhecimento de todas as

informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes. A visita técnica
podera ser agendada de segunda a sexta-feira, das 12h30min as 18h00min, pelo telefone
(51) 985850041 com o responsavel pelo acompanhamento, Arq. Luis Eduardo Florido
do Centro de Obras da BM.

Em caso de optar por nio realizar a visita técnica, a empresa licitante deve
declarar formalmente que tem conhecimento pleno das condigdes do local de execugdo

da obra.

7. CONDICOES PARA HABILITACAO E CONTRATACAO
Os servicos serdo prestados por empresa especializada com profissionais
legalmente habilitados, com registro no CREA-RS ou CAU-RS ou CFT, comprovado

através de:

e Certiddo de registro da pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA do Estado de origem, domicilio ou sede do licitante,*no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou no Conselho Federalsdos

Técnicos Industriais — CFT;
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e Comprovacdo de capacidade técnico-operacional do licitante, através de um ou
mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada e correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT
registrados no CREA/CAU, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra
de engenharia (minimo 40%), com o0s servicos descritos a seguir e suas
respectivas volumes minimos comprovados por atestados de capacidade

registrados no 6rgdo de conselho:

o Execucdo de estrutura de concreto pré-fabricado QU sistemas
estruturalmente equivalentes: 26 m* de volume de concreto pré-fabricado
instalado; Serdo aceitos os atestados da empresa subcontratada para
execuc¢do da estrutura pré-fabricada desde que registrados em 6rgao de
conselho e que seja comprovado o vinculo de contratacio para

realizacio do objeto.

o Comprovacdo de capacidade técnico-profissional do (s) responsavel (is) técnico
(s) e/ou membros da equipe técnica executante, que devera demonstrar
experiéncia na execucdo dos seguintes servicos com Areas minimas

comprovadas por atestados de capacidade registrados no 6rgao de conselho:

o Responsabilidade Técnica pela construgdo de edificagdes: 100 m? de area
construida para edificacoes com sistema construtivo em concreto

armado QU pré-fabricado QU sistemas estruturalmente equivalentes.

A comprovacdo se dara por atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, ou apresentacdo de

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA/CAU, em plena validade.
Subcontratacio

A subcontratagdo devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da obrase

sera limitada pelos critérios qualitativos a seguir:
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A subcontratagdo sera limitada a 30% do valor de servigos.
E expressamente vedada a subcontratagio do gerenciamento da obra.

Na etapa de aprovagdo da subcontratagdo, a CONTRATADA devera apresentar

os seguintes documentos:

e Contrato de subcontratacdo;

e Comprovacdo de capacidade técnica e regularidade fiscal e trabalhista da
subcontratada, seguindo os critérios estabelecidos neste termo de referéncia;

e Certiddo de registro e regularidade da subcontratada no CREA/CAU ou CFT.

A contratada permanecera integralmente responsavel pela qualidade, prazo,
seguranca e demais obrigagdes contratuais, respondendo solidariamente pelos atos,

fatos e omissdes das empresas subcontratadas.
Garantia

Apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, conforme Lei
Estadual n°. 12.385/2005, onde ¢ obrigatéria a exigéncia de apdlice de Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional das Empresas de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia nas obras, projetos e servigos contratados pelo poder publico estadual. Este
seguro visa cobrir os riscos inerentes a atividade do levantamento cadastral, devendo ser
apresentado o comprovante de emissdo da apodlice vinculado a ART/RRT do

profissional responsavel pelo servico;

8. CRITERIOS COMPLEMENTARES
Sustentabilidade

A CONTRATADA devera apresentar, previamente ao inicio das atividades,
Plano de Gestao de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), em conformidade com
as legislagdes municipal, estadual e federal pertinentes, contendo:

o Classificacdo, quantificagdo e destinacgdo final de residuos;
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©  Procedimentos de segregacgdo e acondicionamento;

© Medidas de mitigagdo de impactos ambientais e de satde publica;

© Indicar no Plano que os residuos sujeitos a logistica reversa (tintas,

lampadas, eletronicos) devem ser devolvidos aos fabricantes ou pontos de
coleta homologados, com apresentacdo de comprovante.

Os residuos sujeitos a logistica reversa, como tintas, solventes, lampadas,
eletronicos e materiais contaminantes, deverdo ser destinados aos fabricantes ou pontos
de coleta licenciados, com apresentacdo dos comprovantes de entrega a fiscalizagdo. O
descumprimento destas obriga¢des sujeitara a contratada as sang¢des previstas na Lei n°

14.133/2021.

A CONTRATADA devera promover a redugdo dos impactos negativos dos
residuos gerados no ambiente e na saide humana utilizando, preferencialmente,

materiais que atendam a ABNT NBR 15.448-1 e 15.448-2;

A contratada devera atentar-se aos critérios de sustentabilidade da Instrugdo

Normativa CELIC/SPGG 001/2025, de 02 de janeiro de 2025.
Seguranca e Qualidade

Qualquer material de construgdo adotado que ndo possua certificagdo Inmetro ou
laudo de desempenho emitido por laboratério de ensaio acreditado, deverd ser

previamente aprovado pela Fiscalizacdo;

9. RECEBIMENTO DO OBJETO

Para fins de recebimento do objeto, considerando o regime de contratagdo
integrada, serdo observadas as disposi¢des abaixo, que abrangem tanto a execucdo da

obra quanto a elaborac¢do dos projetos basicos e executivos:

O objeto contratual compreenderd, além da execugdo da obra, a elaborac¢do™e
entrega dos projetos basicos e executivos, 0s quais constituem parte integrante-e

indissociavel da contratacdo.

>
12/05/2026 17:34:47 BM/DLP-C0/481837701 PARA PROVIDENCIAS 544



23120300224717

> PROA 5. oo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SSP — BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E PATRIMONIO
CENTRO DE OBRAS

Os projetos basicos e executivos somente serdo considerados aceitos quando:
I — estiverem completos, compatibilizados ¢ em conformidade com o anteprojeto,
normas  técnicas  aplicaveis e  diretrizes  estabelecidas no  Edital;
IT — estiverem acompanhados das respectivas memorias de célculo e documentos
técnicos;
IIT — possuirem ART ou RRT devidamente registradas pelos responsaveis técnicos;

IV —tiverem sido formalmente aprovados pela Fiscalizacao.

Na hipétese de identificacdo de inconsisténcias, incompatibilidades ou
inadequacdes técnicas, a Fiscalizagdo podera rejeitar, no todo ou em parte, os projetos
apresentados, devendo a Contratada promover as corregdes necessdrias no prazo

estabelecido, sem Onus adicional para a Administragao.
O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto ficara condicionado a:

1. Aprovagdo formal dos projetos basicos, executivos e as built;

2. Verificacdo da compatibilidade entre projetos aprovados e a obra executada;

3. Entrega integral da documentagdo técnica, incluindo modelo BIM, memoriais
descritivos e de calculo;

4. Atendimento integral das exigéncias contratuais e normativas.

A Contratada devera assegurar que os projetos elaborados correspondam
fielmente a solucdo executada, sendo obrigatoria a entrega dos projetos “as built”
atualizados, refletindo as condigdes reais da obra concluida.

O descumprimento desta obrigacdo podera ensejar a rejeicdo do recebimento definitivo

do objeto.

10. RESPONSAVEL PELO CONTRATO
Responsavel: FABIANO PALUDO RIEGER - TC PM
Telefone: (51) 985850041

E-mail: co@bm.rs.gov.br
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11. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Considerando tratar-se de objeto com solugdes predominantemente
padronizadas e pardmetros bem definidos o critério adotado serd o de menor prego

global.

Cabe esclarecer que o julgamento por técnica e pre¢o, mesmo previsto no art. 36
da Lei n° 14.133/21, ndo se mostra imprescindivel neste processo, pois a delimitacdo de
parametros arquitetonicos, embora preserve a liberdade para adog¢fo de solugdes
inovadoras, traz algumas restricdes no anteprojeto que nao se alinham com o

julgamento por técnica e prego.

12. REGIME DE CONTRATACAO

Contratagao Integrada.

13. PRECO DE REFERENCIA
RS 1.250.203,24 (um milhao, duzentos e cinquenta mil, duzentos e trés reais e vinte
e quatro centavos).

Porto Alegre, 12 de maio de 2026.

Arq. Luis Eduardo Florido
CAU A29468-3, ID 4818377-1
Centro de Obras da Brigada Militar
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