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1. DEFINICAO DO OBIJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia é o Registro de Precos visando a contratacdo
de empresa para fornecer exclusivamente servicos comuns de engenharia, ndo caracterizados
como obras, sob demanda, destinados a manutengao predial preventiva e corretiva das escolas
estaduais dispostos nos Blocos mencionados no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

Os servigos abrangem intervengdes de manutengao, conservagao, conserto, operagao,
reparacdo, adequacdo funcional e servicos eletivos, incluindo demoli¢cdes pontuais e controladas,
ajustes e pequenas adaptagdes internas, desde que nao impliquem constru¢gao nova, ampliacao
de darea ou implantacdo de edificacdo, sendo expressamente vedada a execucdao de obras
publicas, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

Os servicos serao executados sob o regime de empreitada por preco unitario, com
fornecimento de todos os recursos necessarios, tais como materiais, pecas, equipamentos e mao
de obra especializada, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo
de Referéncia e seus Anexos.

Os servicos especificados poderdo ser executados inclusive em imédveis tombados, desde
que restritos a intervengdes comuns de manutengao, reparos ou adaptagdes que nao impliquem
restauracdo ou alteracdao do bem histérico.

Os precgos dos servicos terdo como referéncia exclusiva os precos unitarios do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI/RS, sobre os quais incidird
o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora, mantido esse referencial durante
toda avigéncia da Ata de Registrode Precos e dos contratos dela decorrentes, observados apenas
os mecanismos legais de reajuste ou reequilibrio econdmico-financeiro, quando cabiveis.

Os precos a serem praticados serdo obtidos entre a ponderacdo do desconto ofertado
sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indice (SINAPI), desonerada, para o
Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI de servicos indicado pela licitante.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser

prorrogado, por igual periodo, conforme condi¢Bes estabelecidas pelo Art.84 da Lei 14.133/21.
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1.1. Das Definicdo e Terminologia

Para maior clareza as expressdes e siglas abaixo mencionadas terdo os seguintes

significados:

BM: Brigada Militar — Estado do Rio Grande do Sul;

CBM: Corpo de Bombeiros Militar — Estado do Rio Grande do Sul;

CM: Casa Militar — Estado do Rio Grande do Sul;

CRS: Coordenadoria Regional de Saude - Estado do Rio Grande do Sul;

DPR: Delegacia Penitenciaria Regional — Estado do Rio Grande do Sul;

FADERS: Fundac¢ao de Articulagdo e Desenvolvimento de Politicas Publicas - Estado do Rio
Grande do Sul;

FPE: Fundacdo de Protecdo Especial — Estado do Rio Grande do Sul;

GG: Gabinete do Governador — Estado do Rio Grande do Sul;

IGP: Instituto Geral de Pericias - Estado do Rio Grande do Sul;

PC: Policia Civil — Estado do Rio Grande do Sul;

PGE: Procuradoria-Geral do Estado — Estado do Rio Grande do Sul;

PP: Policia Penal — Estado do Rio Grande do Sul;

SEAPI: Secretaria da Agricultura, Pecudria, Producdo Sustentdvel e Irrigacdo - Estado do
Rio Grande do Sul;

SECOM: Secretaria de Comunicagdo - Estado do Rio Grande do Sul;

SEDAC: Secretaria da Cultura — Estado do Rio Grande do Sul;

SEDES: Secretaria de Desenvolvimento Social — Estado do Rio Grande do Sul;

SEFAZ: Secretaria da Fazenda — Estado do Rio Grande do Sul;

SJCDH: Secretaria de Justica, Cidadania e Direitos Humanos - Estado do Rio Grande do Sul;
SEL: Secretaria do Esporte e Lazer — Estado do Rio Grande do Sul;

SEMA: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura - Estado do Rio Grande do Sul;

SES: Secretaria da Saude - Estado do Rio Grande do Sul;

SETUR: Secretaria de Turismo — Estado do Rio Grande do Sul;

SPGG: Secretaria de Planejamento, Governanca e Gestdo - Estado do Rio Grande do Sul;
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— SSP: Secretaria da Seguranca Publica - Estado do Rio Grande do Sul;

— SSPS: Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo — Estado do Rio Grande do Sul;

— SOP: Secretaria de Obras Publicas - Estado do Rio Grande do Sul. Responsavel pela
FISCALIZACAO técnica dos servicos comuns de engenharia.

— CONTRATANTE: Orgédo ou entidade da Administracdo Publica Estadual participante ou
nao, que faz adesdo a Ata de Registro de Precos;

— CONTRATADA: Empresa fornecedora contratada para execugdo dos servigos de que trata
este Termo de Referéncia que foi homologada no procedimento licitatério para formagdo
da Ata de Registro de Precos;

— TR:Termode Referéncia. Documento no qual constam as orientacdes e diretrizes técnicas
para a execucdo do objeto.

— OAT: Ordem de Atendimento Técnico;

— OIS: Ordem de Inicio de Servico;

— TRP: Termo de Recebimento Provisoério;

— TRD: Termo de Recebimento Definitivo;

— ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica - CREA/CONFEA,

— RRT: Registro de Responsabilidade Técnica - CAU RS/BR;

— ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

— NBR: Normas Técnicas Brasileiras - ABNT;

— SPDA: Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

— PPCI: Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio;

2. FUNDAMENTOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo de empresa especializada em servicos comuns de engenharia justifica-se
diante da necessidade de se manter uma estrutura fisica adequada nas escolas estaduais,
permitindo o desenvolvimento das suas atividades de maneira eficiente.

Quando identificadas as demandas por manutencao predial, os servicos e quantidades

necessarios para sua realizacdo poderao ser utilizados ao longo da vigéncia da Ata de Registro de
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Precos.

2.1. Tipologia e Estado de Conservagao das EdificagOes

As edificacdes escolares construidas no Estado do Rio Grande do Sul ao longo de
diferentes décadas podem apresentar resultados formais diversificados, decorrentes das
técnicas construtivas utilizadas a época da concepgao de cada prédio ou local de sua implantagao.
Entretanto, convém salientar, que o uso dessas edificacdes sempre foi a atividade escolar, bem
como o a presenca do mesmo método construtivo na maior parcela da rede de ensino. Repetem-
se também o programa de necessidades que contempla salas de aulas, laboratérios, estrutura
administrativa com diretoria, coordenacdo, sala de professores, banheiros, cozinha, refeitdrio e
guadra poliesportiva.

Portanto, embora os projetos arquiteténicos possam ser distintos devido ao momento de
sua construcdo, as utilizagbes dos espacos permanecem as mesmas €, as técnicas construtivas
nao fogem da utilizacdo de concreto armado e estrutura metdlica, resultando em um padrao
entre as unidades.

O conceito de padronizacdo remete as caracteristicas fisicas das edificacdes, que no caso
das escolas, podem facilmente ser identificadas a partir de elementos construtivos e espacos
em comum. As eventuais interven¢des nos elementos citados poderdo vir a compor o escopo
de servicos das futuras contratacGes, por meio de obras e servigos de engenharia.

Conforme mencionado, em regra as estruturas escolares sdo constituidas de concreto
armado, fechamento em alvenaria e divisdrias, cobertura em estrutura de madeira ou metalica
gue suportam telhas ceramicas, de fibrocimento, metdlicas ou termo acusticas, revestimentos
com chapisco, rebocos, azulejos e pinturas, forros em madeira, PVC ou gesso, esquadrias de
madeira ou metalicas, impermeabilizacdes com mantas ou pinturas, itens de acessibilidade,
identificacao visual, instalagdes elétricas de baixa e média tensdo, instala¢des hidrossanitarias
em PVC rigido soldavel, instalacdes de combate a descargas atmosféricas com cabos em cobre
ou aluminio, enfim, servicos comuns a maioria das edificacGes publicas. Tem-se, portanto,
caracteristicas facilmente identificadas, cujos insumos e servicos se tornam padronizaveis e
encontram-se indicados na tabela de referéncia SINAPI, ou seja, de amplo conhecimento,

dominio e aceitagcdo do mercado.
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Quando se analisam as patologias construtivas enfrentadas pelas escolas em seu diaa dia,
percebe-se que toda edificacdo necessita de manutencdo periddica para conservacdo de sua
estrutura, corrigindo problemas provenientes do uso e prevenindo problemas futuros. Nessa
perspectiva um prédio que recebe manutengdo corretamente ndo precisara passar por reformas
estruturais ao longo de sua vida util.

A realidade dos prédios da SEDUC/SUEPRO é exatamente contraria, conforme pode ser
verificado pelo resumo do “Diagndstico da Infraestrutura Escolar” disponibilizado pelo PowerBI
da SOP, apresentado na figura abaixo. Pode-se constatar que quanto mais tempo uma edificagao
fica sem manuten¢dao, maior sera o valor gasto em reforma. Dependendo do agravamento é
necessario até mesmo demolicGes e reconstrucbes, sendo muito mais oneroso para

Administragao Publica.

@ m DIAGNOSTICO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR 2025
- SYURE  IDENTIFICACAO DE PROBLEMAS
o Cnoe FORMULARIOS GUANTIDADE PERCENTUAL
RESPONDIOOS 2166 O ESCOLAS 2265 DE RESPOSTA 95,63%
DIAGNGSTICO DOS PRINCIPAIS oy regmally ey
PROBLEMAS RELATADOS sm 818 sm 495 INADEQUADA sim 272
PELAS ESCOLAS - = s =
e 1348 £ e 1671 13% e 1894
COZINHA REFEITORIO REFEITORIO FALTA
INEXISTENTE sim 69 INADEQUADO sm 497 INEXISTENTE sm 240 DE AGUA sm 289
3% s 2097 23% Mo 1669 1% "o 1926 13% Mo 1877
probloms problema problema prodiema
ESGOTO INFILTRACﬁES TELHADO QUADRA DE
i 619 i 1204 o 741 ESPORTES W 927
ne 1547 s 962 oo 1425 oo 1239
PORTAS E
MR s 1052 [ 4 an 1009 | JaNeLAS w965 SERITEL A
114 Mo 1157 e 1201 N o 1525

A quantidade de edificagdes sem manutencdo é significativa, ndo sendo apenas a
realidade da Secretaria da Educac¢dao, no entanto, contratar na esfera publica é um processo
moroso e burocratico. Os prédios do executivo estadual ja estdo ha muito tempo sem
manutencdo e a demora na contratacdo desses servicos pode resultar em danos ao erdrio
Estadual.

Logo, a solucdo desta problematica perpassa pela agilidade no inicio dos servicos de
manutengao e conservagao, visto que quanto mais tempo estendem-se as contratagbes, mais

gastos tem a Administragdo Publica.
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2.2. Opcao Pelo Sistema de Registro de Pregos

Tendo por base o exposto anteriormente (item 2.1), elaborou-se o presente Termo de
Referéncia para atendimento das escolas que ha anos estdo sem manutencdo adequada e,
consequentemente, estdo se deteriorando.

A decisdo pela utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos pauta-se nos principios da
Administracdo Publica, em especial o da Eficiéncia e da Economicidade, objetivando agir de forma
diligente e realizar a manutengao predial, corrigindo os problemas existentes e prevenindo de
problemas futuros.

Dessa forma, torna-se fundamental a manutengdo corretiva e preventiva periddica das
unidades escolares, corrigindo os danos existentes e evitando que novas patologias se
desenvolvam, assegurando a integridade da edificacdo e de seus usudrios. Ademais, é preciso
mudar a atual realidade e oferecer intervengdes imediatas no caso de sinistros. As situacdes
inesperadas e urgentes nao podem aguardar o tramite licitatério, pois até a sua conclusdao é
recorrente o agravamento dos problemas iniciais e o surgimento de danos maiores.

A opgao pelo Registrode Prego para servigos comuns de engenharia busca sanar esta falha
da Administracdo e conseguir evitar maiores prejuizos, uma vez que o dano pode ser corrigido
de imediato, afastando da Administracdo o risco de perder seus bens e ter que se valer de
dispensas de licitacdo para problemas emergenciais.

Na escolha pelo SRP foram consideradas as contrariedades em realizar contratacdes em
separado de diferentes servicos comuns de engenharia, uma vez que a execug¢ao técnico-
operacional do presente objeto trabalha com as incertezas inerentes as atividades de
manutencdo e adaptacdes, além da probabilidade de ser necessaria a inclusdo de novos servicos
em virtude do surgimento de patologias ocultas.

De igual modo, a agilidade e a seguranga inerentes ao sistema de registro de pregos
permitem atuacdao administrativa mais célere diante de eventos naturais adversos, a exemplo do
verificado em setembro de 2023 e maio de 2024, quando fortes chuvas geraram a necessidade
de manutencao de parcela significativa das unidades escolares.

Além do exposto, haveria uma sobreposicdao de servicos que figurariam em distintos
contratos, com a possibilidade de possuirem precos diferentes. A complexa gestdao de varias

empresas prestando servicos complementares nos mesmos locais, a necessidade de repetir
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procedimentos administrativos e as dificuldades em se atribuir responsabilidades quando mais
de um prestador de servigo trabalha no mesmo local, também afastaram a hipdtese de parcelar
a solucao.

A formalizacdao da Ata de Registro de Pregos para manutengao predial e conservagao dos
prédios da educacdo, diante dos fatos, tornou-se um instrumento primordial para o atendimento

célere, criterioso e particularizado a esses bens imdveis tdo relevantes ao interesse publico.

2.3. Justificativa da Divisao dos Blocos

Baseado em experiéncias prévias e problematicas enfrentadas em contratagdes
envolvendo um grande nimero de unidades escolares em diferentes cidades do Estado do RS,
identificou-se a necessidade de regionalizacdo do atendimento, com o objetivo de proporcionar
maior agilidade e realizagdo concomitante de servigos, racionalizando os deslocamentos e o

controle das demandas pela fiscalizacdo técnica.

Nesse Registro de Precos poderdo ser atendidas as Escolas Estaduais divididos em 7 (sete)

blocos, conforme ANEXO |- REGIONALIZACAO BLOCOS e ANEXO I1-RELACAO DOS BLOCOS COM

A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS do Termo de Referéncia.

Neste sentido, também cabe esclarecer que todas as escolas do bloco terdo o mesmo
objeto padronizado (servicos comuns de engenharia) que, sob demanda, atenderdo a
manutencdo corretiva, preventiva, conservacdo, adequacdes e adaptacdes, com fornecimento
de materiais, pecas, equipamentos e mao de obra. Dessa forma, os tipos de intervencdes de
manutencao predial foram igualmente decompostos em etapas de servigos padronizados,

considerados a partir da maior frequéncia de execugao nas escolas da rede publica estadual.

BLOCOS | CROP N2 de Escolas Area Total (M2) Valor do Bloco
15 20 55 131.354,45 RS 75.627.610,35
16 112 35 94.711,16 RS 54.441.964,88
28 42 46 85.949,12 RS 49.616.083,62
29 40 43 79.027,91 RS 45.565.264,96
30 7° 54 92.146,61 RS 52.980.469,75
42 172 53 143.810,46 RS 82.965.114,02
46 15¢ 36 114.899,62 RS 66.062.506,00

TOTAL 322 741.899,33 RS 427.259.013,58

*QOs valores estimados correspondem ao montante maximo que podera ser objeto de contratacdo
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durante o periodo de um ano, prorrogavel por mais um ano

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Objetivos do Registro de Pregos

A solugdo como um todo abrange a prestacdo do servico de engenharia para executar
servigcos de demoli¢do, conserto, instalagdo, montagem, operacdo, conserva¢ao, reparagao,
adaptacdo e manutencdo preventiva e corretiva diversas, com fornecimento de pegas,
equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de servicos e
insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo
Civil, doravante denominado SINAPI, objetivando atender as necessidades de servigos comuns

de engenharia.

O objetivo em contratar empresa capacitada em executar servicos de engenharia é de
proporcionar pequenas e médias intervencdes nos imdveis existentes de modo a manter o pleno

funcionamento das atividades.

Dessa forma, para viabilizar o atendimento das diversas demandas existentes, bem como
demandas que ainda possam surgir, justifica-se a contratacdo dos servicos de engenharia
baseados em um referencial de custos nacionalmente conhecido e utilizado pela Administracao
publica, no caso o SINAPI, que engloba uma grande quantidade dos mais variados servicos e

materiais que possam ser demandados, de acordo com as necessidades.

O quantitativo do servico a ser contratado dependerd das iniUmeras demandas que as
unidades possuem ou venham a possuir. Existe ampla diversidade de servicos que podem ser
demandados, tais como:

e Adequacgbes nos sistemas de tratamento de esgotos, fundamental para evitar risco a
salde e ao meio ambiente, bem como dar a correta destinacao dessas aguas;

e Manutencdo dos elementos e do espaco para garantir a acessibilidade, sendo uma
exigéncia legal e social;

o Adequacgdes e manutengao na drenagem pluvial, bem como sistemas de captagao dessas

aguas;
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e Adequacgdes e manutengao da rede elétrica de baixa e média tensdo;

e Manutengdo de seguranga e cercamento;

e Manutencdo preventiva das instala¢des fisicas, mantendo-as em plena capacidade de
uso, bem como manutencgao corretiva para sanar defeitos impossiveis de serem previstos
ou evitados;

e Promover as manutencdes necessarias aos ambientes ocupados por servidores de forma
a atender as necessidades de espaco fisico, entre outras;

¢ Manutengdo e pintura de fachadas, paredes internas, coberturas, pisos, corrimao, etc.,
desde que observados os riscos do trabalho em altura.

e Revestimento de alvenarias, pisos e tetos.

A meta a ser alcancada é a maior economia e rapidez na execu¢dao das manutengdes e
adequacdes demandadas, com vistas a garantir o perfeito e continuo funcionamento dos imdveis
pertencentes a SEDUC/SUEPRO.

Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacao:

e Pleno funcionamento das instalacGes e sistemas;

e Manter o adequado dimensionamento das instalagdes e sistemas;

e Complementacao da possibilidade de atividades de reparo a serem realizadas pela
Administracdo, através da coordenac¢ao dos trabalhos de pequenos reparos;

e Continuidade dos servicos, através da constante manutencdo das instalacdes e servicos;

e Eficiéncia no atendimento das demandas de reparo solicitadas a Administracdo, dentre

outros.

3.2. Opgao Pela Tabela SINAPI Como Referencial

O SINAPI divulga mensalmente custos e indices da construgdo civil. A gestdo do sistema é
compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsavel pela base técnica de engenharia
(especificacdo de insumos, composicbes de servicos e projetos referenciais) e pelo
processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de preco, metodologia e
formacao dos indices.

O Decreto n? 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de
referéncia de servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos
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A
X'z

da Unido, onde determina que os custos do SINAPI sejam utilizados como referéncias para a
razoabilidade de precos de servicos de engenharia publicos executados com recursos do
Orcamento Geral da Uniao.

As informagbes do SINAPI s3o publicas e podem ser acessadas através site

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx

Ressalta-se que todas as intervengdes previstas neste Termo de Referéncia se enquadram
exclusivamente como servicos comuns de engenharia, métodos padronizados, execugdo
repetitiva e solugdes usuais de mercado, ndo se confundindo com obras publicas ou ampliacdo
de drea construida.

Parafins desta contratacdo, a tabela SINAPI/RS adotada e todas as composi¢cGes de custos
utilizadas nos orcamentos terdao como data-base a mesma definida pelo orgamento base da
licitacdo, utilizada pela Administracdo para a estimativa dos valores, ndo sendo admitida a
utilizacdo de data-base diversa para a formacao dos precos dos contratos derivados, ressalvadas

as hipoteses legais de reajuste e revisao contratual.

4. ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGAO DO REGISTRO DE PREGCOS

4.1. Das Quantidades da Contratagdo

Considerando que esta é a segunda licitacdo de Registro de Precos da SOP para
contratacdo de servicos comuns de engenharia de manutencdo dos prédios escolares foi
realizada uma analise detalhada dos or¢camentos dos contratos derivados das atas da primeira
etapa das licitagGes por Registro de Preco de Manutengao, com o objetivo de fundamentar a
orcamentacdo estimativa integralmente em dados histéricos.

Para tanto, foram analisados 202 orcamentos oriundos dos contratos das primeiras
licitagbes, com o intuito de identificar o consumo das atas e avaliar seus impactos no
desempenho das mesmas e de seus contratos.

DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Para fins deste Termo de Referéncia, a nomenclatura adotada para os sistemas
construtivos tem carater meramente or¢camentario e histérico, utilizada exclusivamente para

agrupamento técnico de servigos comuns de engenharia de manutencgao predial.
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Cada sistema construtivo pode ser considerado uma composicdao de custos de servigos, a
qual é formada por composicdes de servicos auxiliares, visto que a sua definicdo de custo e
guantitativo é proveniente de servicos de manutencdo predial que foram executados no periodo
histérico em analise, conforme pode ser observado no Anexo VIII — Memorial de Calculo
Orgamentdrio.

Na reavaliacdo ocorreu a incorporacdo de sistemas afins em outros sistemas, de maneira
a aprimorar o percentual que cada sistema tem sobre o todo. Com a reavaliacdo ocorreu a
reducdo de 19 sistemas para 14 sistemas construtivos com a adequa¢ao da nomenclatura,
conforme segue:
. servicos iniciais de instalacdo da obra;
. administracdo direta da obra;
. demoligdes;
. recuperacgao estrutural;
. alvenaria vedacdes e divisérias;

. esquadrias;

0O N U A W N P

. cobertura;

10. instalagOes elétricas;

12. Instalagdes hidrossanitarias;

14. instalacdes de ppci;

15. revestimentos de pisos, paredes e forros;

16. pinturas e texturas;

18. servicos finais;

19. registro como executado (relatério e desenhos as built).

O sistema C6 - pingadeiras, soleiras e bancadas - foi reagrupado em outros sistemas: C12
- instalagBes hidrossanitarias, C15 - Revestimentos e pisos e C7 - esquadrias;

O Sistema C9 - impermeabilizacdo foi reagrupado no sistema afim C8 - cobertura;

O sistema C11 - SPDA foi reagrupado no sistema afim C10 - instalacdes elétricas;

O sistema C13 - instalacdes de gas canalizado foi reagrupado no sistema afim sistema C14
- instalagdes de PPCI.

O sistema C17 - muramentos, telamentos e acessos foi reagrupado nos sistemas afins
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sistema C3 - demoli¢des, Sistema C4 - recuperacgao estrutural e Sistema C5 —alvenaria, vedagdes

e divisorias.
REAGRUPAMENTO:
.
1 21 SERV INICIAIS DE INSTALACAO DA OBRA
2 |2 |\DMINISTRACAD DIRETA DA OBRA
3 k=2 DEMOLIGOES
14 fes R ECUPERAGAD ESTRUTURAL
s | A LVENARIA VEDAGOES E DIVISORIAS 1 | SERV INICIAIS DE INSTALACAD DA OERA
& |8 3 |INGADERAS, SOLEIRAS E BANCADAS 2 C2 JADMIN 'STfU‘C'm DIRETA DA OBRA
7 |z [Esquabrias 2 C2  |DEMOLIGOES
8 COBERTURA 4 c4  |[RECUPERAGAD ESTRUTURAL
9 | | MPERMEABILIZAGAD 5 ALVENARIA VEDACOES E DIVISORIAS
10 o MSTALACOES ELETRICAS g C7  |ESQUADRIAS
11 |1t X [feistema DE PROTEGAD A DESCARGAS ATMOSFERIAS - SPDA ! COBERTURA
12 ez NSTAL HIDROSSANITARIAS & C10  IINSTALAGOES ELETRICAS
12 |12 3¢ INSTALAGOES DE GAS CANALIZADO g C12 INSTAL HIDROSSANITARIAS
14 |oi4 MSTALACOES DE PRCI 19 C14 INSTALAGOES DE PPCI
15 [1s FEVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS 1 15 |REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS
16 1€ PINTURAS E TEXTURAS 12 C16 PINTURAS E TEXTURAS
2 17 X MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 13 18 |SERVICOS FINAIS _
15 e FERVICOSFINAIS 4 o1 ;Eﬁ_lﬁl’ﬁo COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS
1 k1o [REGISTRO COMO EXECUTADG (RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT)

Para as defini¢cdes destes sistemas construtivos foram consideradas as seguintes normas
gue incidem sobre a Manutencdo de Edificac¢es:
e Normas Técnicas que incidem sobre a Manutengdo de Edificagdes (NBR 5674 —
Manutencdo de Edificacdes — 2024);
e Norma Brasileira de Or¢amentac¢ao (ABNT NBR 12721:2006);
e Sistemas Orcamentdrios utilizados pela SOP na elaborag¢dode seus orgamentos, como:
e Tabela da Editora PINI, que mantém um site com o dominio de TCPOWEB —Tabela de
Composicoes de Precos de Obras,
e Sistema de or¢amento PLEO — da Empresa Franarin Software e Orgamentos;
e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI e outros
sistemas usualmente utilizados para orcamentacdo de obras publicas.
e Software OrgaFascio.
e ABNT - NBR 5674:2024 — MANUTENGAO DE EDIFICACOES
Cita¢Ges da norma:
A manutencdo de edificacbes é um tema cuja importancia supera, gradualmente, a
cultura de se pensar o processo de construcdo limitado até o momento quando a edificacdo é

entregue e entra em uso.
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As edificagOes apresentam uma caracteristica que as diferencia de outros produtos:

Elas sdo construidas para atender a seus usudrios durante muitos anos, e ao longo deste
tempo de servico devem apresentar condicdes adequadas ao uso a que se destinam, resistindo
aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais.

E invidvel, sob o ponto de vista econdmico, e inaceitdvel, sob o ponto de vista ambiental,
considerar as edificacdes como produtos descartaveis, passiveis da simples substituicio por
novas construcdes quando os requisitos de desempenho atingem niveis inferiores aqueles
exigidos pela norma especifica. Isto exige que a manutencao das edifica¢cdes sejalevada em conta
tdo logo elas sejam colocadas em uso.

A gestdo do sistema de manutencdo deve incluir meios para preservar as caracteristicas
originais da edificacdo e prevenir a perda de desempenho decorrente da degradacdo dos seus
sistemas, elementos ou componentes.

Conceitos definidos pela norma:

- Servico de manutencdo: intervencao realizada na edificacdo e seus sistemas, elementos
ou componentes constituintes.

- Previsdao orcamentdria: documento que contém a estimativa de custo para a realizacao
dos servigos previstos no programa de manutengao.

Previsdao orcamentaria:

O sistema de manutencdo deve possuir mecanismos capazes de prever 0s recursos
financeiros necessarios para a realizacdao dos servicos de manutengdo em periodo futuro
definido. As previsdes orcamentarias devem incluir uma reserva de recursos destinada a
realizacdo de servigos de manutencdo corretiva. As previsdes orcamentarias devem ser flexiveis,
de modo a assimilar uma margem de erro em estimativas fisicas, de custos.

Registros:

Devem ser mantidos registros legiveis e disponiveis para prover evidéncias da efetiva
realizacdo das manutencgoes.

e A NORMA BRASILEIRA DE ORCAMENTACAO ABNT NBR 12721:2006

As edificacbes escolares foram enquadrados para padrao CSL - 8

1. Objetivo

1.1 Esta Norma estabelece os critérios para avaliacdo de custos unitarios, calculo do rateio
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de construgao e outras disposi¢cdes correlatas, conforme as disposi¢des fixadas e as exigéncias
estabelecidas na Lei Federal 4.591/64.
ESCOLHA DO PADRAO ESCOLAR:

“Tabela 1 (continuacao)

Edificacdo comercial (padrdes normal e altos)

Comercial - Salas e lojas (CSL - 8)

Composicao do edificio: Garagem, pavimento térreo e oito pavimentos-tipo

Descricaodos pavimentos: Garagem; Escada, elevadores, 64 vagasde garagem cobertas, comodo
de lixo, depdsito e instalagdes sanitarias

Pavimento térreo: Escada, elevadores, hall de entrada e lojas

Pavimento tipo: Halls de circulacado, escada, elevadores e oito salas com sanitario privativo por
andar

Area real: 5.942,94 m?

Area equivalente: 3.921,55 m2.”

[é a classificacdo mais adequada as unidades escolares].

“Tabela 3.1 — Projetos comerciais” [adaptada]
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Acabamento
Servico/local

Padrao

Normal

COMERCIAIS
Portas:

- Externas e internas

Madeira compensada lisa, com 3,5 cm de espessura, com pintura esmalte acetinado
fosco

Batente e guarnicdo de madeira para pintura esmalte

Fechadura para trafego moderado tipo IV (55 mm) em acabamento cromado

Janelas e Basculantes

Aluminio anodizado cor natural - perfis linha 25

Vidro liso/fantasia 4 mm

Peitoris

Concreto

Impermeabilizacdo de:
- Piso de banheiro
- Lajes de cobertura

- Caixa d'agua

Argamassa, cimento e areia, € pintura com inta de base betuminosa
Manta asfaltica pre-fabricada

Argamassa rigida

Assessdrios sanitarios de
banheiros

Bacia sanitaria com caixa acoplada e cuba em louga de cor - modelo simples

Metais simples (agua fria)
Bancada de marmore branco e = 2 cm com cuba de louga de cor

Acessorios de justapor simples

Pisos e rodapés

- Salas Contrapiso

- Lojas Contrapiso

- Banheiros Placa cerdmica esmaltada 30 em x 30 em, PEI-III
- WC servico Placa ceramica esmaltada 30 em x 30 cm, PEI-III
Cobertura

- Telhado com madeiramento

Chapa ondulada de fibrocimento com estrutura de madeira
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T Acabamento Padrio
Servico/local T Normal

Pintura de tetos

- Salas e lojas

- Banheiros

- Escadas

- Portaria e hall dos pavimentos
- Pilotis

- Garagem

Tinta a base de PVA
Tinta a base de PVA sobre massa corrida
Tinta a base de PVA
Tinta a base de PVA sobre massa corrida
Tinta a base de PVA

Caiacdo

Pintura de paredes

- Salas e lojas

- Escadas

- Portaria e hall dos pavimentos

- Pilotis

Tinta a base de PVA
Pintura texturizada
Tinta a base de PVA sobre massa corrida

Tinta a base de PVA sobre massa corrida

Revestimento interno - paredes:

- Salas, circulagdo, escada, pilotis, |Chapisco e massa Unica

halls

- Banheiros dos andares Placas ceramicas (azulejos) coloridas de 20 cm x 20 em - PEI-1II

- Banheiros do pilotis Placas cerdmicas (azulejos) coloridas de 15 cm x 15 em - PEI-1II

Revestimento externo das
fachadas principal e secundaria

Cahapisco, massa (nica, pastilhas vitrificadas 5 cm x 5 em em 20% da fachada

Revestimento interno - tetos:

- Salas, circulagdo, escadas, Chapisco e massa Unica

pilotis, halls

- Banheiros

Forro de placas de gesso

NOTA E recomendavel que nos or¢amentos analiticos constem as respectivas referéncias normativas de cada
componente ou insumo utilizado.

6.3 Avaliagao dos custos de construgao

6.3.1 Estimativas

A estimativa dos custos de construcdo, que em cada caso particular deve ser arquivada
no Oficio de Registro de Imédveis pelo incorporador, é feita com auxilio dos quadros Il e IV-A do
anexo A, e a partir dos “custos unitarios bdsicos” correspondentes aos projetos-padrdo definidos
nesta Norma e mensalmente divulgados pelos Sindicatos da Industria da Construcao Civil e das
areas equivalentes em area de custo padrdo calculadas como indicado nesta Norma.

6.3.2 Custo global da construgao:

O valor estimado com auxilio do quadro Ill do anexo A é a soma das seguintes parcelas:

a) produto da area equivalente em area de custo padrao global pelo custo unitario basico,

correspondente ao projeto-padrdao que mais se assemelhe ao da edificacdo objeto de
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incorporagao;

b) parcelas adicionais, relativas a todos os elementos ou condi¢cdes ndo incluidas nas
relagdes quantitativamente discriminadas de materiais e mdo-de-obra correspondentes ao
projeto-padrdo, tais como: fundag¢des, elevadores, equipamentos e instalacdes, playground,
obras e servigos complementares e outros servigos;

c) impostos, taxas e emolumentos cartorarios;

d) projetos;

e) remuneragdo do construtor;

f) remuneracado do incorporador.

6.3.3 Custo unitario de construcdo ou valor por metro quadrado de construcdo

O valor estimado é obtido dividindo-se o custo global da construgao, calculado do modo
indicado em 6.3.2, pela area equivalente em darea de custo padrdao global, determinada nos
quadros | e Il do anexo A.

13 Regionalizacdo dos projetos-padrao

13.1 Para atender ao disposto no art. 54 da Lei 4.591/64, os Sindicatos da Industria da
Construcdo Civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 do més subsequente, os
custos unitarios de construgao para os projetos-padrao previstos nesta Norma, calculados com

os critérios nela estabelecidos.

4.2. Dos Valores da Contratacao

A orcamentacdo dos 14 sistemas construtivos segue os preceitos estabelecidos no art. 23
da Lei n? 14.133/2021, que determina que “ovalor previamente estimado da contratacdo deverd
ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial

economia de escala e as peculiaridades do local de execugao do objeto”.

Cada sistema construtivo possui pre¢o unitario proprio e quantidade mdaxima passivel de
contratacdo. Para fins de orcamentacdo, cada sistema construtivo é entendido como uma

composicado de servicos, formada por composi¢cdes de servigos auxiliares.
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A definicdo das quantidades a serem contratadas, por lote e por sistema construtivo, foi
realizada com base no nimero de edificacbes que compdem cada lote e em suas respectivas
areas construidas, conforme demonstrado nas sete etapas descritas a seguir. Essas etapas foram
aplicadas a cada um dos 14 sistemas construtivos e encontram-se detalhadamente apresentadas

no Anexo VIII — Memorial de Calculo Orgamentario.

Ademais, foram observadas as disposicGes do § 22 do art. 23 da referida lei, que

estabelece:

§ 2° No processo licitatério para contratagdo de obras e servigos de engenharia,
conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios
e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis,
sera definido por meio da utilizagdo de parametros na seguinte ordem:

| - composigédo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construgéo Civil (Sinapi), para as demais obras
e servigos de engenharia;

Il - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrbnicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e
a hora de acesso;

Il - contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugao ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos,
observado o indice de atualizagao de pregos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrbnicas, na forma de

regulamento.

Seguindo as defini¢cdes do referido paragrafo, o processo de orcamentacdo fundamenta-
se em contratacOes similares realizadas pela Administracao Publica, com valores acrescidos dos
BDI e ES cabiveis e devidamente atualizados pelo INCC. A definicdo do preco de referéncia dos
sistemas construtivos a serem registrados na ata baseou-se em 202 contratacdes analogas de

servigos comuns de engenharia de manutencao predial.

Assim, a metodologia adotada atende ao disposto no inciso Ill do §22 da NLLC, bem como

aos incisos | e Il, tendo em vista que as contratacoes analisadas foram realizadas com base em
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planilhas orcamentarias compostas por composi¢des de custos unitarios provenientes do SINAPI
e de outras tabelas de referéncia oficialmente aprovadas pelo Poder Executivo. Tais referéncias

podem ser identificadas no Anexo VIII - Memorial de Calculo Orgamentario. Ressalta-se que, no

momento da execucdo do objeto contratual, serdo elaboradas planilhas orcamentarias

especificaspara cada edificacdo que recebera servicoscomunsde engenharia para manutencao

predial, de modo a contemplar as peculiaridades de cada local, seguindo os parametros

definidos no paragrafo 22 do art. 23 da NLLC.

Registra-se que cada servico que compoe o memorial de calculo orcamentario é

plenamente rastreavel no Sistema de Gestdao de Obras (SGO), por meio do nimero de SGO

indicado ao lado de cada item, sendo possivel acessar todas as informacodes que

fundamentaram sua composicao, inclusive cddigos, fontes e composicoes de custos.

A estimativa de custos apresentada neste documento baseia-se integralmente na andlise
da série histérica de contratacGes de servicos de manutencdo predial realizadas durante a
primeirafase das licitacGes, no periodo de um ano, por meio de atas de registro de precos. Adota-
se a metodologia paramétrica baseada em referéncias, a qual consiste na utilizacdo de dados
histéricos e informacdes de projetos anteriores com caracteristicas semelhantes, com o objetivo
de prever os custos de novas contratagdes publicas. Essa abordagem parte do principio de que
edificacOes similares compartilham requisitos técnicos e operacionais comparaveis, permitindo
gue os custos observados em experiéncias anteriores sirvam como base confidavel para projecdes

futuras de servicos de manutencao.

O valor total definido para cada sistema construtivo representard o valor mdaximo
estimado a ser despendido paraa realizacdode servicos comuns de engenharia para manutencao
predial no periodo de um ano, paratodas as edificacdes de cada bloco. No momento da execugdo
do objeto, serdo elaboradas planilhas orcamentdrias especificas individualizadas para cada
edificacdao que receberd intervengdes, respeitando-se os limites de valores definidos em cada

sistema construtivo e os preceitos de orcamentacao definidos pela NLLC.

Dessa forma, cada etapa do processo orcamentario foi cuidadosamente estruturada a

partir da analise de 202 contratos de manutencdo predial, com o objetivo de assegurar a
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consisténcia técnica, a rastreabilidade dos dados utilizados e a devida fundamentagao

orcamentdria para subsidiar a tomada de decisdao administrativa.

e ETAPA 1: Definicao dos quantitativos histdricos de cada sistema
Nesta etapa inicial, a equipe técnica da Secretaria de Obras Publicas (SOP) realiza uma
analise criteriosa dos sistemas de manutencdo existentes. Para cada sistema, sdo definidos os

itens mais representativos.

e Itens mais representativos: sdo os servicos que efetivamente correspondem a
guantidade fisica do sistema que recebeu manutencdo. Esses servicos também
determinam a unidade de medida que melhor representa o consumo do servi¢o

(por exemplo: metro quadrado, metro cubico, metro, unidade ou hora).

O somatoério das quantidades desses itens define o quantitativo fisico total histérico que

passou por manutencdo em cada sistema, conforme demonstrado na tabela a seguir:

TOTALDE SERVICOS REPRESENTATIVOS QUE REPRESENTAM O .
coDIGO SISTEMA . o UNIDADE TD HISTORICO TOTAL|
ESCOLAS QUANTITATIVO FISICO QUE SOFREU MANUTENCAO 2
Cc1 [SERVICOS INICIAIS 159 Contéiner, placa de obra e mobilizagao m? 6845,55
Cc2 ADMIMISTRAGAQ DIRETA DA OBRA 162 Horas de profissionais h 162035,47
Cc3 DEMOLICOES 151 Carga de entulho m* 1342384
Cc4 RECUPERACAO ESTRUTURAL 92 [Argamassas, concretos e elementos de concreto m® 4011,99
i . (Alvenarias, paredes, paineis, alambrados, muros, grades e
C5 ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS 95 relas np " ' ! 8 m’ 13673,54
c7 ESQUADRIAS 112 Janelas, portas e revisdes e limpezas de esquadrias. m? 10760,31
ca (COBERTURA 130 Telhamento e retelhamento. m? 93555,59
C10 INSTALA(;OES ELETRICAS 128 Dispositivos e pontos elétricos und 37805,00
ciz INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS a5 Equipamentos, pontos e aparelhos hidrossanitarios und 7217,00
- Equipamentos unitarios de PPCI, considerando 1 metro linear
C14 INSTALAGOES DE PPCI 13 und 1243,00
como 01 unidade
F ti t ami i tos d b {
€15  |REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS 135 dZ';?;;:"es Imento ceramico e revestimentos ce acabamento m? 168439,94
C16 PINTURAS E TEXTURAS 132 [Aplicagao de pintura m? 433601,70
Cci8 [SERVICOS FINAIS 156 Desmobilizagao h 4726,30
C19 REGISTRO COMO EXECUTADO "AS BUILT" 1863 [As built und 199,00

quantitativo historico = Z quantitativo representativo
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e ETAPA 2: Levantamento do Custo Gasto por Sistema
Foi realizado o levantamento dos valores histéricos gastos em cada um dos 14 sistemas
construtivos. O valor total por sistema corresponde ao somatorio dos precos de todos os servicos

executados ao longo do periodo de um ano de manutencgdes.

Cada preco de servico foi reajustado para a data-base atual, utilizando-se o indice
Nacional de Custo da Construcao (INCC). Além disso, reaplicou-se a taxa de desconto obtida no
processo licitatorio, uma vez que essa adequacdo dos valores monetdrios é essencial para a

definicdo de um novo preco de referéncia para futuras licitacdes.

Para a apuracdo precisa do custo total por sistema, foi descontada do valor total apurado

a taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

(preco unitario X INCC X (1 + % desconto))
(1+% BDI)

custo total do sistema =

e ETAPA 3: Definicao do Custo Unitario
Nesta etapa, calcula-se o custo unitdrio de cada sistema por meio da divisdao do custo total

do sistema (definido na Etapa 02) pelo quantitativo histérico correspondente (definido na Etapa

01).

custo total do sistema

custo Unitario = — —
quantitativo historico

e ETAPA 4: Determinagdo do “indice Quantitativo Proporcional — IQP"
O IQP é o indice que relaciona diretamente a area total das unidades que receberam

manutencdes em cada sistema com o quantitativo histérico definido na Etapa 01.

Nesta etapa, inicialmente é realizado o levantamento de todas as unidades que passaram
por manutencdes em cada sistema. Com essas informacdes, calcula-se o somatdrio das
respectivas areas dessas unidades. A divisdao do quantitativo histérico representativo pela area

total apurada define o valor do IQP.
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quantitativo representativo

IQP =

area total do sistema

e ETAPA 5: Definigdo da Area total do Lote

A area total do lote é o somatdrio das areas de todas as unidades que compdem o lote.

area total do lote = ¥ area das edificacdes do lote

e ETAPA 6: Estimativa do quantitativo total a ser adquirido em cada sistema
A partir da aplicagdodo IQP, definido na etapa 04, sobre a area total de cada lote, definido
na etapa 05, serd possivel definir a quantidade total a seradquirida pela ata de registrode precos
em cada sistema. A drea total do lote corresponde ao somatdrio das areas de todas as unidades

que o compdem.

quantitativo a ser adquirido = IQP X area total do lote

e ETAPA 7: Estimativa do prego de cada sistema
Nesta etapa, multiplica-se o quantitativo obtido na Etapa 06 pelo preco unitdrio do
sistema, o qual é calculado a partir da aplicacdo do BDI do respectivo lote sobre o custo unitario

definido na Etapa 03.

preco do sistema = quantitative a ser adquirido x (custounitirio x (1+ % BDI))

e ETAPA 8: Estimativa do valor total do lote

A estimativa do valor total do lote é obtida pelo somatdrio dos precos totais de cada um

dos 14 sistemas construtivos, conforme definidos na Etapa 06.

valor total do lote = Z preco do sistema
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Apresentamos a seguir um memorial de cdlculo exemplificativo e resumido das etapas 01
a 04, mencionadas anteriormente, referente ao sistema C8 — Cobertura. A Etapa 05 esta
relacionada a elaboracao dos anexos Il e Il do processo. Ja as Etapas 06, 07 e 08 sdo executadas

durante a elaboracao da planilha orcamentaria base para a licitacao.

PRECO TOTAL DATA BASE 04/2025 RS 28.403.844,97
VALOR HISTORICO TOTAL C8 - COBERTURA RS 23.084.829,23
|cusTO TOTAL DATA BASE 042025 RS 22.286.265,18 45002
[QUAL O CUSTO TOTAL REAIUSTADO GASTO EM MANUTENGOES DE COBERTURAS EM 01 ANO?
R$ 22.286.265,18

QUAL SERVICO REPRESENTA A QUANTIDADE DE COBERTURA QUE SOFREU MANUTENGCAO?
Telhamento e Retelhamento.

POR QUE?
Porque refere-se a area de cobertura que sofreu manutencao. Etapa1l

QUAL UNIDADE DE MEDIDA?

m}

|QUAL A AREA EM M*?
93555,59

|ENTAO, QUAL O CUSTO UNITARIO (CUSTO TOTAL / QUANTIDADE)?

RS 238,21 Etapa3
PRECO UNITARIO DATA BASE 04/2025 R$ 303,60
|CUSTO UNITARIO 04/2025 R$ 238,21
INCC 04/2025 1.184,46
TOTAL DE ESCOLAS (IDT) 130
TOTAL DE CONTRATOS (SGO) 148
|CUSTO MEDIO POR ESCOLA R$ 171.432,81
[AREA TOTAL DE ESCOLAS (m”) 309937,86

INDICE RAZAO
Etapad
0,301852733 area de cobertura /area de escolas

Etapas 01 a 04
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60 | o1 ca-cosemmum | am | uwo | rsrotaL | Descomo | indicemce | vator amstzaco
05524 10805 FASRICAGAD £ INSTALACAD DE TESOURA INTESRA EM MADEIRAN.  23.00 UN 4758629 1673% 108306722 RS 60.162.34
05524 10805 LONA PLASTICA PRETA, P/SERVICOS EM COBERTAS 200,00 M2 230 16.73% 108308722 RS 29128
05824 10805  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE 406,21 M2 6084  16.73% 108308722 RS 847874
05524 10805  RETELMAMENTO PARA COBERTURAS COM TELMAS DE FIBROCIME 5554 M2 76922 1673% 108398722 RS 350400
0S5/24 10805  RUFO EXTERNOANTERNO EM CHAPA DE AQO GALVANZADONUM 9745 ~ 674744 1673% 10839672 RS s,
05524 10805 CALHA EMCHAPA DE AGD GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 1355 M 200052 1673 108306722 RS 3.406.95
05524 10805  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE RSROCIMENTO E = 6 M1 406,21 M2 2233342 16.73% 108306722 RS 8290
05524 10808  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIME? 2330 M2 113983  1673% 108398722 RS 140227
05824 6065  TRAMA DEAGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELWADOS DE ATE 293,38 M2 1804287 1945% 108398722 KRS n»x
05824 6065 FASBRICAGAQ E INSTALAGAD DE TESOURA INTERA EMACO.VAOL  4.00 uN 639668  1945% 108396722 RS sy
05824 6065  FASRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTERA EMACO,VAOL 2,00 [N 7504 1945% 108396722 RS 488801
05824 6065  FABRICAGAO £ INSTALACAO DE TESOURA INTERA EMACO.VAOL 200 uN 07606  1945% 108396722 RS 527881
05824 G065  FABRICACAO E INSTALACAD DE TESOURA INTERA EMACO.VAOL 300 UN 6900.27  1945% 108306722 RS 902397
OS824 6065  TELMAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EMACO G 290,38 o 5006786  19.45W 108396722 RS 7250794
OS8/24 6085  CALMA EMCHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 75,30 M 7668072 1945% 108396722 RS 9.660,.31
05824 6065  CUMEEIRA TERMOACUSTICA 3700 M S856.73  1945% 108398722 RS 7.58343
OS&/24 6065  ACABAMENTO FRONTAL EMGALVALUME, 1 FACE PINTADABRANG 75,30 M 408501  1045% 108396722 RS 6.45548
OS824 6065  ACABAMENTO LATERAL EM GALVALUME, 1 FACE PINTADA BRANCt  8.00 uN 43036  1945% 108398722 RS 6380
058724 6065  PIARMETALICO PERFIL UDUPLO 150x150 DE 3SMA4SMDECO 3,00 UN 411141  1945% 108396722 RS 32388
05224 2342 TELMAMENTO COM TELMA METALICA TERMOACUSTICA E « 30 MM, 185,51 M2 2601371 20,11% 108396722 RS 3386925
052724 2342 TELMAMENTO COM TELMA DE ACOMLUMINIO € = 0,5 MM, COMAT 309966 M2 18613458 2011 108308722 R$ 242380298
06224 2342 LONAPLASTICA PRETA, P/SERVICOS EM COBERTAS 7652 M2 1064408  20,11% 108398722 RS RV TR
00224 23482 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE  2303.24 o 3507661  2011W 108396722 RS 4684072
06224 2342 RUFO EXTERNOANTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUM  1616,4¢ M 10506764 20,11% 108398722 RS 13798402
062124 2342  IMPERMEASILZACAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM_E 104167 M2 15435466 20.11% 108308722 RS 20096622
063/24 4034  LONAPLASTICA PRETA, PISERVICOS EM COBERTAS 12576 M2 137079  20.11% 108396722 RS 178474
05324 4034  CALMA EMCHAPA DE AQO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 100,00 M 18810 2011% 108396722 RS 24.490,19
0624 4034  TELHAMENTO COM TELHA DE ACOMLUMINIO E = 0,5 MM, COMAT 459,57 M2 250717 2031W 108398722 RS 3B.90088
06324 4034  TEUHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FBRADEVIDROE= 06 103,40 M2 653164  2011% 108306722 RS s8064
05324 4034 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTEDE 2 7,14 M 4102 2011% 108306722 RS 3407
05324 4034  CUMEEIRA EMALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, £« 0,8MM 36,00 M 409896  20,11% 108396722 RS 53878
0624 4034  ARGAMASSA TRACO 133 (EMVOLUME DE CIMENTO £ AREIAGROS! 1,66 M3 701312 2011% 108306722 RS 9.130.92

Planilha Auxiliar Exemplificativa Resumida - Memdria de Célculo para etapas 01 a 04

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo abrange tanto os materiais a serem utilizados quanto os servicos a serem
executados, devendo seguir rigorosamente as técnicas e normas vigentes. Os trabalhos devem
estar em estrita conformidade com:

As composicdes de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI);

As normas da ABNT e do INMETRO;

As disposi¢des legais da Unido, do Estado e dos municipios, incluindo o Cédigo de Obras
Municipal e os regulamentos do Corpo de Bombeiros;

Os regulamentos das empresas concessiondrias de servigos publicos;

Normas internacionais aplicaveis, caso inexistam normas especificas da ABNT ou do
INMETRO;

As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho;

A Instrugdo Normativa CELIC n°® 01/2025, de 2 de janeiro de 2025, que trata dos critérios
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de sustentabilidade ambiental para a aquisicdo de bens e contratagéo de servigos e obras pela
Central de Licitagdes do Rio Grande do Sul (CELIC).

As diretrizes dos drgaos CREA-CONFEA e CAU-BR, incluindo a obtencao das Anotac¢des de
Responsabilidade Técnica (ARTs), conforme Lei n? 6.496/77, quando aplicavel.

EXIGENCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para garantir a execucdo eficiente dos servigos, as empresas contratadas deverdo possuir
um patrimoénio liquido minimo de 10% do valor da proposta final. Esse critério assegura que a
contratada tenha solidez financeira suficiente para cumprir os compromissos assumidos,
especialmente considerando:

A necessidade de investimentos em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos para
atender a demanda dos imoveis;

A possibilidade de multiplos acionamentos simultaneos dentro da Ata de Registro de
Precos;

A prevencdo de atrasos e paralisacdes por insuficiéncia financeira da empresa Contratada.

Empresas com patrimoénio inferior ao exigido podem enfrentar dificuldades na execucao
dos servigcos, comprometendo prazos e a qualidade das manutencdes. Assim, a exigéncia de
capacidade financeira minima visa garantir a estabilidade e a efetividade das acdes
governamentais, assegurando que as melhorias necessarias sejam realizadas com qualidade e
sem interrupgdes.

EXIGENCIA DE HABILITACAO TECNICA

Serdo condi¢bes indispensaveis para atender as necessidades desta contratacdo, a
apresentacdo de parametros minimos de qualidade técnica comprovados por meio dos
documentos solicitados nas Condigdes Gerais de Licitagdo (CGL) constantes no Editale no ANEXO
IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO, deste Termo de
Referéncia.

Os critérios de maior relevancia para a habilitacdo técnica foram estabelecidos com base
nos sistemas construtivos de maior representatividade orcamentdria, conforme disposto no art.
67, § 12 da lei 14.133/2021.

Para os itens cobertura, pinturas e texturas e revestimentos, os quantitativos exigidos

foram definidos com base no total previsto para cada sistema na planilha orcamentadria base da
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licitacdo, ja o item de instalagdes elétricas foi definido pela equivaléncia de area considerando
38% da area total do bloco conforme o Diagnéstico da Infraestrutura, sendo aplicada uma taxa
de até 50% sobre esses valores como parametro minimo de comprovagado de capacidade técnica.

No caso das instala¢Ges elétricas, serdo admitidas duas alternativas de comprovacao: (i)
por meio dos quantitativos unitarios definidos segundo a metologia ja aplicada aos demais itens;
ou (ii) pela area. Para fins de equivaléncia e possivel somatdrio de comprovantes com unidades
distintas, considerar 1 unidade para cada 8,47 m2.

As condig¢des de habilitacdo relativas a qualificacao técnica estdo presentes nos seguintes
itens do Edital:

CGL 15.1.3.1 - define o registro da pessoa juridica no conselho profissional cabivel para
esta contratagao;

CGL 15.1.3.2 - define os servigos de maior relevancia técnica e valor significativo para esta
contratagdo, sobre os quais o licitante deverd possuir suporte técnico-administrativo,
aparelhamento, instalacdes e condi¢des adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado;

CGL 15.1.3.3 - define sobre os atestados de capacidade técnica-profissional dos

responsaveis técnicos e membros da equipe técnica do licitante.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBIJETO

As condicGes, especificacOes técnicas e resultados pretendidos para a execuc¢do dos
servicos comuns de engenharia encontram-se estabelecidos no presente Termo de Referéncia e
detalhados nos Anexos IV, V e VI — Memoriais Descritivos, bem como nos projetos padrdo de
manutenc¢ao predial correspondentes a cada sistema construtivo, os quais definem os critérios
técnicos, métodos executivos, parametros de desempenho e requisitos de medicdo aplicaveis a

contratagao.

6.1. Das Definicdes para Execugao dos Servigos

e Empresa habilitada — organizacdo que trabalhe sob responsabilidade de profissional

habilitado — que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacdo técnico-profissional.
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Empresa especializada — organizagao ou profissional liberal que exerce a fun¢ao na qual
sao exigidas qualificacdo e competéncia técnicas especificas.
Profissional habilitado — trabalhador que possui registro no competente conselho de
classe e que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacdao técnico-profissional.
Conservagao — conjunto de operagdes visando preservar ou manter em bom estado,
fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas condi¢gdes de
conforto e seguranca originais.
Adequagoes - intervencdes que ndo demandem projetos técnicos especializados de
novas implantacdes ou ampliacdes e que sejam habituais e rotineiros;
Reforma — todo tipo de intervencdo na estrutura ja existente que vise recuperar ou
melhorar as condigdes existentes, sem mudancga de funcionalidade;
Manutenc¢do preventiva — caracterizada por servicos que cuja realizacdo seja
programada com antecedéncia, priorizando as solicitagdes dos usuarios, estimativas de
durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificacdes em uso,
gravidade e urgéncia, e relatérios de verificagOes periddicas sobre o seu estado de
degradacao;
Manutencgao corretiva— caracterizada por servicos que demandam a¢do ou intervencao
imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou
componentes das edificacbes, ou evitar graves riscos ou prejuizos pessoais e/ou
patrimoniais aos seus usuarios. Inclusive servicos de intervencbes de ajustes e
adaptagdes em componentes construtivos de ambientes, com atualiza¢cdes técnicas das
instalacdes e incrementos de seus niveis de desempenho, proporcionando acréscimos
na vida util e na funcionalidade da edificacao;
Manutenc¢do de emergéncia - sdo considerados servicos corretivos que a CONTRATADA
deverad iniciar execucdo em até 24 (vinte e quatro) horas apds acionada pela SOP.

e Emergéncia - problemas que causam danos tanto para a edificacdo quanto

para os usuarios.
e Todo e qualquer servico solicitado por manutencdo de emergéncia deverd
possuir justificativa técnica da FISCALIZACAO que indiquem a qual tipo de

risco estd associado, como risco a vida, risco ao meio ambiente, risco de danos
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ao patrimonio, risco de paralisacdo das atividades nas unidades e risco aos
usuarios, preferencialmente acompanhado de registro fotografico da

situacao.

6.2. Padronizagao de Servigos

6.2.1. Projeto Padrdo de Manutencdo Predial (PPMP)

O ANEXO IX _TR_PROJETO PADRAO DE MANUTECAO PREDIAL (PPMP) estabelece
escopos técnicos referenciais para a contratacdo de servicos comuns de engenharia voltados a

manutencao dos imdveis publicos do Estado do Rio Grande do Sul.

Sua concepcao fundamenta-se no histdrico de contratagdes, na utilizacdo de composicoes
do SINAPI e respectivos cadernos técnicos, contemplando critérios de execucdo, insumos,
produtividade e medicdo. Os servicos sdo organizados em blocos técnicos padronizados,
representativos das demandas recorrentes, possibilitando sua aplicagdoem multiplas edificagdes
sem a necessidade de projetos individualizados. Ainda assim, o modelo adota parametros
baseados em recorréncia e tipicidade dos servicos, em consonancia com as normas vigentes de

manutenc¢ao, assegurando desempenho, durabilidade e controle técnico.

O PPMP tem por objetivo estabelecer diretrizes uniformes para execugdo, contratacdo e
fiscalizagdo dos servigos, promovendo padronizagao, eficiéncia, controle de custos e qualidade,
além de conferir seguranga técnica e juridica as contratacdes, especialmente no ambito do

Sistema de Registro de Pregos.

Destaca-se, como elemento estruturante do modelo, a instituicdo de Grupo de Trabalho
técnico permanente, responsavel pela gestdo, monitoramento e aperfeicoamento continuo do
PPMP. Esse grupo atua de forma sistematica na analise critica das contrata¢Ges realizadas, dos
servigos efetivamente executados e dos dados operacionais gerados ao longo da vigéncia das

atas e contratos, promovendo um processo continuo de retroalimentacdo técnica.

A atuacdo do Grupo de Trabalho estd orientada a evolugdo progressiva dos escopos

referenciais, mediante:
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e revisdo periddica dos servigcos padronizados com base na execugdo real;

e ajuste de parametros técnicos, critérios de medicdo e composicdes de referéncia;
e incorporacao de novas solugdes recorrentes identificadas em campo;

e eliminagao de inconsisténcias ou distor¢Ges verificadas na pratica executiva;

e compatibilizacdo permanente com normativos técnicos e praticas de mercado.

Tal dindamica de aprimoramento continuo tem por finalidade elevar a aderéncia do projeto
a realidade das intervengdes prediais, garantindo que os servigos contratados reflitam com maior
precisdao as necessidades efetivas das edificacbes publicas, ao mesmo tempo em que assegura

padronizacdo técnica, previsibilidade, comparabilidade e controle dos resultados.

Dessa forma, o PPMP deixa de ser um instrumento estdtico e passa a constituir uma
plataforma evolutiva de gestdo da manutencdo predial, capaz de se atualizar continuamente a
partir da experiéncia acumulada, fortalecendo a qualidade das contrata¢cbes publicas, a

uniformidade dos servigos executados e a eficiéncia no emprego dos recursos publicos.

6.2.2. Padronizacdo de Composicoes de Custos de Servicos

A padronizagdo das composi¢cOes de custos dos servicos a serem utilizados na fase de
execucao do objeto foi realizada por meio da ado¢do de composi¢des oriundas do SINAPI. Para a
definicdo das composicOes elegiveis, procedeu-se a andlise da base completa de composicdes
com desonerac¢do do sistema, que, no més de referéncia 04/2026, totalizava 10.378 itens.
Considerando a adequag¢ao ao contexto de servicos comuns de engenharia voltados a
manutencdo predial, foram excluidas 35,41% das composi¢cOes consideradas ndo pertinentes,
resultando na manutencdo de 64,59% do total inicialmente analisado. Foram suprimidos, entre
outros, servicos relacionados exclusivamente a execu¢do de obras novas, construgdes
rodoviarias, infraestrutura urbana e superestruturas especificas. A relagcdofinal consolidada pode
ser consultada no ANEXO XI_TR_PADRONIZACAO DAS COMPOSIGCOES SINAPI PARA USO EM

MANUTENGCAO PREDIAL.
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Com o objetivo de subsidiar tanto o processo licitatério quanto a fase de execugao
contratual, foi elaborada uma planilha contendo um rol ndo exaustivo de composices de
servigos. Este conjunto possui carater ilustrativo e exemplificativo, representando os servicos
potencialmente demandados ao longo da execugao contratual, com base em analise de dados
histéricos. A selegao das composi¢des fundamentou-se em estudo abrangente de contratos de
manutengao firmados no periodo de junho de 2024 a junho de 2025, totalizando 213 contratos
analisados. O detalhamento desse levantamento encontra-se no ANEXO X_TR_ROL NAO

EXAUSTIVO DE COMPOSICOES PADRONIZADAS, BASEADO EM HISTORICO.

Além das composi¢cdes provenientes do SINAPI, o referido rol contempla também
composicoes proprias, desenvolvidas a partir da integracdao de composicdes auxiliares e insumos
oriundos, preferencialmente, do préprio SINAPI e, na sua auséncia, de outros bancos publicos
oficiais. Essas composicdes sao apresentadas de forma analitica no ANEXO
XII_TR_PADRONIZAGCAO DE COMPOSICOES PROPRIAS, o qual reline, ainda, outras composi¢des
de servicos que podem ser demandadas, as quais foram elaboradas pelo contratante com base
na padronizacdo de servicos alinhados as especificidades das edificagdes atendidas e as
demandas identificadas ao longo da experiéncia acumulada desde a implantacdo das atas de

registro de precos para manutencdo predial.

6.3. Do Detalhamento Técnico dos Servigos

A CONTRATADA executard, sob demanda, os servicos comuns de engenharia que
envolvem a manutencdo predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, pecas,
equipamentos e mao de obra, obedecendo integralmente a todas as especificacdes e condi¢bes
estabelecidas nos Anexos IV, V e VI - Memoriais Descritivos desse Termo de Referéncia, valendo-
se da relacdo de servicos e insumos padronizados, indicados na tabela SINAPI.

As atividades poderdo ocorrer nos sistemas, redes e instalacdes hidrossanitdrias,
elétricas, telefonicas, légicas, de combate e prevencao a incéndios, nos sistemas de protecao de
descargas atmosféricas existentes, bem como adequacdes das partes civis comprometidas.

Os servicos listados a seguir caracterizam-se exclusivamente como servicos comuns de
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engenharia de manutencgao predial, ndo sendo admitida qualquer execugdo que configure obra

publica, ampliacdo e alteracdo substancial da edificacao:

6.3.1. Servicos Gerais

e Reparos em coberturas e lajes;

e Tratamento de infiltragGes e vazamentos em coberturas e lajes;

e Substituicdo de telhas, telhas quebradas e rufos metalicos;

e Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos hidraulicos,
elétricos ou demolicao;

e Conserto, instalacdo ou substituicdo de azulejos e pisos, proveniente de reparos
hidraulicos, elétricos ou demolicao;

e Retirada de paredes por demolicdo, conserto e instalacdo de pisos de madeira,
ceramicos, vinilicos, granitina, etc, oriundos da retirada de paredes e divisorias;

e Substituicdo de azulejos e ladrilhos soltos;

e Reparos localizados em elementos construtivos destinados exclusivamente a corregao
de patologias e recomposicdo funcional.

e Troca de placas de forro;

e Desprendimento de forro.

6.3.2. Servicos de pintura:

e Pintura de prédios e edificacdes;
e Retoques de pintura em locais onde se efetuaram reparos elétricos, hidraulicos e
alvenaria ou remanejo de mdveis, equipamentos e divisorias;

e Retoques ou consertos com massa corrida em paredes.

6.3.3. Servicos de carpintaria:

e Conserto, instalacdo ou readequacdo de portas e caixilhos;

e Conserto ou instalacdo de fechaduras;

e Conserto ou instalacdo de rodapés;

e Conserto ou instalacao de fechaduras e dobradicas em méveis;
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Instalagdo de murais, quadros, biombos e divisoérias;

6.3.4. Servicos corretivos nas instalacoes hidrossanitarias

Conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos sanitarios
ou valvulas de descarga, pias e lavatérios;

Conserto ou troca de canos com vazamento;

Desentupimento de canos;

Limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto;

Conserto ou troca de vedantes de torneiras;

Limpeza de caixa d’'agua;

Substituicdo ou instalacdo de loucas sanitarias, em caso de quebra/defeito;

Conserto ou troca de registros de fechamento de agua;

Conserto ou troca de boia ou sensores de nivel de agua dos reservatérios d’agua;

Conserto ou troca de conexdes hidraulicas em geral.

6.3.5. Servicos preventivos nas instalacées hidrossanitarias

Verificar a torneira boia;

Verificacdo do nivel de dgua da caixa d’agua;

Verificar se ha vazamentos e infiltracdes de dgua;

Limpeza dos reservatorios;

Verificar valvulas e tubulagdes;

Verificar dispositivos de acionamento;

Verificar se ha vazamento;

Regulagem das valvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;
Eliminagdo de vazamentos em toda a rede;

Desentupimento de ralos, vasos sanitarios, sifées e tubulacdes de esgoto primdrio e
secundario;

Limpeza e desentupimento das galerias de aguas pluviais;

Limpeza das calhas e toldos de dguas pluviais das edifica¢des, constando da remogao de

folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores de dguas pluviais.
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6.3.6. Servicos corretivos nas instalacoes elétricas

Troca de lampadas, soquetes e reatores;

Substituicdo de luminarias;

Conserto, instalacdo e substituicdo de tomadas elétricas, telefonicas e extensodes;
Instalacdo aparente de eletrodutos;

Instalagdo de cabos logicos, compreendendo a passagem de cabos de pequena monta e
canaletas;

Verificacdo de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos
provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o problema de
forma adequada;

Verificagdo dos quadros de entrada, apds a queda de energia, corrigindo de forma

adequada o problema no local.

6.3.7. Servicos Preventivos nas Instalacdes Elétricas

Verificacdo das luminarias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou operacao
insuficiente;

Substituicdo de lampadas e reatores defeituosos;

Verificagdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, sejam elétricos ou mecanicos;
Verificacdo de aquecimento nos cabos de alimentacao;

Verificacdo da fixacdo de barramento, conexdes e ferragens;

Reaperto da fixacdo dos disjuntores termomagnéticos;

Verificacdo da regulagem do disjuntor geral.

6.3.8. Servicos nas InstalacGes de Prevencdo e Protecdo contra Incéndio

Fixacdo de placas sinalizacdo e demais equipamentos de prevencdo de incéndio;
Verificacdo da tubulacdo e bombas de incéndio;

Instalagdo de suportes para extintores e remogdo de extintores.

6.3.9. Paisagismo
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e Corte e poda de arvores, independentemente do porte, com licenca ambiental
providenciada pela CONTRATADA.
e Recuperar areas de solo que sofreram erosao.
e Remocdo de ervas daninhas e musgos em pisos externos e calcamentos.
e Servico de jardinagem com capina, corte de gramineas, arbustos e arvores.
e O ajardinamento sera com o plantio de vegetacao rasteira, arbustos ornamentais e
arvores.
e As partes destinadas a jardins e gramas receberdo terra apropriada, isenta de entulhos.
E quaisquer outras tarefas que se fizerem necessdrias para o bom funcionamento das
unidades escolares do Estado que nao especificadas aqui.
Os principais tipos de demandas de servigos e insumos estdao previstos nos Anexos IV, V
e VI - Memoriais Descritivos, entretanto, ocasionalmente poderdo ocorrer alteragdes, visto que

os servigos de manutengao envolvem certo grau de imprevisibilidade.

6.4. Da Subcontratacao

A Contratada ndo poderda subcontratar todos os servigos objeto do contrato, atendo-se
ao limite maximo indicado no Edital.

A subcontratacdo depende da autorizacdo prévia da SOP, a quem incube avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execuc¢dao do
objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-
lhe realizar a supervisao e coordenacgao das atividades do subcontratado, e responder perante o

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto

da subcontratacao.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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7.1. Dos Locais e Prazos de Atendimento

Serdo objeto das intervencdes previstas neste Termode Referéncia osambientes internos
e externos das unidades escolares relacionadas conforme ANEXO I_TR_REGIONALIZACAO
BLOCOS e ANEXO II_TR_RELACAO DOS BLOCOS COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS
ESCOLAS.

Entende-se como imédvel publico qualquer edificacdo prépria ou cedida onde sdo

prestadas as atividades do servico publico estadual.

Os servicos serdao executados, no periodo e locais indicados, de acordo com formalizagao

através de Instrumento Contratual.

A FISCALIZACAO acionara a CONTRATADA a respeito da demanda de servico por e-mail
oficial, contendo documento denominado de ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO (OAT).

A Ordem de Atendimento Técnico (OAT) possui carater exclusivamente operacional e
descritivo, destinando-se a identificacdo da demanda e dos servigcos a serem executados, restrita
ao escopo de servicos comuns de engenharia definidos neste Termo de Referéncia, sendo
vedada, em qualquer hipdtese, a autorizacdo de execucao de obras publicas, bem como nula de
pleno direito qualquer ordem que extrapole tais limites. A OAT ndo se presta, ainda, a definicao,
alteragdo ou atualizagdo da data-base de precgos, a qual permanece vinculada ao orgcamento base
da licitacao.

A CONTRATADA devera providenciar a visita técnica in loco para verificacdo dos servicos
a serem executados, previamente definidos pela SOP e indicados na OAT, conforme prazos
maximos pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisao
da FISCALIZACAO.

e Conservacdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT,;
e Manutencdo Preventiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT,;
e Manutencdo Corretiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OAT.
Apds a celebracdo do Instrumento Contratual, a CONTRATADA receberd a ORDEM DE

INICIO DE SERVICOS (OIS) e deverd iniciar as atividades conforme prazos maximos pré-
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estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisao da SOP:
e Conservacdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apods recebimento da OIS;
e Manutengdo Preventiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;
e Manutencdo Corretiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OIS.

A Contratada terd o prazo de 2 dias Uteis, apds formalmente convocado, para assinar o
contrato.

Excepcionalmente, havendo saldo disponivel na Ata de Registro de Precos e verificada a
ocorréncia de situacdo fatica que demande atuacdo imediata, o Termo de Contrato poderd ser
substituido pela Ordem de Execucdo de Servicos Emergenciais (modelo anexo ao edital), a qual
estard limitada as intervengdes emergenciais que por sua natureza, a critério da Contratante, ndo
possam aguardar o tramite ordinario para a formalizacdo do Termo de Contrato. A Ordem de
Execucdo de Servicos Emergenciais podera ser emitida por autoridade administrativa indicada

pela Secretaria de Obras Publicas.

7.2. Do Desenvolvimento e Fiscalizagao dos Servigos

O escopo dos servigos a serem realizados e o prazo para sua execugao serao previamente
identificados, levantados e estimados pela SOP.

O iniciodas atividades pela CONTRATADA se dara a partir do recebimento da OAT, na qual
constard a relacdo dos servicos necessarios definidos pela SOP.

A CONTRATADA deverad providenciar a vistoria técnica inloco para verificagcdo dos servigos
a serem executados, indicados na OAT, conforme prazos descritos no item 7.1 desse TR. Os
elementos técnicos produzidos a partir dessa visita embasardo a elaboracdo do Instrumento
Contratual.

Anterior a elaboragdo do Instrumento Contratual e emissdo da ORDEM DE INICIO DE
SERVICOS (OIS), a CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para anadlise e
aprovacgdo da FISCALIZACAO a emissdo dos documentos a seguir relacionados:

e Relatdério fotografico das necessidades levantadas, conforme modelo do ANEXO

XVI_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO;
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e Memorial Descritivo dos servicos a serem executados, utilizando-se das especificagdes
padronizadas constantes nos ANEXOS V, VI e VIl — Memoriais Descritivos

e Planilha orcamentdria completa, com a base SINAPI desonerada, vigente no Estado do Rio
Grande do Sul, conforme modelos dos ANEXO XVIII_TR_MODELO DE ORCAMENTO PARA
CONTRATACAO. Aplanilha orcamentdria a ser apresentada pela CONTRATADA devera ser
elaborada com base nos custos unitarios do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil — SINAPI/RS adotados no orcamento base da licitacdo, sendo
obrigatério o rebatimento integral do percentual de desconto ofertado no certame,
vedada a adog¢do de data-base diversa;

e Nos casos em que ndo houver servico e/ou insumo correspondente na tabela SINAPI,
poderdo ser utilizadas composicdes proprias, elaboradas com base em sistemas de
orcamentacdo reconhecidos, tais como TCPO, PLEO ou equivalentes, mediante prévia
andlise e aprovacdo da FISCALIZACAO, considerando a mesma data-base do orgamento
da licitacdo. As cotacOes de mercado somente serdo admitidas de forma subsidiaria,
guando esgotadas as demaisalternativas de composicao de custos cujos valores apurados
deverdo ser adequados e deflacionados até data-base do orcamento da Administracao,
aplicando-se o mesmo indice de reajuste previsto no contrato, de modo a preservar a
uniformidade dos critérios de formacdo de precos e a comparabilidade econ6mica do
contrato.

e Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo ANEXO XIX_TR_MODELO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

e Memorial de cdlculo dos servicos em forma em planilha.

Em caso de n3o aprovacdo dos documentos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA dever3
reapresentar os documentos anteriormente relacionados, escoimados dos vicios apontados pela
FISCALIZACAO.

Os prazos para execugao e término dos servigos estarao vinculados ao cronograma fisico-
financeiro fornecido pela CONTRATADA, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO, o qual sera
parte integrante do Instrumento Contratual.

O inicio das atividades ocorrera conforme data estipulada na OIS, que sera emitida apds

a celebragdo do Instrumento Contratual.
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Fica estabelecido que a logistica cronoldgica para o inicio da execugao dos servigos sera
estabelecida entre a CONTRATADA e SOP, e constard na OIS, uma vez que esta andlise depende
de vdrios fatores, como: situacdo de emergéncia, deslocamentos, urgéncia da execucao,
demanda de trabalho nas unidades, dentre outros.

Os valores dos contratos deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO, em conjunto com o
CONTRATANTE, por meio de Instrumento Contratual, até o limite do valor estimado para o bloco.

Caso a CONTRATADA identifique a necessidade de elaboracdo de projetos, deverd ser
imediatamente informado & FISCALIZACAO, para que esta providencie o fornecimento do Projeto
Basico.

A CONTRATADA deverd, apds autorizada pelo responsavel pela edificacdo, fazer a
movimentagdao de moveis e equipamentos, eventuais desmontagens e remontagens de méveis,
quando for necessario a desobstrucdao do local onde serdo realizados os trabalhos além de
protegé-los com lona plastica. ACONTRATADA devera realizar o reposicionamento dos moéveis e
equipamentos no local, imediatamente apds a conclusao dos servigos, seguindo com a limpeza
do local.

Na execucdo devem ser observadas as especificacdes gerais e as indicacdes de relatoérios,
as prescricoes ambientais, e ainda as Normas Técnicas aplicaveis da ABNT.

A Contratada devera cumprir a legislacdo ambiental vigente, promovendo o adequado
gerenciamento dos residuos da construcdo civil, com segregacado, transporte e destinacao final
ambientalmente regular. Quando aplicavel, deverd providenciar as licencas ambientais
pertinentes e adotar medidas de controle de poeira, ruidos e emissGes atmosféricas. A
fiscalizacdo podera exigir documentos comprobatérios do cumprimento das obrigacdes
ambientais.

Os servigos efetuados serdao constantemente avaliados conforme escopo e terdo
averiguadas sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de
execucao dos servicos por parte da CONTRATADA.

Os servicos considerados defeituosos deverdo ser corrigidos imediatamente.

Os servicos que ndao tenham sido autorizados formalmente serdao desconsiderados para

fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alega¢dao em contrario.
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7.3. Critérios e Apresentagdo de Medicao e Fluxo de Pagamento

Os servicos contratados serdo remunerados com base em preco unitario, conforme

guantitativos efetivamente executados, aprovados pela fiscalizagdao da contratante.

A medicdo sera realizada mensalmente (ou conforme definido contratualmente),

observando os seguintes critérios:

Deverd seguir as definicoes apresentadas nos “Cadernos Técnicos de Composicoes de

Servicos” disponibilizados no link: https://www.caixa.gov.br/poder -

publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx

Quantitativos Executados: A medicdo serd realizada com base nos servigos
efetivamente executados e comprovados em campo. Serdo utilizadas as unidades de
medida previstas na planilha orcamentaria (m?2, m3, m, unidade, etc.).

Conformidade Técnica: Os servicos so serdao medidos se estiverem em conformidade
com os documentos técnicos, especificagdes técnicas, normas vigentes e demais
exigéncias contratuais.

Ensaios e Controle de Qualidade: Quando aplicdvel, a medicdo dos servicos
dependerd da aprovacdao em ensaios laboratoriais ou testes de campo.

Servicos Parciais ou Nao Concluidos: Ndo serdo objeto de medicdo e pagamento
servicos parcialmente executados, exceto quando expressamente autorizado pela

fiscalizacdo. Medic¢Ges soO serdo aceitas para etapas concluidas e comprovadas.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme valor estabelecido no

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar:

Relatério detalhado de medigdo, assinados pela contratada, com discriminagao dos
itens de servigos executados no periodo, através de planilha de medigdo, em boletins
proprios, acompanhada de memodria de calculo e registro fotografico com data
relacionado aos itens medidos;

Notas fiscais dos materiais empregados, quando solicitado;

ARTs e laudos técnicos, se exigidos.

Fiscalizacdo e Aprovagao: A medicdo serd validada pela fiscalizagdo da contratante, que

poderd glosar total ou parcialmente quaisquer itens executados fora das especificacdes técnicas,
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OU cuja execug¢ao nado tenha sido aprovada.

A aceitacdo do boletim de medicdo é condicdo para a liberacdo do pagamento.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os montantes dos valores
dos servicos previstos para aquele periodo no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados.

As liberacGes de pagamento de cada etapa ou medic¢do Unica deverdo seguir as normas

gerais e fluxo estabelecido pela Instru¢do Normativa 02/2019/SOP.

7.4. Da Aceitacao e Recebimento do Objeto

Os servicos executados serdo recebidos através de Termos de Recebimento Provisdrios e
Definitivos, a cada finalizacdo de objeto descrito no Instrumento Contratual a qual estd
submetido.

A execucdo dos contratos de servicos comuns de engenharia deve ser recebida,
provisoriamente, pela FISCALIZACAO da obra e, definitivamente, por servidor ou comissio
designada pela autoridade competente, apds o prazo de observacdo, ndo superior a 90 dias, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto ao contrato.

O recebimento provisério sera realizado da seguinte forma:

1. AFISCALIZACAO realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdoou materiaisempregados, cabendo a FISCALIZACAO
ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas;

3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

4. Aaprovagaoda medicdoprévia apresentada pela CONTRATADA 3o a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
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executados;
5. Apresentacdo de “As Built” em .pdf e .dwg, quando for o caso.
O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil do contratado

pela solidez e seguranga da obra, e nem ético profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

7.5. Da Garantia dos Servigos

O objeto contratado terd garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, quanto
a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2
8.078, 11 de setembro de 1990).

Em qualquer caso, a CONTRATADA devera arcar com todos os procedimentos
necessarios a solucao do problema, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

As propostas serdo avaliadas e serd considerada vencedora, a empresa que ofertar o
MAIOR DESCONTO GLOBAL a ser obtido entre a ponderacdo do desconto ofertado sobre a
Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indice (SINAPI), desonerada, para o Estado
do Rio Grande do Sul, e o BDIl indicado pela licitante, o qual sera calculado automaticamente na
Tabela disponibilizada no site da CELIC denominadas “ANEXOS_TR_PROPOSTA DA
EMPRESA_BLOCO XX”.

Os arquivos em Excel (.xls) dos anexos mencionados acima, contém as planilhas
eletronicas desenvolvidas para esse Registro Preco. A aba “PROPOSTA EMPRESA” é a planilha

que a licitante devera preencher.
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Na planilha o participante devera preencher os seguintes itens:

I) o percentual de desconto ofertado sobre a tabela denominada Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil, vigentes para o Estado do Rio Grande do Sul
(SINAPI-RS), em sua versdo desonerada (célula F10 - em amarelo);

II) o percentual de BDI de servigo (célula G7 - em amarelo) e;

[ll) o percentual de BDI diferenciado (célula G8 - em amarelo) com duas casas decimais.

Com o preenchimento dositens |, Il e lll acima indicados na planilha eletrdnica, sera
apurado automaticamente o valor denominado “DESCONTO GLOBAL”, com duas casas
decimais, (célula J10 - em cinza) ofertado por cada licitante, que sera o critério para
julgamento da proposta vitoriosa.

No desconto percentual final ja deverdo estar previstas e inclusas todas as despesas
relativas a impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes ao escopo desta contratacao.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

Quando da efetiva contratacdo das demandas que surgirem durante a vigéncia da Ata de
Registro de Precgos, os valores definidos pela vencedora a titulo de desconto sobre a tabela
SINAPI-RS, adotada no orcamento base da licitacdo, e a titulo de BDI (observando que devera
ser considerado o ISS do municipio, considerando os reflexos financeiros na composi¢cdao do BDI)
deverdo ser replicados na respectiva proposta orcamentdria, a fim de se manter a mesma taxa

de desconto global que a definiu vencedora do certame.

8.1. Detalhamento da planilha “PLANILHA ELETRONICA PARA MANUTENGAO PREDIAL DE
UNIDADES ESCOLARES"

As planilhas “ANEXO_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO XX” foram definidas
considerando as composicOes estimadas C1 a C19, correspondentes aos sistemas construtivos
relacionados a manutencao desejada. Essas composi¢cdes estimadas foram obtidas a partir da
série histdérica de contratos das Atas Registros de Precos de Manutencdo realizados pela SOP,
conforme exposto no Item 4 — ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRACAO DO REGISTRO DE
PRECOS

9. PRAZOS DE VIGENCIA
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O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano e poderd ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, amparada pelo Art.84
da Lei 14.133/21.

A vigéncia dos Instrumentos Contratuais a que se refere esta licitacdo sera determinada
conforme cada demanda. O prazo de execugdo sera classificado de acordo com o tipo de servico
a ser executado e estard disposto na OIS.

As eventuais solicitaces de dilagdo de prazo deverdo ser encaminhadas a FISCALIZACAO,
devidamente justificadas, em tempo habil, a qual passara pela avaliagdo e autoriza¢gao do FISCAL

DO CONTRATO.

10. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Da Fiscalizagdo dos Servigcos

A fiscalizacdo da execucdo contratual ficard a cargoda Secretaria de Obras Publicas do
Estado do Rio Grande do Sul, podendo ser assistida por uma consultoria de apoio.
Cabera a fiscalizacdo durante a execucdo contratual:
e Fornecer em tempo habil elementos técnicos suficientes e necessarios a execucao dos
servigos contratados;
e Decidir os casos omissos nas especificacdes;
e Nao permitir alteracdo nas especificagcdes, sem prévia justificativa técnica por parte da
CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizacdo ou nio, serd feita também por escrito;
e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade,

em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e Contrato.

10.2. Da Contratada

A Contratada, durante a prestagao dos servicos técnicos, obrigar-se-a:

e Atender a toda e qualquer solicitacdo da FISCALIZACAO para realizacdo de manutencdes
preventivas e corretivas ou acées emergenciais, de acordo com a urgéncia requerida;

e Zelar pela boa e completa execucao dos servigos, cumprindo todas as exigéncias da

FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execuc3o, especificagdes e
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prioridades;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execugdao do
presente contrato;

Responsabilizar-se pelos servicos contratados e mencionados em quaisquer dos
documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da legislagdo vigente e
das normas e procedimentos internos adotados pela SOP;

Deverd implementar mecanismos de controle ambiental compativeis com os servicos
executados, assegurando o correto gerenciamento dos residuos da construcdo civil, a
mitigacdo de impactos ambientais e o atendimento a legislacdo ambiental vigente.
Providenciar, quando exigido pela legislagdo ambiental e compativel com a natureza da
intervencdo, as licencas, autoriza¢Ges ou documentos ambientais necessarios a execucao
dos servigos.

Adotar medidas preventivas para controle de poeira, ruidos, emissdes atmosféricas e
demais impactos ambientais decorrentes da execugdao dos servicos, observando a
legislagdo ambiental aplicavel e as normas dos 6rgdaos competentes;

Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SOP, por meio de pessoa
devidamente credenciada, no prazo maximo de vinte e quatro horas, para
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servigos contratados;
Manter a FISCALIZACAO informada de todos os detalhes dos servicos, de acordo com as
conveniéncias desta;

A retirada de equipamentos, motores, bombas, transformadores para a realizacdo de
reparos somente poderd ser efetuada pela CONTRATADA, apdés comunicacdo a
FISCALIZACAO e autorizacdo do responsavel pelo setor;

Entende-se que a equipe citada sera disponibilizada pela Contratada, estando incluidas
em seus precos todas as despesas inerentes aos servicos a serem executados, ndao
cabendo a SOP efetuar quaisquer outros ressarcimentos a titulo de indenizacdo e/ou de
despesas extras.

Qualquer despesa com pessoal, deslocamentos, material, taxas e emolumentos que se
fizerem necessdrios para a conclusdao do objeto, sdo de responsabilidade da contratada,

ndo havendo a justificativa para solicitacdo de ressarcimento;
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e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade,

em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e Contrato.

10.3. Do Contratante

O Contratante, durante a presta¢ao dos servigos técnicos, obrigar-se-a:

e Realizar a previsdo do recurso financeiro compativel com a demanda a ser contratada, de
acordo com a Ordem de Atendimento Técnico;

e Promover a contratacdodos servicos compativeis com a demanda apresentada pela SOP,
no que compete ao objeto deste Termo de Referéncia.

e Disponibilidade para fornecer todos os subsidios para execucdo do objeto e atender as
solicitacOes realizadas pela SOP, quando necessarias no decorrer do processo.

e Poderd exigir, a qualquer tempo, relatérios ambientais, comprovantes de destinacdo de
residuos, manifestos de transporte, licencas, certificados e demais documentos
necessarios a verificagdo do cumprimento das obrigacdes ambientais assumidas pela
Contratada.

e Realizar os procedimentos administrativos para efetivacdo dos pagamentos devidos a
cada finalizagdo de atendimento da respectiva demanda.

e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade,

em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e Contrato.

Porto Alegre, 10 de junho de 2026.

Arq. Ibira Santos Lucas
Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo

Eng. Elson William de Matos
Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo
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Eng. Raul Barrios Nogueira
Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo

Eng. Ricardo Todeschini

Coordenador Equipe de RPM
Subsecretaria de Obras da Educacdo
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11. RELACAO DE ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

e ANEXO |_TR_REGIONALIZACAO BLOCOS

e ANEXO II_TR_RELACAO DOS BLOCOS COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS

e ANEXO IIl_TR_RESUMO DAS QUANTIDADES DAS ESCOLAS_VALORES E AREAS

e ANEXO IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO

e ANEXO V_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA CIVIL

e ANEXO VI_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

e ANEXO VII_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALACOES ELETRICAS

e ANEXO VIII_TR_MEMORIAL DE CALCULO ORCAMENTARIO

e ANEXO IX_TR_PROJETO PADRAO DE MANUTECAO PREDIAL (PPMP)

e ANEXO X_TR_ROL NAO EXAUSTIVO DE COMPOSICOES PADRONIZADAS, BASEADO EM
HISTORICO

e ANEXO XI_TR_ANEXO XI_TR_PADRONIZACAO DAS COMPOSICOES SINAPI PARA USO EM
MANUTENGAO PREDIAL.

e ANEXO XII_TR_PADRONIZACAO DE COMPOSICOES PROPRIAS

e ANEXO XIII_TR_MATRIZ DE RISCOS

e ANEXO XIV_TR_MAPA DE RISCOS

e ANEXO XV_TR_MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO_OAT

e ANEXO XVI_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO

e ANEXO XVII_TR_MODELO DE PLACAS DE OBRAS

e ANEXO XVIII_TR_MODELO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAQO

e ANEXO XIX_TR_MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

e ANEXO XX_TR_ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO;

e ANEXO XXI_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO

e ANEXO XXII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 15;

e ANEXO XXII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 15;
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ANEXO XXIV_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 15;

ANEXO XXV_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 16;
ANEXO XXVI_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 16;
ANEXO XXVII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 16;

ANEXO XXVIII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 28;
ANEXO XXIX_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 28;
ANEXO XXX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 28;

ANEXO XXXI_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 29;
ANEXO XXXII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 29;
ANEXO XXXIII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 29;
ANEXO XXXIV_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 30;
ANEXO XXXV_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 30;
ANEXO XXXVI_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 30;
ANEXO XXXVII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 42;
ANEXO XXXVIII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 42;
ANEXO XXXIX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 42;
ANEXO XL_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 46;
ANEXO XLI_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 46;

ANEXO XLII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 46;
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