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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O  presente  Termo  de  Referência  estabelece  as  orientações  necessárias  para  a 

Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia e/ou Arquitetura para 

Reforma  e  adequações  no  aquartelamento  do  2º  BPM  da  Brigada  Militar situado  no 

município de Rio Pardo - RS na modalidade de contratação integrada.

Constituem anexo ao Termo de Referência, dele fazendo parte integrante, as seguintes 

peças técnicas:

 Anteprojeto,  incluindo  os  requisitos  de  geometria  da  cobertura  e  memorial 

descritivo das instalações;

 Orçamento Referencial;

2. MOTIVAÇÃO

A justificativa técnica para contratação foi evidenciada em ofício anexo ao PROA nas 

páginas 2 a 6, no entanto, o Centro de Obras recebeu solicitação para analisar tecnicamente 

as intervenções contempladas neste documento, as quais foram priorizadas para o uso da 

verba parlamentar disponibilizada.

Considerando  a  complexidade  técnica  e  a  natureza  interdisciplinar  do  objeto 

contratado, bem como a limitação de recursos humanos e técnicos disponíveis no Centro de 

Obras da Brigada Militar, opta-se pela modalidade de contratação integrada, prevista no art. 

46 da Lei nº 14.133/2021. 

A presente contratação justifica-se pela:

 Necessidade de redução de riscos à administração pública, transferindo à contratada 
parte dos riscos relacionados ao detalhamento dos projetos executivos;

 Maior celeridade na execução, ao evitar fragmentação de responsabilidades;

 Otimização dos recursos públicos, mediante contratação de empresa especializada, 
com capacidade comprovada para execução integrada do objeto.
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Face ao exposto, entendemos ser justificada a contratação a fim de alcançarmos a 

melhor  solução  técnica  e  econômica,  além de  contribuirmos  para  a  valorização  dos  bens 

públicos, atendimento à legislação e preservação do patrimônio da Brigada Militar.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Como parte  das  obrigações  da  contratada,  deverão  ser  elaborados  o  projeto  básico  e  os 

projetos  executivos,  conforme  previsto  no  art.  6º,  XLII  da  Lei  14.133/2021,  com  base  no 

anteprojeto fornecido pela administração. Tais projetos deverão conter informações suficientes 

para a adequada execução da obra, mitigando retrabalho e erros de compatibilização.

 Projeto básico, com  identificação dos tipos de serviços a executar e 

dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, 

de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança 

executiva  na  utilização  do  objeto,  contemplando  a  solução  técnica  para  a  nova 

cobertura e para o projeto de instalações elétricas;

 Projetos executivos:

◦ Arquitetônico, estrutural e drenagem para a cobertura da linha de tiro;

◦ Instalações Elétricas;

◦ Instalações Hidrossanitárias;

 Memoriais descritivos referentes aos projetos executivos;

 Memórias de cálculo estrutural e elétrico, devidamente assinadas por 
profissional habilitado com ART ou RRT registrada no CREA ou CAU;

 Cronograma físico-financeiro;

 Execução de obra:

◦ Transportes, retirada de resíduos e limpeza de obra;

◦ Reforma  no  sistema  de  distribuição  de  água  fria  que  atende  aos 
edifícios do complexo;

◦ Reforma das instalações elétricas do edifício Sede;

◦ Execução de cobertura da linha de tiro;

◦ Pavimentação externa.
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3.1. Building Information Modeling (BIM)

Deverá  ser  adotado  o  conceito  BIM  para  a  elaboração  dos  projetos  executivos, 

devendo incluir as seguintes caraterísticas:

 Desenvolvimento de modelos tridimensionais detalhados que permitam a visualização 

completa do projeto;

 Integração e coordenação de todos os projetos em um único modelo compatibilizado, 

se aplicável;

 Centralização e gestão de todas as informações do projeto em uma plataforma BIM, 

acessível a todas as partes interessadas.

A Contratada deverá compatibilizar previamente todos os projetos executivos de sua 

responsabilidade, garantindo a perfeita integração entre as disciplinas.

Os projetos compatibilizados deverão ser apresentados à Fiscalização para validação 

formal, antes do início da execução de cada etapa correspondente.

Após a devida aprovação dos projetos pela Fiscalização, a empresa contratada 

deverá executar os serviços descritos no memorial descritivo de arquitetura, tendo como 

produto final a conclusão das obras para a construção do objeto.

Todos  os  serviços  deverão  possuir  anotação  de  responsabilidade  técnica  (ART ou 

RRT).  Deve-se  considerar  que  sua  emissão  e  posterior  pagamento  já  estão  inclusos  no 

presente objeto.

4. CONSIDERAÇÕES  GERAIS  PARA  ELABORAÇÃO  DOS  SERVIÇOS 
TÉCNICOS

4.1. Responsabilidade Técnica

A responsabilidade pela execução da obra será da CONTRATADA. Todos os serviços 

deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de 

Engenharia  e  Agronomia  (CREA),  pelo  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU)  ou 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT e deverão emitir a respectiva Anotação/ 

Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

O anteprojeto é uma diretriz projetual, tendo a Contratada liberdade técnica para 

submeter à aprovação da Fiscalização a melhor solução técnica.
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4.2. Execução dos serviços de projeto básico e executivo

A  CONTRATADA  deverá  utilizar  a  estrutura  existente  em  seu  escritório  para  a 

realização dos projetos executivos, devendo dispor de todo material necessário para a entrega 

do  produto,  tais  como  equipamentos  de  informática,  softwares  atualizados,  serviços  de 

plotagem,  inclusive  com fornecimento  de  papel  e  todo  material  de  escritório  e  expediente 

necessário. Estes custos devem estar inclusos no preço global.

Os projetos realizados pela CONTRATADA passarão a ser de propriedade da Brigada 

Militar,  devendo ser  emitido na entrega final  do projeto  o  Termo de Doação de projetos 

executivos.

Para garantir o cumprimento dos prazos e a adequada gestão da execução da obra, a 

empresa  contratada  deverá  apresentar,  juntamente  com  os  projetos  executivos, 

um cronograma físico-financeiro detalhado, contemplando:

 A distribuição das atividades por frentes simultâneas de trabalho, tais como: estrutura 

metálica,  instalações elétricas,  instalações hidrossanitárias,  pavimentação externa e 

acabamento;

 A sequência lógica de execução, com interdependência entre etapas;

 A alocação de recursos humanos e equipamentos por frente de trabalho;

 A previsão de entregas parciais e marcos de controle.

4.3. Coordenação e Fiscalização dos Serviços

Considerando o regime de contratação integrada, a Contratada será responsável pela 

elaboração completa dos projetos básicos e executivos,  devendo observar  as diretrizes do 

anteprojeto, das normas técnicas aplicáveis e da legislação vigente. 

Os projetos devem ser elaborados de forma integrada e compatibilizada, contemplando 

todas  as  disciplinas  necessárias  ao  pleno  atendimento  do  objeto,  incluindo  arquitetura, 

estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias, entre outras contidas no escopo. 

Os projetos deverão ser apresentados em etapas, conforme os prazos estabelecidos, 

sendo:
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 Apresentação de projeto básico;

 Projeto executivo completo e compatibilizado.

Todos  os  projetos  elaborados  deverão  ser  submetidos  à  Fiscalização  para  análise 

técnica e aprovação formal, antes do início da execução da etapa correspondente da obra. 

A aprovação dos projetos não exime a Contratada de sua responsabilidade técnica 

integral,  inclusive  quanto  à  adequação  das  soluções  adotadas,  segurança  estrutural, 

desempenho e compatibilização entre disciplinas. 

Eventuais ajustes solicitados pela Fiscalização deverão ser atendidos pela Contratada 

sem ônus adicional, desde que não impliquem alteração substancial do escopo inicialmente 

contratado. 

A Contratada deverá garantir a plena compatibilização entre todos os projetos, evitando 

interferências físicas, inconsistências técnicas e retrabalhos durante a execução da obra. A 

compatibilização deverá ser realizada em ambiente BIM, conforme previsto neste Termo de 

Referência.

A Fiscalização atuará não apenas na execução da obra, mas também nas etapas de 

elaboração, análise e validação dos projetos básicos e executivos.

Poderão ser realizadas reuniões técnicas, solicitações de esclarecimentos e revisões 

de projeto,  sempre que necessário,  visando garantir  a  qualidade técnica e a aderência às 

diretrizes estabelecidas.

O recebimento do objeto contratual compreenderá, além da obra executada, a entrega 

completa e validada dos projetos básicos, executivos e “as built”. 

A Contratada deverá entregar:

 Projetos finais compatibilizados;

 Modelos BIM atualizados;

 Memoriais descritivos e de cálculo;

 ART/RRT de todos os responsáveis técnicos;

 Documentação necessária à operação e manutenção da edificação.
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O recebimento definitivo do objeto ficará condicionado à aprovação formal dos projetos 

e à verificação de sua conformidade com a obra executada.

A coordenação geral da Fiscalização da obra e da elaboração de projetos executivos 

está a cargo da Secretaria de Obras - SOP, através de servidor técnico da área.

A Contratada deverá apresentar, conforme solicitação da Fiscalização, os registros de 

responsabilidade técnica junto ao conselho profissional de classe (CAU e/ou CREA ou CFT) do 

profissional  responsável  para  cada  serviço  e/ou  projeto,  ficando  as  despesas  decorrentes 

destes ou outros emolumentos e taxas a cargo da mesma.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Prazo total para execução do objeto deste Termo de Referência será de 75 (setenta e 

cinco dias) contados da emissão da Ordem de Início, devendo a Contratada apresentar um 

cronograma físico-financeiro com base nos seguintes prazos limite:

 Elaboração de projeto básico e projetos executivos: 30 dias;

 Execução das obras: 45 dias.

6. VISITA TÉCNICA

A  Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

(não obrigatório) visitar o local do objeto para tomar conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações. A visita técnica poderá ser agendada 

de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h00min, pelo telefone (51) 985850041  com o 

responsável pelo acompanhamento, Arq. Luís Eduardo Flórido do Centro de Obras da BM. 

Em caso de optar por não realizar a visita técnica, a empresa licitante deve declarar 

formalmente que tem conhecimento pleno das condições do local de execução da obra.

7. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

Subcontratação 

A subcontratação deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização da obra e será 

limitada pelos critérios qualitativos a seguir:

A subcontratação está limitada a 30% do valor total dos serviços.
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É expressamente vedada a subcontratação do gerenciamento da obra.

Na etapa de aprovação da subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar os 

seguintes documentos:

 Contrato de subcontratação;

 Comprovação  de  capacidade  técnica  e  regularidade  fiscal  e  trabalhista  da 
subcontratada, seguindo os critérios estabelecidos neste termo de referência;

 Certidão de registro e regularidade da subcontratada no CREA/CAU ou CFT. 

A  contratada  permanecerá  integralmente  responsável  pela  qualidade,  prazo, 

segurança e demais obrigações contratuais, respondendo solidariamente pelos atos, fatos e 

omissões das empresas subcontratadas.

Garantia

Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, conforme Lei Estadual nº. 

12.385/2005, onde é obrigatória a exigência de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil 

Profissional  das  Empresas  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  nas  obras,  projetos  e 

serviços contratados pelo poder público estadual. Este seguro visa cobrir os riscos inerentes à 

atividade do levantamento cadastral, devendo ser apresentado o comprovante de emissão da 

apólice vinculado à ART/RRT do profissional responsável pelo serviço; 

8. CRITÉRIOS COMPLEMENTARES

Sustentabilidade

A CONTRATADA deverá apresentar, previamente ao início das atividades,  Plano de 

Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), em conformidade com as legislações 

municipal, estadual e federal pertinentes, contendo:

◦ Classificação, quantificação e destinação final de resíduos;

◦ Procedimentos de segregação e acondicionamento;

◦ Medidas de mitigação de impactos ambientais e de saúde pública;

◦ Indicar no Plano que os resíduos sujeitos a logística reversa (tintas,  lâmpadas, 

eletrônicos)  devem  ser  devolvidos  aos  fabricantes  ou  pontos  de  coleta 

homologados, com apresentação de comprovante. 

Os resíduos sujeitos à logística reversa, como tintas, solventes, lâmpadas, eletrônicos 

e  materiais  contaminantes,  deverão  ser  destinados  aos  fabricantes  ou  pontos  de  coleta 
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licenciados,  com  apresentação  dos  comprovantes  de  entrega  à  fiscalização.  O 

descumprimento  destas  obrigações  sujeitará  a  contratada  às  sanções  previstas  na  Lei  nº 

14.133/2021. 

A CONTRATADA deverá promover a redução dos impactos negativos dos RS gerados 

no ambiente e na saúde humana utilizando, preferencialmente, materiais que atendam à ABNT 

NBR 15.448-1 e 15.448-2;

Segurança e Qualidade

Qualquer material de construção adotado que não possua certificação Inmetro ou laudo 

de desempenho emitido por laboratório de ensaio acreditado, deverá ser previamente aprovado 

pela Fiscalização;

9. RECEBIMENTO DO OBJETO

Para fins de recebimento do objeto, considerando o regime de contratação integrada, 

serão observadas as disposições abaixo, que abrangem tanto a execução da obra quanto a 

elaboração dos projetos básicos e executivos: 

O objeto contratual compreenderá, além da execução da obra, a elaboração e entrega 

dos projetos  básicos e  executivos,  os  quais  constituem parte  integrante e  indissociável  da 

contratação. 

Os projetos básicos e executivos somente serão considerados aceitos quando:

I  –  estiverem  completos,  compatibilizados  e  em  conformidade  com  o  anteprojeto, 

normas técnicas aplicáveis e diretrizes estabelecidas no Edital;

II  –  estiverem acompanhados  das  respectivas  memórias  de  cálculo  e  documentos 

técnicos;

III – possuírem ART ou RRT devidamente registradas pelos responsáveis técnicos;

IV – tiverem sido formalmente aprovados pela Fiscalização. 

Na hipótese de identificação de inconsistências, incompatibilidades ou inadequações 

técnicas,  a  Fiscalização  poderá  rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  projetos  apresentados, 

devendo a Contratada promover as correções necessárias no prazo estabelecido, sem ônus 

adicional para a Administração. 
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O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto ficará condicionado à:

1. Aprovação formal dos projetos básicos, executivos e as built;

2. Verificação da compatibilidade entre projetos aprovados e a obra executada;

3. Entrega  integral  da  documentação  técnica,  incluindo  modelo  BIM,  memoriais 

descritivos e de cálculo;

4. Atendimento integral das exigências contratuais e normativas.

A Contratada deverá assegurar que os projetos elaborados correspondam fielmente à 

solução executada, sendo obrigatória a entrega dos projetos “as built” atualizados, refletindo as 

condições reais da obra concluída.

O descumprimento desta obrigação poderá ensejar  a rejeição do recebimento definitivo do 

objeto.

10. RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Responsável: FABIANO PALUDO RIEGER – TC PM

Telefone: (51) 985850041

E-mail: co@bm.rs.gov.br

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Considerando que os serviços objeto desta contratação não exigem soluções técnicas 

inovadoras,  tecnologia  sofisticada  ou  alternativas  de  desempenho  que  impactem 

significativamente  a  qualidade ou durabilidade da obra,  opta-se  pela  adoção do critério  de 

julgamento por menor preço global.

Tal escolha está alinhada com o princípio da economicidade e com a natureza do 

objeto,  que  possui  especificações  técnicas  padronizadas  e  amplamente  disponíveis  no 

mercado, não justificando a aplicação do critério “técnica e preço”, cuja adoção é recomendada 

apenas nos casos previstos no art. 36, §1º da mesma lei, como serviços especializados, bens e 

serviços especiais de TIC, ou obras de engenharia com soluções alternativas e complexas. 

12. REGIME DE EXECUÇÃO

Contratação Integrada.
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13. PREÇO DE REFERÊNCIA

R$ 545.186,47 (Quinhentos e  quarenta e  cinco mil,  cento  e  oitenta  e seis  reais  e 
quarenta e sete centavos).

Porto Alegre, 01 de junho de 2026.

Arq. Luís Eduardo Flórido
CAU A29468-3, ID 4818377-1

Centro de Obras da Brigada Militar
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