

PROCESSO: PROA nº 22/1204-0014913-4

OBJETO: Orçamento Climatização prédio Central de Polícia Civil de Rio Grande

LOCAL: Av. Silva Paes, nº 249, Centro.

MUNICÍPIO: Rio Grande / RS.

Porto Alegre, 11 de junho de 2026.

À
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

Arq. Eduardo Paim Berthier

O prazo de execução do serviço será de 02 (dois) meses corridos, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 02 (dois) parcelas de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA OBRA:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	45 a 55%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	45 a 55%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 2 (aos 60 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 3 (aos 90 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 4 (aos 120 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 5 (aos 150 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 6 (aos 180 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 7 (aos 210 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 8 (aos 240 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 9 (aos 270 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 10 (aos 300 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 11 (aos 330 dias)	0,30% a 0,40%
Etapa/Parcela 12 (aos 360 dias)	0,30% a 0,40%

Os períodos do cronograma de desembolso da manutenção correspondem aos 12 (doze) meses de manutenção preventiva dos equipamentos de ar-condicionado, que iniciará após a conclusão da instalação destes equipamentos.

Os percentuais do cronograma de desembolso da manutenção foram estimados em relação ao preço total da planilha orçamentária.

Atenciosamente,

Renato Martins de Oliveira

Arquiteto & Urbanista / Comissário de Polícia

CAU-RS A13192-0 / ID: 2935856-2

Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

De Acordo

Eduardo Paim Berthier

I.D: 3655059 / CAU-RS A58046-5

Coordenador Divisão de Projetos em Prédios da Segurança



Documento assinado digitalmente

EDUARDO PAIM DE ANDRADE BERTHIER
Data: 11/06/2026 16:46:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS

dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728