

DADOS		
Título	ORÇAMENTO	
Obra	CRGIRD LAJEADO	
Cliente	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
Cidade	Lajeado	
Endereço	RODOVIA ERS 130 KM 73,3 - ESQ. RUA JOÃO GOULART	
Descrição	Obra BIM	
Tabela	RS-2026-JANEIRO-NÃO DESONERADO-SINAPI	
	RS-2025-OUTUBRO-NÃO DESONERADO-SICRO	
UF	RS	



MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI									
Item	Sigla	Status	Descrição	Taxa (%)	Custo	1º Quartil	Médio Quartil	3º Quartil	
1	AC	ok	Administração central	1,50%	R\$ 20,33	1,50%	3,45%	4,49%	
2	SG	ok	Seguros e garantia	0,30%	R\$ 20,33	0,30%	0,48%	0,82%	
3	R	nº 2622/2013)	Riscos e imprevistos		R\$ 20,33	0,56%	0,85%	0,89%	
4	DF	ok	Despesas financeiras	0,85%	R\$ 20,33	0,85%	0,85%	1,11%	
5	L	ok	Lucro bruto	3,50%	R\$ 20,33	3,50%	5,11%	6,22%	
6	I		Impostos	4,24%	R\$ 20,33				
6.1	PIS		PIS	0,65%					
6.2	COFINS		COFINS	3,00%					
6.3	INSS		ISS (conforme legislação municipal)	0,59%					
6.4	CPRB		CPRB (contribuição prev. sobre receita bruta)						
6.5	IVA		IVA (Imposto sobre Valor Agregado)						
7	AL		Administração local						
Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário				$BDI = \left[\frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$					
Tipo de obra/contrato		Mero fornecimento de materiais e equipamentos							
Valor BDI		10,96%							