



25130000082710

BAGGIO		ARQ & ENG				SPGG/RS		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO DO RIO GRANDE DO SUL	
				UNIDADE:		SALA CORPORATIVA			
				OBRA/SERVIÇO:		OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA SALA CORPORATIVA			
				PRAZO OBRA:		5 MESES			
				DATA DO DOCUMENTO:		05/03/2026			
PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO TOTAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES CIVIS	R\$ 89.673,59	R\$ 332.829,92	R\$ 422.503,51	R\$ 543.064,85	8,21%			
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS	R\$ 5.332,82	R\$ 17.832,90	R\$ 23.165,72	R\$ 29.776,05	0,45%			
3	ESCAVAÇÕES E REATERROS	R\$ 130,29	R\$ 338,07	R\$ 468,36	R\$ 602,01	0,01%			
4	ESTRUTURAS	R\$ 87.859,02	R\$ 6.052,33	R\$ 93.911,35	R\$ 120.708,95	1,82%			
5	PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS ACÚSTICOS	R\$ 578.662,74	R\$ 38.229,91	R\$ 616.892,65	R\$ 792.922,91	11,99%			
6	ESQUADRIAS E VIDROS	R\$ 230.322,78	R\$ 14.764,10	R\$ 245.086,88	R\$ 315.022,40	4,76%			
7	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 211.702,73	R\$ 24.357,43	R\$ 236.060,16	R\$ 303.419,91	4,59%			
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 18.267,03	R\$ 5.595,53	R\$ 23.862,56	R\$ 30.671,74	0,46%			
9	FORROS	R\$ 248.351,82	R\$ 29.718,14	R\$ 278.069,96	R\$ 357.417,20	5,40%			
10	PINTURAS	R\$ 28.182,17	R\$ 25.834,75	R\$ 54.016,92	R\$ 69.430,64	1,05%			
11	SERRALHERIA	R\$ 27.862,68	R\$ 5.594,03	R\$ 33.456,71	R\$ 43.003,58	0,65%			
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 69.661,28	R\$ 2.478,12	R\$ 72.139,40	R\$ 92.724,36	1,40%			
13	MOBILIÁRIOS, SINALIZAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.104.318,36	R\$ 238.566,08	R\$ 2.342.884,44	R\$ 2.834.147,80	42,84%			
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 16.496,68	R\$ 9.805,36	R\$ 26.302,04	R\$ 33.807,32	0,51%			
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 16.584,76	R\$ 3.007,35	R\$ 19.592,11	R\$ 25.182,73	0,38%			
16	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	R\$ 327.387,75	R\$ 33.884,11	R\$ 361.271,86	R\$ 449.004,21	6,79%			
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 383.260,42	R\$ 67.696,87	R\$ 450.957,29	R\$ 574.661,56	8,69%			
TOTAL		R\$ 4.444.056,92	R\$ 856.585,00	R\$ 5.300.641,92	R\$ 6.615.568,22	100,00%			