



O prazo de execução do serviço será de 01 (Um) mês corrido, conforme cronograma de desembolso original abaixo.

Cronograma de Desembolso: 01 (uma) parcela de acordo com o prazo de execução:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:	
PARCELA	INTERVALO
Etapa/Parcela 1 (aos 30 dias)	100 %

O orçamento resultou no montante de **R\$ 17.885,61** (Dezessete mil oitocentos e oitenta e cinco reais, sessenta e um centavos), sendo:

R\$ 1.686,96 (Hum mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) para Materiais e;

R\$ 16.198,65 (Dezesseis mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) para Mão de Obra.

RRT-RS registrada no sistema CAU/RS sob nº **16236090** .

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Contudo à deliberação superior.

Atenciosamente,

Renato Martins de Oliveira
Arquiteto & Urbanista / Comissário de Polícia
CAU-RS A13192-0 / ID: 2935856-2
Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

De Acordo

Helio Ricardo Boening
I.D: 3081303-2 / CAU-RS A17428-9
Chefe da Divisão de Projetos em Prédios da Segurança

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728

