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1. DEFINICAO DO OBIJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia é o Registro de Precos visando a contratacdo
de empresa para fornecer exclusivamente servicos comuns de engenharia, ndo caracterizados
como obras, sob demanda, destinados a manutengao predial preventiva e corretiva das escolas
estaduais dispostas nos Blocos mencionados no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

Os servigos abrangem intervengdes de manutengao, conservagao, conserto, operagao,
reparacdo, adequacdo funcional e servicos eletivos, incluindo demoli¢cdes pontuais e controladas,
ajustes e pequenas adaptagdes internas, desde que nao impliquem constru¢gao nova, ampliacao
de darea ou implantacdo de edificacdo, sendo expressamente vedada a execucdao de obras
publicas, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

Os servicos serao executados sob o regime de empreitada por preco unitario, com
fornecimento de todos os recursos necessarios, tais como materiais, pecas, equipamentos e mao
de obra especializada, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo
de Referéncia e seus Anexos.

Os servicos especificados poderdo ser executados inclusive em imédveis tombados, desde
que restritos a intervengdes comuns de manutengao, reparos ou adaptagdes que nao impliquem
restauracdo ou alteracdao do bem histérico.

Os precgos dos servicos terdo como referéncia exclusiva os precos unitarios do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI/RS, sobre os quais incidird
o percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora, mantido esse referencial durante
toda avigéncia da Ata de Registrode Precos e dos contratos dela decorrentes, observados apenas
os mecanismos legais de reajuste ou reequilibrio econdmico-financeiro, quando cabiveis.

Os precos a serem praticados serdo obtidos entre a ponderacdo do desconto ofertado
sobre a Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indice (SINAPI), desonerada, para o
Estado do Rio Grande do Sul, e o BDI de servicos indicado pela licitante.

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser

prorrogado, por igual periodo, conforme condi¢Bes estabelecidas pelo Art.84 da Lei 14.133/21.
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1.1. Das Definicdo e Terminologia

Para maior clareza as expressdes e siglas abaixo mencionadas terdo os seguintes

significados:

BM: Brigada Militar — Estado do Rio Grande do Sul;

CBM: Corpo de Bombeiros Militar — Estado do Rio Grande do Sul;

CM: Casa Militar — Estado do Rio Grande do Sul;

CRS: Coordenadoria Regional de Saude - Estado do Rio Grande do Sul;

DPR: Delegacia Penitenciaria Regional — Estado do Rio Grande do Sul;

FADERS: Fundac¢ao de Articulagdo e Desenvolvimento de Politicas Publicas - Estado do Rio
Grande do Sul;

FPE: Fundacdo de Protecdo Especial — Estado do Rio Grande do Sul;

GG: Gabinete do Governador — Estado do Rio Grande do Sul;

IGP: Instituto Geral de Pericias - Estado do Rio Grande do Sul;

PC: Policia Civil — Estado do Rio Grande do Sul;

PGE: Procuradoria-Geral do Estado — Estado do Rio Grande do Sul;

PP: Policia Penal — Estado do Rio Grande do Sul;

SEAPI: Secretaria da Agricultura, Pecudria, Producdo Sustentdvel e Irrigacdo - Estado do
Rio Grande do Sul;

SECOM: Secretaria de Comunicagdo - Estado do Rio Grande do Sul;

SEDAC: Secretaria da Cultura — Estado do Rio Grande do Sul;

SEDES: Secretaria de Desenvolvimento Social — Estado do Rio Grande do Sul;

SEFAZ: Secretaria da Fazenda — Estado do Rio Grande do Sul;

SJCDH: Secretaria de Justica, Cidadania e Direitos Humanos - Estado do Rio Grande do Sul;
SEL: Secretaria do Esporte e Lazer — Estado do Rio Grande do Sul;

SEMA: Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura - Estado do Rio Grande do Sul;

SES: Secretaria da Saude - Estado do Rio Grande do Sul;

SETUR: Secretaria de Turismo — Estado do Rio Grande do Sul;

SPGG: Secretaria de Planejamento, Governanca e Gestdo - Estado do Rio Grande do Sul;
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— SSP: Secretaria da Seguranca Publica - Estado do Rio Grande do Sul;

— SSPS: Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo — Estado do Rio Grande do Sul;

— SOP: Secretaria de Obras Publicas - Estado do Rio Grande do Sul. Responsavel pela
FISCALIZACAO técnica dos servicos comuns de engenharia.

— CONTRATANTE: Orgédo ou entidade da Administracdo Publica Estadual participante ou
nao, que faz adesdo a Ata de Registro de Precos;

— CONTRATADA: Empresa fornecedora contratada para execugdo dos servigos de que trata
este Termo de Referéncia que foi homologada no procedimento licitatério para formagdo
da Ata de Registro de Precos;

— TR:Termode Referéncia. Documento no qual constam as orientacdes e diretrizes técnicas
para a execucdo do objeto.

— OAT: Ordem de Atendimento Técnico;

— OIS: Ordem de Inicio de Servico;

— TRP: Termo de Recebimento Provisoério;

— TRD: Termo de Recebimento Definitivo;

— ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica - CREA/CONFEA,

— RRT: Registro de Responsabilidade Técnica - CAU RS/BR;

— ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

— NBR: Normas Técnicas Brasileiras - ABNT;

— SPDA: Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

— PPCI: Plano de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio;

2. FUNDAMENTOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo de empresa especializada em servicos comuns de engenharia justifica-se
diante da necessidade de se manter uma estrutura fisica adequada nas escolas estaduais,
permitindo o desenvolvimento das suas atividades de maneira eficiente.

Quando identificadas as demandas por manutencao predial, os servicos e quantidades

necessarios para sua realizacdo poderao ser utilizados ao longo da vigéncia da Ata de Registro de

5de 52




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Precos.

2.1. Tipologia e Estado de Conservagao das EdificagOes

As edificacdes escolares construidas no Estado do Rio Grande do Sul ao longo de
diferentes décadas podem apresentar resultados formais diversificados, decorrentes das
técnicas construtivas utilizadas a época da concepgao de cada prédio ou local de sua implantagao.
Entretanto, convém salientar, que o uso dessas edificacdes sempre foi a atividade escolar, bem
como o a presenca do mesmo método construtivo na maior parcela da rede de ensino. Repetem-
se também o programa de necessidades que contempla salas de aulas, laboratérios, estrutura
administrativa com diretoria, coordenacdo, sala de professores, banheiros, cozinha, refeitdrio e
guadra poliesportiva.

Portanto, embora os projetos arquiteténicos possam ser distintos devido ao momento de
sua construcdo, as utilizagbes dos espacos permanecem as mesmas €, as técnicas construtivas
nao fogem da utilizacdo de concreto armado e estrutura metdlica, resultando em um padrao
entre as unidades.

O conceito de padronizacdo remete as caracteristicas fisicas das edificacdes, que no caso
das escolas, podem facilmente ser identificadas a partir de elementos construtivos e espacos
em comum. As eventuais interven¢des nos elementos citados poderdo vir a compor o escopo
de servicos das futuras contratacGes, por meio de obras e servigos de engenharia.

Conforme mencionado, em regra as estruturas escolares sdo constituidas de concreto
armado, fechamento em alvenaria e divisdrias, cobertura em estrutura de madeira ou metalica
gue suportam telhas ceramicas, de fibrocimento, metdlicas ou termo acusticas, revestimentos
com chapisco, rebocos, azulejos e pinturas, forros em madeira, PVC ou gesso, esquadrias de
madeira ou metalicas, impermeabilizacdes com mantas ou pinturas, itens de acessibilidade,
identificacao visual, instalagdes elétricas de baixa e média tensdo, instala¢des hidrossanitarias
em PVC rigido soldavel, instalacdes de combate a descargas atmosféricas com cabos em cobre
ou aluminio, enfim, servicos comuns a maioria das edificacGes publicas. Tem-se, portanto,
caracteristicas facilmente identificadas, cujos insumos e servicos se tornam padronizaveis e
encontram-se indicados na tabela de referéncia SINAPI, ou seja, de amplo conhecimento,

dominio e aceitagcdo do mercado.
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Quando se analisam as patologias construtivas enfrentadas pelas escolas em seu diaa dia,
percebe-se que toda edificacdo necessita de manutencdo periddica para conservacdo de sua
estrutura, corrigindo problemas provenientes do uso e prevenindo problemas futuros. Nessa
perspectiva um prédio que recebe manutengdo corretamente ndo precisara passar por reformas
estruturais ao longo de sua vida util.

A realidade dos prédios da SEDUC/SUEPRO é exatamente contraria, conforme pode ser
verificado pelo resumo do “Diagndstico da Infraestrutura Escolar” disponibilizado pelo PowerBI
da SOP, apresentado na figura abaixo. Pode-se constatar que quanto mais tempo uma edificagao
fica sem manuten¢dao, maior sera o valor gasto em reforma. Dependendo do agravamento é
necessario até mesmo demolicGes e reconstrucbes, sendo muito mais oneroso para

Administragao Publica.

@ mo " DIAGNOSTICO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR 2025
- SSRE  IDENTIFICACAO DE PROBLEMAS
- Ch FORMULARIOS QUANTIDADE PERCENTUAL
RESPONDICOS 2166 0 £SCOLAS 2265 OF RESPOSTA 95,63%
DIAGNOSTICO DOS PRINCIPAIS ‘5[2[7’;&0 ;A’::E:RO g(’)‘;l‘N‘;A
s:&“;i‘;:::fsuﬂms sm 818 sm 495 INADEGUADA sm 272
e 1348 e 1671 13% e 1894
prodlema roblema problema problama
COZINHA ;?EFEITORIO RE;EITORIO FAEYA
INEXISTENTE sm 69 INADEQUADO smo 497 INEXISTENTE sm 240 DE AGUA sm 289
3% e 2097 23% e 14669 11% Mo 1924 13% n3o 1877
prodlema problema problema problema
ESGOTO INF!LIRAQGES TELHADO QUADRA DE
sm 619 wm 1204 m 741 ESPORTES sim 927
ne 1547 Mo 962 Mo 1425 o 1239
problema problema problema problema
PORTAS E
MR - 1052 f| *** i 1009  JaNeLAS i 965 RO “n 641
e 1114 el 11857 ne 1201 S nho: 1525
3y 5/202% 101908

A quantidade de edificacbes sem manutencao é significativa, ndo sendo apenas a
realidade da Secretaria da Educa¢ao, no entanto, contratar na esfera publica é um processo
moroso e burocratico. Os prédios do executivo estadual ja estdo ha muito tempo sem
manutencdo e a demora na contratacdo desses servicos pode resultar em danos ao erdrio
Estadual.

Logo, a solugdo desta problemdtica perpassa pela agilidade no inicio dos servigcos de
manutengao e conservagao, visto que quanto mais tempo estendem-se as contratagdes, mais
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gastos tem a Administracdo Publica.

2.2. Opgao Pelo Sistema de Registro de Pregos

Tendo por base o exposto anteriormente (item 2.1), elaborou-se o presente Termo de
Referéncia para atendimento das escolas que ha anos estdo sem manutencdo adequada e,
consequentemente, estao se deteriorando.

A decisdo pela utilizacdo do Sistema de Registro de Precos pauta-se nos principios da
Administracdo Publica, em especial o da Eficiéncia e da Economicidade, objetivando agir de forma
diligente e realizar a manutencao predial, corrigindo os problemas existentes e prevenindo de
problemas futuros.

Dessa forma, torna-se fundamental a manutencdo corretiva e preventiva periddica das
unidades escolares, corrigindo os danos existentes e evitando que novas patologias se
desenvolvam, assegurando a integridade da edificacdo e de seus usudrios. Ademais, é preciso
mudar a atual realidade e oferecer intervengdes imediatas no caso de sinistros. As situa¢des
inesperadas e urgentes ndo podem aguardar o tramite licitatorio, pois até a sua conclusdo é
recorrente o agravamento dos problemas iniciais e o surgimento de danos maiores.

A opcao pelo Registrode Preco para servicos comuns de engenharia busca sanar esta falha
da Administracdo e conseguir evitar maiores prejuizos, uma vez que o dano pode ser corrigido
de imediato, afastando da Administracdo o risco de perder seus bens e ter que se valer de
dispensas de licitacdo para problemas emergenciais.

Na escolha pelo SRP foram consideradas as contrariedades em realizar contrata¢cdes em
separado de diferentes servicos comuns de engenharia, uma vez que a execugao técnico-
operacional do presente objeto trabalha com as incertezas inerentes as atividades de
manutencdo e adaptacdes, além da probabilidade de ser necessaria a inclusdao de novos servicos
em virtude do surgimento de patologias ocultas.

De igual modo, a agilidade e a seguranca inerentes ao sistema de registro de precos
permitem atuacdao administrativa mais célere diante de eventos naturais adversos, a exemplo do
verificado em setembro de 2023 e maio de 2024, quando fortes chuvas geraram a necessidade
de manutenc¢ao de parcela significativa das unidades escolares.

Além do exposto, haveria uma sobreposicao de servigos que figurariam em distintos
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contratos, com a possibilidade de possuirem precos diferentes. A complexa gestdo de varias
empresas prestando servicos complementares nos mesmos locais, a necessidade de repetir
procedimentos administrativos e as dificuldades em se atribuir responsabilidades quando mais
de um prestador de servico trabalha no mesmo local, também afastaram a hipétese de parcelar
a solugao.

A formalizacdo da Ata de Registro de Precos para manutencao predial e conservacao dos
prédios da educacdo, diante dos fatos, tornou-se um instrumento primordial para o atendimento

célere, criterioso e particularizado a esses bens iméveis tao relevantes ao interesse publico.

2.3. Justificativa da Divisao dos Blocos

Baseado em experiéncias prévias e problematicas enfrentadas em contratagGes
envolvendo um grande nimero de unidades escolares em diferentes cidades do Estado do RS,
identificou-se a necessidade de regionalizacdo do atendimento, com o objetivo de proporcionar
maior agilidade e realizagdao concomitante de servigos, racionalizando os deslocamentos e o

controle das demandas pela fiscalizacdo técnica.

Nesse Registro de Precos poderdo ser atendidas as unidades escolares, conforme ANEXO

| - REGIONALIZACAO BLOCOS e ANEXO Il - RELACAO DOS BLOCOS COM A NOMINATA E

LOCALIZACAO DAS ESCOLAS do Termo de Referéncia.

Neste sentido, também cabe esclarecer que todas as escolas do bloco terdo o mesmo
objeto padronizado (servicos comuns de engenharia) que, sob demanda, atenderdo a
manutencdo corretiva, preventiva, conservacao, adequacdes e adaptacdes, com fornecimento
de materiais, pecas, equipamentos e mao de obra. Dessa forma, os tipos de intervencbes de
manutencdo predial foram igualmente decompostos em etapas de servicos padronizados,

considerados a partir da maior frequéncia de execucdo nas escolas da rede publica estadual.
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YV g | ETEmsmcEveroics
BLOCOS CROP Ne de Escolas Area Total (M2) Valor do lote
24 2 47 81.805,85 RS 48.051.241,26
25 8¢2 46 106.737,30 RS 62.769.717,71
26 202 42 93.551,58 RS 54.875.209,80
38 9¢e 38 76.852,25 RS 45.032.216,65
39 14° 34 95.927,06 RS 56.214.593,95
40 14° 44 70.146,03 RS 41.096.029,86
41 14° 55 101.957,68 RS 59.695.624,87
43 172 63 127.686,06 RS 74.783.972,77
44 15¢ 42 97.078,96 RS 57.067.501,06
45 152 40 66.431,35 RS 38.873.236,48
47 15¢ 41 67.507,36 RS 39.556.484,44
48 182 47 87.825,98 RS 51.446.893,93
49 182 45 66.101,18 RS 38.680.023,81
TOTAL 584 1.139.608,64 RS 668.142.746,59

*QOs valores estimados correspondem ao montante maximo que podera ser objeto de contratacdo
durante o periodo de um ano, prorrogavel por mais um ano

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

3.1. Objetivos do Registro de Pregos

A solucdo como um todo abrange a prestacdo do servico de engenharia para executar
servicos de demolicdo, conserto, instalacdo, montagem, operacdo, conservacao, reparacao,
adaptacdo e manutencdao preventiva e corretiva diversas, com fornecimento de pecas,
equipamentos, materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de servicos e
insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo
Civil, doravante denominado SINAPI, objetivando atender as necessidades de servicos comuns

de engenharia.
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O objetivo em contratar empresa capacitada em executar servigos de engenharia é de

proporcionar pequenas e médias intervencdes nos imdveis existentes de modo a manter o pleno

funcionamento das atividades.

Dessa forma, para viabilizar o atendimento das diversas demandas existentes, bem como

demandas que ainda possam surgir, justifica-se a contratacdo dos servicos de engenharia

baseados em um referencial de custos nacionalmente conhecido e utilizado pela Administracao

publica, no caso o SINAPI, que engloba uma grande quantidade dos mais variados servicos e

materiais que possam ser demandados, de acordo com as necessidades.

O quantitativo do servi¢co a ser contratado dependera das inimeras demandas que as

unidades possuem ou venham a possuir. Existe ampla diversidade de servicos que podem ser

demandados, tais como:

Adequacdes nos sistemas de tratamento de esgotos, fundamental para evitar risco a
salde e ao meio ambiente, bem como dar a correta destinacdo dessas dguas;
Manutencdo dos elementos e do espaco para garantir a acessibilidade, sendo uma
exigéncia legal e social;

Adequacdes e manutencdo na drenagem pluvial, bem como sistemas de captacdo dessas
aguas;

Adequacbes e manutencdo da rede elétrica de baixa e média tensao;

Manutengdo de seguranga e cercamento;

Manutencdo preventiva das instalagdes fisicas, mantendo-as em plena capacidade de
uso, bem como manutencdo corretiva para sanar defeitos impossiveis de serem previstos
ou evitados;

Promover as manutencdes necessarias aos ambientes ocupados por servidores de forma
a atender as necessidades de espaco fisico, entre outras;

Manutencao e pintura de fachadas, paredes internas, coberturas, pisos, corrimao, etc.,
desde que observados os riscos do trabalho em altura.

Revestimento de alvenarias, pisos e tetos.

A meta a ser alcangada é a maior economia e rapidez na execu¢dao das manutengdes e

adequac¢des demandadas, com vistas a garantir o perfeito e continuo funcionamento dos iméveis
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pertencentes a SEDUC/SUEPRO.

Beneficios diretos e indiretos que resultardo da contratacao:

e Pleno funcionamento das instalacGes e sistemas;

e Manter o adequado dimensionamento das instalagdes e sistemas;

e Complementacao da possibilidade de atividades de reparo a serem realizadas pela
Administra¢do, através da coordenacgao dos trabalhos de pequenos reparos;

e Continuidade dos servicos, através da constante manutencdo das instalacdes e servicos;

e Eficiéncia no atendimento das demandas de reparo solicitadas a Administracdo, dentre

outros.

3.2. Opgcao Pela Tabela SINAPI Como Referencial

O SINAPI divulga mensalmente custos e indices da construgdo civil. A gestdo do sistema é
compartilhada entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsavel pela base técnica de engenharia
(especificacdo de insumos, composicbes de servicos e projetos referenciais) e pelo
processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa mensal de preco, metodologia e
formacao dos indices.

O Decreto n2 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboracdo do orgamento de
referéncia de servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos
da Unido, onde determina que os custos do SINAPI sejam utilizados como referéncias para a
razoabilidade de precos de servicos de engenharia publicos executados com recursos do
Orcamento Geral da Unido.

As informacOes do SINAPI sdo publicas e podem ser acessadas através site

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx

Ressalta-se que todas as intervencdes previstas neste Termo de Referéncia se enquadram
exclusivamente como servicos comuns de engenharia, métodos padronizados, execucdo
repetitiva e solugdes usuais de mercado, ndo se confundindo com obras publicas ou ampliacdo
de 4rea construida.

Parafins desta contratacdo, a tabela SINAPI/RS adotada e todas as composi¢cdes de custos
utilizadas nos orcamentos terdo como data-base a mesma definida pelo orcamento base da

licitacdo, utilizada pela Administracdao para a estimativa dos valores, ndo sendo admitida a
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A
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utilizacdo de data-base diversa para a formagao dos pregos dos contratos derivados, ressalvadas

as hipoteses legais de reajuste e revisdo contratual.

4. ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGAO DO REGISTRO DE PREGOS

4.1. Das Quantidades da Contratagdo

Considerando que esta é a segunda licitacdo de Registro de Precos da SOP para
contratacdo de servicos comuns de engenharia de manutencdo dos prédios escolares foi
realizada uma analise detalhada dos orgamentos dos contratos derivados das atas da primeira
etapa das licitagGes por Registro de Preco de Manuteng¢ao, com o objetivo de fundamentar a
orcamentacdo estimativa integralmente em dados histéricos.

Para tanto, foram analisados 202 orcamentos oriundos dos contratos das primeiras
licitacGes, com o intuito de identificar o consumo das atas e avaliar seus impactos no
desempenho das mesmas e de seus contratos.

DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Para fins deste Termo de Referéncia, a nomenclatura adotada para os sistemas
construtivos tem carater meramente orgamentario e histérico, utilizada exclusivamente para
agrupamento técnico de servicos comuns de engenharia de manutenc¢ao predial.

Cada sistema construtivo pode ser considerado uma composicdo de custos de servicos, a
qual é formada por composicdes de servicos auxiliares, visto que a sua definicdo de custo e
guantitativo é proveniente de servicos de manutencao predial que foram executados no periodo
histérico em andlise, conforme pode ser observado no Anexo VIII — Memorial de Cdlculo
Orcamentario.

Na reavaliacdo ocorreu a incorporacdo de sistemas afins em outros sistemas, de maneira
a aprimorar o percentual que cada sistema tem sobre o todo. Com a reavaliacdao ocorreu a
reducdo de 19 sistemas para 14 sistemas construtivos com a adequa¢ao da nomenclatura,
conforme segue:

1. servigos iniciais de instalagdo da obra;

2. administracao direta da obra;
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. demoligdes;
. recuperacgao estrutural;
. alvenaria vedacdes e divisérias;

. esquadrias;

0o N U B~ W

. cobertura;

10. instalagOes elétricas;

12. Instalagdes hidrossanitarias;

14. instalagdes de ppci;

15. revestimentos de pisos, paredes e forros;

16. pinturas e texturas;

18. servigos finais;

19. registro como executado (relatério e desenhos as built).

O sistema C6 - pingadeiras, soleiras e bancadas - foi reagrupado em outros sistemas: C12
- instalagdes hidrossanitarias, C15 - Revestimentos e pisos e C7 - esquadrias;

O Sistema C9 - impermeabilizacdo foi reagrupado no sistema afim C8 - cobertura;

O sistema C11 - SPDA foi reagrupado no sistema afim C10 - instala¢des elétricas;

O sistema C13 - instalagGes de gds canalizado foi reagrupado no sistema afim sistema C14
- instalacdes de PPCI.

O sistema C17 - muramentos, telamentos e acessos foi reagrupado nos sistemas afins
sistema C3 - demoligdes, Sistema C4 - recuperacgao estrutural e Sistema C5 —alvenaria, vedagdes

e divisorias.
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REAGRUPAMENTO:
.
1 ol EERY INICIAIS DE INSTALAGAO DA OBRA
2 |z l\DMINISTRAGAD DIRETA DA OBRA
£y == [DEMOLIGOES
4 ECUPERAGAD ESTRUTURAL
5 [\LVENARIA VEDACOES E DIVISORIAS 1 Gl |SERVINICIAIS DE INSTALAGAD DA OBRA
6 |06 M [PINGADEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS 2 £2  DMINISTRAGAO DIRETA DA OBRA
7 |z ESQUADRIAS 2 C2  |DEMOLIGOES
8 COBERTURA 4 C4  |RECUPERAGAD ESTRUTURAL
9 I MPERMEABILIZAGAD 5 ALVENARIA VEDAGCOES E DIVISORIAS
10 [Eio MSTALACOES ELETRICAS § — ESQUADRIAS
11 |e1it 3 [ISTEMA DE PROTEGAQ A DESCARGAS ATMOSFERIAS - SPDA - COBERTURA
2 [ NSTAL MDROSSANITARIAS 8 Cl0 [INSTALAGOES ELETRICAS
13 o1z NSTALAGOES DE GAS CANALIZADO 9 12 [INSTAL HIDROSSANITARIAS
14 s NSTALACOES DE PPCI 10 14 [INSTALAGOES DE PPCI
15 s FEVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS u =13 |REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS
16 1€ PINTURAS E TEXTURAS 12 C16 FINTURAS E TEXTURAS
7 Jc17 X MURAMENTOS, TELAMENTOS E ACESSO ESCOLAR 13 ci8 SERVICOS FINAIS .
18 [z FvEFWlCOSFINAIS 4 1 :E?IJ.I‘?RO COMO EXECUTADO (RELATORIOS E DESENHOS - AS
19 s [rEGISTRO COMO EXECUTADG (RELATORIOS E DESENHOS - AS BUILT)

Para as definicdes destes sistemas construtivos foram consideradas as seguintes normas
gue incidem sobre a Manutencdo de Edificac¢des:

e Normas Técnicas que incidem sobre a Manutencdo de Edificagbes (NBR 5674 —

Manutencdo de Edificacdes — 2024);

e Norma Brasileira de Orcamentacdo (ABNT NBR 12721:2006);

e Sistemas Orcamentdrios utilizados pela SOP na elaborag¢ao de seus or¢camentos, como:

e Tabela da Editora PINI, gue mantém um site com o dominio de TCPOWEB — Tabela de

ComposicOes de Precos de Obras,

e Sistema de orcamento PLEO — da Empresa Franarin Software e Orcamentos;

e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construc3o Civil — SINAPI e outros

sistemas usualmente utilizados para orgamentacdo de obras publicas.

e Software OrgaFascio.

e ABNT - NBR 5674:2024 — MANUTENCAO DE EDIFICACOES

Cita¢bes da norma:

A manutencdo de edificagdes € um tema cuja importancia supera, gradualmente, a
cultura de se pensar o processo de construcdo limitado até o momento quando a edificacdo é
entregue e entra em uso.

As edificacdes apresentam uma caracteristica que as diferencia de outros produtos:

Elas sdo construidas para atender a seus usudrios durante muitos anos, e ao longo deste
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tempo de servigo devem apresentar condi¢des adequadas ao uso a que se destinam, resistindo
aos agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais.

E invidvel, sob o ponto de vista econémico, e inaceitavel, sob o ponto de vista ambiental,
considerar as edificacdes como produtos descartaveis, passiveis da simples substituicio por
novas constru¢des quando os requisitos de desempenho atingem niveis inferiores aqueles
exigidos pela norma especifica. Isto exige que a manutencdo das edificacGes sejalevada em conta
tdo logo elas sejam colocadas em uso.

A gestdo do sistema de manutenc¢ao deve incluir meios para preservar as caracteristicas
originais da edificacdo e prevenir a perda de desempenho decorrente da degrada¢ao dos seus
sistemas, elementos ou componentes.

Conceitos definidos pela norma:

- Servigo de manutencgao: intervengao realizada na edificacao e seus sistemas, elementos
ou componentes constituintes.

- Previsdo orcamentdria: documento que contém a estimativa de custo para a realizacado
dos servigos previstos no programa de manutengao.

Previsao or¢camentaria:

O sistema de manutencdo deve possuir mecanismos capazes de prever 0S recursos
financeiros necessarios para a realizacdo dos servicos de manutencdo em periodo futuro
definido. As previsdes orcamentarias devem incluir uma reserva de recursos destinada a
realizacdo de servicos de manutengao corretiva. As previsGes orcamentdrias devem ser flexiveis,
de modo a assimilar uma margem de erro em estimativas fisicas, de custos.

Registros:

Devem ser mantidos registros legiveis e disponiveis para prover evidéncias da efetiva
realizagdo das manutengdes.

e A NORMA BRASILEIRA DE ORCAMENTACAO ABNT NBR 12721:2006

As edificacOes escolares foram enquadrados para padrao CSL - 8

1. Objetivo

1.1 Esta Norma estabelece os critérios para avaliacdo de custos unitarios, calculo do rateio
de construgao e outras disposi¢cdes correlatas, conforme as disposi¢des fixadas e as exigéncias
estabelecidas na Lei Federal 4.591/64.
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ESCOLHA DO PADRAO ESCOLAR:

“Tabela 1 (continuacdo)

Edificacdo comercial (padrdes normal e altos)

Comercial - Salas e lojas (CSL - 8)

Composicao do edificio: Garagem, pavimento térreo e oito pavimentos-tipo

Descricdodos pavimentos: Garagem; Escada, elevadores, 64 vagasde garagem cobertas, cmodo
de lixo, depdsito e instalagOes sanitarias

Pavimento térreo: Escada, elevadores, hall de entrada e lojas

Pavimento tipo: Halls de circulagdo, escada, elevadores e oito salas com sanitdrio privativo por
andar

Area real: 5.942,94 m?

2n

Area equivalente: 3.921,55 m2.

[é a classificagdo mais adequada as unidades escolares].

“Tabela 3.1 — Projetos comerciais” [adaptada]
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Acabamento
Servico/local

Padrao

Normal

COMERCIAIS
Portas:

- Externas e internas

Madeira compensada lisa, com 3,5 cm de espessura, com pintura esmalte acetinado
fosco

Batente e guarnicdo de madeira para pintura esmalte

Fechadura para trafego moderado tipo IV (55 mm) em acabamento cromado

Janelas e Basculantes

Aluminio anodizado cor natural - perfis linha 25

Vidro liso/fantasia 4 mm

Peitoris

Concreto

Impermeabilizacdo de:
- Piso de banheiro
- Lajes de cobertura

- Caixa d'agua

Argamassa, cimento e areia, € pintura com inta de base betuminosa
Manta asfaltica pre-fabricada

Argamassa rigida

Assessdrios sanitarios de
banheiros

Bacia sanitaria com caixa acoplada e cuba em louga de cor - modelo simples

Metais simples (agua fria)
Bancada de marmore branco e = 2 cm com cuba de louga de cor

Acessorios de justapor simples

Pisos e rodapés

- Salas Contrapiso

- Lojas Contrapiso

- Banheiros Placa cerdmica esmaltada 30 em x 30 em, PEI-III
- WC servico Placa ceramica esmaltada 30 em x 30 cm, PEI-III
Cobertura

- Telhado com madeiramento

Chapa ondulada de fibrocimento com estrutura de madeira
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T Acabamento Padrio
Servico/local T Normal

Pintura de tetos

- Salas e lojas

- Banheiros

- Escadas

- Portaria e hall dos pavimentos
- Pilotis

- Garagem

Tinta a base de PVA
Tinta a base de PVA sobre massa corrida
Tinta a base de PVA
Tinta a base de PVA sobre massa corrida
Tinta a base de PVA

Caiacdo

Pintura de paredes

- Salas e lojas

- Escadas

- Portaria e hall dos pavimentos

- Pilotis

Tinta a base de PVA
Pintura texturizada
Tinta a base de PVA sobre massa corrida

Tinta a base de PVA sobre massa corrida

Revestimento interno - paredes:

- Salas, circulagdo, escada, pilotis, |Chapisco e massa Unica

halls

- Banheiros dos andares Placas ceramicas (azulejos) coloridas de 20 cm x 20 em - PEI-1II

- Banheiros do pilotis Placas cerdmicas (azulejos) coloridas de 15 cm x 15 em - PEI-1II

Revestimento externo das
fachadas principal e secundaria

Cahapisco, massa (nica, pastilhas vitrificadas 5 cm x 5 em em 20% da fachada

Revestimento interno - tetos:

- Salas, circulagdo, escadas, Chapisco e massa Unica

pilotis, halls

- Banheiros

Forro de placas de gesso

NOTA E recomendavel que nos or¢amentos analiticos constem as respectivas referéncias normativas de cada
componente ou insumo utilizado.

6.3 Avaliagao dos custos de construgao

6.3.1 Estimativas

A estimativa dos custos de construcdo, que em cada caso particular deve ser arquivada
no Oficio de Registro de Imédveis pelo incorporador, é feita com auxilio dos quadros Il e IV-A do
anexo A, e a partir dos “custos unitarios bdsicos” correspondentes aos projetos-padrdo definidos
nesta Norma e mensalmente divulgados pelos Sindicatos da Industria da Construcao Civil e das
areas equivalentes em area de custo padrdo calculadas como indicado nesta Norma.

6.3.2 Custo global da construgao:

O valor estimado com auxilio do quadro Ill do anexo A é a soma das seguintes parcelas:

a) produto da area equivalente em area de custo padrao global pelo custo unitario basico,

correspondente ao projeto-padrdao que mais se assemelhe ao da edificacdo objeto de
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incorporagao;

b) parcelas adicionais, relativas a todos os elementos ou condi¢cdes ndo incluidas nas
relagdes quantitativamente discriminadas de materiais e mdo-de-obra correspondentes ao
projeto-padrdo, tais como: fundag¢des, elevadores, equipamentos e instalacdes, playground,
obras e servigos complementares e outros servigos;

c) impostos, taxas e emolumentos cartorarios;

d) projetos;

e) remuneragdo do construtor;

f) remuneracado do incorporador.

6.3.3 Custo unitario de construcdo ou valor por metro quadrado de construcdo

O valor estimado é obtido dividindo-se o custo global da construgao, calculado do modo
indicado em 6.3.2, pela area equivalente em darea de custo padrdao global, determinada nos
quadros | e Il do anexo A.

13 Regionalizacdo dos projetos-padrao

13.1 Para atender ao disposto no art. 54 da Lei 4.591/64, os Sindicatos da Industria da
Construcdo Civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 do més subsequente, os
custos unitarios de construgao para os projetos-padrao previstos nesta Norma, calculados com

os critérios nela estabelecidos.

4.2. Dos Valores da Contratacao

A orcamentacdo dos 14 sistemas construtivos segue os preceitos estabelecidos no art. 23
da Lei n? 14.133/2021, que determina que “ovalor previamente estimado da contratacdo deverd
ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial

economia de escala e as peculiaridades do local de execugao do objeto”.

Cada sistema construtivo possui pre¢o unitario proprio e quantidade mdaxima passivel de
contratacdo. Para fins de orcamentacdo, cada sistema construtivo é entendido como uma

composicado de servicos, formada por composi¢cdes de servigos auxiliares.
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A definicdo das quantidades a serem contratadas, por lote e por sistema construtivo, foi
realizada com base no nimero de edificacbes que compdem cada lote e em suas respectivas
areas construidas, conforme demonstrado nas sete etapas descritas a seguir. Essas etapas foram
aplicadas a cada um dos 14 sistemas construtivos e encontram-se detalhadamente apresentadas

no Anexo VIII — Memorial de Calculo Orgamentario.

Ademais, foram observadas as disposicGes do § 22 do art. 23 da referida lei, que

estabelece:

§ 2° No processo licitatério para contratagdo de obras e servigos de engenharia,
conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios
e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis,
sera definido por meio da utilizagdo de parametros na seguinte ordem:

| - Composigao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices de Construgéo Civil (Sinapi), para as demais obras
e servigos de engenharia;

Il - Utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrbnicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e
a hora de acesso;

Il - Contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugao ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos,
observado o indice de atualizagao de pregos correspondente;

IV - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrbnicas, na forma de

regulamento.

Seguindo as defini¢cdes do referido paragrafo, o processo de orcamentacdo fundamenta-
se em contratacOes similares realizadas pela Administracao Publica, com valores acrescidos dos
BDI e ES cabiveis e devidamente atualizados pelo INCC. A definicdo do preco de referéncia dos
sistemas construtivos a serem registrados na ata baseou-se em 202 contratacdes analogas de

servigos comuns de engenharia de manutencao predial.

Assim, a metodologia adotada atende ao disposto no inciso Il do §22 do art. 23 da NLLC,

bem como aos incisos | e I, tendo em vista que as contratacdes analisadas foram realizadas com
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base em planilhas orcamentarias compostas por composi¢des de custos unitdrios provenientes
do SINAPI e de outras tabelas de referéncia oficialmente aprovadas pelo Poder Executivo. Tais
referéncias podem ser identificadas no Anexo VIII - Memorial de Calculo Orgamentario. Ressalta-

se gque, no momento da execucao do objeto contratual, serao elaboradas planilhas

orcamentarias especificas para cada edificacdo que recebera servicos comuns de engenharia

para manutencao predial, de modo a contemplar as peculiaridades de cada local, seguindo os

parametros definidos no paragrafo 22 do art. 23 da NLLC.

Registra-se que cada servico que compoe o memorial de calculo orcamentario é

plenamente rastreavel no Sistema de Gestdao de Obras (SGO), por meio do nimero de SGO

indicado ao lado de cada item, sendo possivel acessar todas as informacodes que

fundamentaram sua composicao, inclusive cddigos, fontes e composicoes de custos.

A estimativa de custos apresentada neste documento baseia-se integralmente na andlise
da série histérica de contratacGes de servicos de manutencdo predial realizadas durante a
primeirafase das licitacGes, no periodo de um ano, por meio de atas de registro de precos. Adota-
se a metodologia paramétrica baseada em referéncias, a qual consiste na utilizacdo de dados
histéricos e informacdes de projetos anteriores com caracteristicas semelhantes, com o objetivo
de prever os custos de novas contratagdes publicas. Essa abordagem parte do principio de que
edificacOes similares compartilham requisitos técnicos e operacionais comparaveis, permitindo
gue os custos observados em experiéncias anteriores sirvam como base confidavel para projecdes

futuras de servicos de manutencao.

O valor total definido para cada sistema construtivo representard o valor mdaximo
estimado a ser despendido paraa realizacdode servicos comuns de engenharia para manutencao
predial no periodo de um ano, paratodas as edificacdes de cada bloco. No momento da execugdo
do objeto, serdo elaboradas planilhas orcamentdrias especificas individualizadas para cada
edificacdao que receberd intervengdes, respeitando-se os limites de valores definidos em cada

sistema construtivo e os preceitos de orcamentacao definidos pela NLLC.

Dessa forma, cada etapa do processo orcamentario foi cuidadosamente estruturada a

partir da analise de 202 contratos de manutencdo predial, com o objetivo de assegurar a
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consisténcia técnica, a rastreabilidade dos dados utilizados e a devida fundamentagao

orcamentdria para subsidiar a tomada de decisdao administrativa.

e ETAPA 1: Definicao dos quantitativos histdricos de cada sistema
Nesta etapa inicial, a equipe técnica da Secretaria de Obras Publicas (SOP) realiza uma
analise criteriosa dos sistemas de manutencdo existentes. Para cada sistema, sdo definidos os
itens mais representativos.
e Itens mais representativos: sdo os servicos que efetivamente correspondem a
guantidade fisica do sistema que recebeu manutengdo. Esses servigos também
determinam a unidade de medida que melhor representa o consumo do servi¢co

(por exemplo: metro quadrado, metro cubico, metro, unidade ou hora).

O somatdrio das quantidades desses itens define o quantitativo fisico total histérico que

passou por manutencdo em cada sistema, conforme demonstrado na tabela a seguir:

TOTAL DE SERVICOS REPRESENTATIVOS QUE REPRESENTAM O .
copico SISTEMA . " UNIDADE TD HISTORICO TOTAL
ESCOLAS QUANTITATIVO FISICO QUE SOFREU MANUTENGCAO Q
C1 SERVICOS INICIAIS 159 Contéiner, placa de obra e mobilizacdo m? 6845,55
c2 ADMINISTRAGAQ DIRETA DA OBRA 162 Horas de profissionais h 152035,47
C3 DEMOLIGOES 151 Carga de entulho m’ 1342384
Cc4 RECUPERACAO ESTRUTURAL 92 [Argamassas, concretos e elementos de concreto m* 4011,99
C5  |ALVENARIAS, VEDAGOES E DIVISORIAS 05 ‘:;’::a”as’ paredes, painels, alambrados, muros, grades e m? 13673,54
c7 ESQUADRIAS 112 Janelas, portas e revisdes e limpezas de esquadrias. m’ 10760,31
ca (COBERTURA 130 Telhamento e retelhamento. m? 9355559
Cc10 INSTALAGOES ELETRICAS 128 Dispositivos e pontos elétricos und 37805,00
Cciz INSTALA(;OES HIDROSSANITARIAS 495 Equipamentos, pontos e aparelhos hidrossanitarios und 7217,00
- Equipamentos unitarios de PPCI, considerando 1 metro linear
Cci4 INSTALAGOES DE PPCI 13 und 1243,00
como 01 unidade
C15 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORROS 135 zgr;?; Ur:\fes“memo ceramico e revestimentos de acabamento m? 168439,94
C16 PINTURAS E TEXTURAS 132 (Aplicagao de pintura m? 433601,70
Cci18 [SERVICOS FINAIS 156 Desmobilizagao h 4726,30
Cc19 REGISTRO COMO EXECUTADO "AS BUILT" 163 [As built und 199,00

quantitative historico = Z quantitativo representativo
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e ETAPA 2: Levantamento do Custo Gasto por Sistema
Foi realizado o levantamento dos valores histéricos gastos em cada um dos 14 sistemas

construtivos. O valor total por sistema corresponde ao somatorio dos precos de todos os servigos

executados ao longo do periodo de um ano de manutencgdes.

Cada preco de servico foi reajustado para a data-base atual, utilizando-se o indice
Nacional de Custo da Construcao (INCC). Além disso, reaplicou-se a taxa de desconto obtida no
processo licitatério, uma vez que essa adequagao dos valores monetarios é essencial para a

definicdo de um novo preco de referéncia para futuras licitacdes.

Para a apuracdo precisa do custo total por sistema, foi descontada do valor total apurado

a taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas).

preco unitario X INCC X (1 + % desconto))
(1+% BDI)

custo total do sistema = Z (

e ETAPA 3: Definicao do Custo Unitario
Nesta etapa, calcula-se o custo unitario de cada sistema por meio da divisdao do custo total

do sistema (definido na Etapa 02) pelo quantitativo histérico correspondente (definido na Etapa

01).

custo total do sistema

custo Unitario = — —
quantitativo histoérico

e ETAPA 4: Determinagdo do “Indice Quantitativo Proporcional — IQP"

O IQP é o indice que relaciona diretamente a area total das unidades que receberam

manutencdes em cada sistema com o quantitativo histérico definido na Etapa 01.

Nesta etapa, inicialmente é realizado o levantamento de todas as unidades que passaram
por manutencdes em cada sistema. Com essas informacdes, calcula-se o somatdrio das

respectivas areas dessas unidades. A divisao do quantitativo histérico representativo pela area

total apurada define o valor do IQP.
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quantitativo representativo

IQP =

area total do sistema

e ETAPA 5: Definigdo da Area total do Lote

A area total do lote é o somatdrio das areas de todas as unidades que compdem o lote.

area total do lote = ¥ area das edificacdes do lote

e ETAPA 6: Estimativa do quantitativo total a ser adquirido em cada sistema
A partir da aplicagdodo IQP, definido na etapa 04, sobre a area total de cada lote, definido
na etapa 05, serd possivel definir a quantidade total a seradquirida pela ata de registrode precos
em cada sistema. A drea total do lote corresponde ao somatdrio das areas de todas as unidades

que o compdem.

quantitativo a ser adquirido = IQP X area total do lote

e ETAPA 7: Estimativa do prego de cada sistema
Nesta etapa, multiplica-se o quantitativo obtido na Etapa 06 pelo preco unitdrio do
sistema, o qual é calculado a partir da aplicacdo do BDI do respectivo lote sobre o custo unitario

definido na Etapa 03.

preco do sistema = quantitative a ser adquirido x (custounitirio x (1+ % BDI))

e ETAPA 8: Estimativa do valor total do lote

A estimativa do valor total do lote é obtida pelo somatdrio dos precos totais de cada um

dos 14 sistemas construtivos, conforme definidos na Etapa 06.

valor total do lote = Z preco do sistema
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Apresentamos a seguir um memorial de cdlculo exemplificativo e resumido das etapas 01
a 04, mencionadas anteriormente, referente ao sistema C8 — Cobertura. A Etapa 05 esta
relacionada a elaboracao dos anexos Il e Il do processo. Ja as Etapas 06, 07 e 08 sdo executadas

durante a elaboracao da planilha orcamentaria base para a licitacao.

PRECO TOTAL DATA BASE 04/2025 RS 28.403.844,97
VALOR HISTORICO TOTAL C8 - COBERTURA RS 23.084.829,23
|cusTO TOTAL DATA BASE 042025 RS 22.286.265,18 45002
[QUAL O CUSTO TOTAL REAIUSTADO GASTO EM MANUTENGOES DE COBERTURAS EM 01 ANO?
R$ 22.286.265,18

QUAL SERVICO REPRESENTA A QUANTIDADE DE COBERTURA QUE SOFREU MANUTENGCAO?
Telhamento e Retelhamento.

POR QUE?
Porque refere-se a area de cobertura que sofreu manutencao. Etapa1l

QUAL UNIDADE DE MEDIDA?

m}

|QUAL A AREA EM M*?
93555,59

|ENTAO, QUAL O CUSTO UNITARIO (CUSTO TOTAL / QUANTIDADE)?

RS 238,21 Etapa3
PRECO UNITARIO DATA BASE 04/2025 R$ 303,60
|CUSTO UNITARIO 04/2025 R$ 238,21
INCC 04/2025 1.184,46
TOTAL DE ESCOLAS (IDT) 130
TOTAL DE CONTRATOS (SGO) 148
|CUSTO MEDIO POR ESCOLA R$ 171.432,81
[AREA TOTAL DE ESCOLAS (m”) 309937,86

INDICE RAZAO
Etapad
0,301852733 area de cobertura /area de escolas

Etapas 01 a 04
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60 | o1 ca-cosemmum | am | uwo | rsrotaL | Descomo | indicemce | vator amstzaco
05524 10805 FASRICAGAD £ INSTALACAD DE TESOURA INTESRA EM MADEIRAN.  23.00 UN 4758629 1673% 108306722 RS 60.162,34
05524 10805  LONA PLASTICA PRETA, P/SERVICOS EM COBERTAS 20000 M2 202 16.79% 108308722 RS a9mm
05524 10805  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE 406,21 M2 6084  16.73% 108308722 RS 847874
055724 10805  RETELMAMENTO PARA COBERTURAS COM TELMAS DE FIBROCIME 5554 M2 76922 1673 108398722 RS 350400
0S5/24 10805  RUFO EXTERNOANTERNO EM CHAPA DE AQO GALVANZADONUM 9745 ~ 674744 1673% 1083672 RS s
05524 10805 CALHA EMCHAPA DE AGD GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 1355 M 200052 1673 108306722 RS 3.406.95
05524 10805  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE RSROCIMENTO E = 6 M1 406,21 M2 2233342 1679 10836722 RS 22500
05524 10808  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIME? 2330 M2 113983  1673% 108398722 R$ 140227
osene G065  TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TEACAS PARATELMADOS DEATE 29038 M2 1804287 19,45 108396722 RS n»x
0584 6065  FASRICACAO E INSTALACAD DE TESOURA INTERA EMACO. VAOL 400 UN 6396 68 19.45% 10838722 RS aIm sy
05824 6065  FASRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTERA EMACO,VAOL 2,00 [N 7504 1945% 108396722 RS 488801
05824 6065  FABRICAGAO £ INSTALACAO DE TESOURA INTERA EMACO.VAOL 200 uN 07606  1945% 108396722 RS s27em
05824 G065  FABRICACAO E INSTALACAD DE TESOURA INTERA EMACO.VAOL 300 UN 6900.27  1945% 108306722 RS 902397
OS824 6065  TELMAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EMACO G 290,38 o 5006786  19.45W 108396722 RS 7250794
osans G065  CALMA EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERD 24, DESENVOY 7530 M 748072 19.45% 108396722 RS 968031
osan4 6065 CUMEEIRA TERMOACUSTICA 3700 M 585673 19.45% 108398722 RS 758343
OS&/24 6065  ACABAMENTO FRONTAL EMGALVALUME, 1 FACE PINTADABRANG 75,30 M 408501  1045% 108396722 RS 6.455.48
058724 6065  ACABAMENTO LATERAL EM GALVALUME, 1 FACE PINTADA BRANCt 8,00 uN 43036  1945% 108398722 RS 680
osans G065 PILAR METALICOPERFILUDUMLO 1500150 DE JSMALSMDECO 200 UN 411141 19.45% 108358722 RS 532358
05224 2342 TELMAMENTO COM TELMA METALICA TERMOACUSTICA E « 30 MM, 185,51 M2 2601371 20,11% 108396722 RS 3386925
052724 2342 TELMAMENTO COM TELMA DE ACOMLUMINIO € = 0,5 MM, COMAT 309966 M2 18613458 2011 108308722 R$ 242380298
06224 2342 LONAPLASTICA PRETA, P/SERVICOS EM COBERTAS 7852 M2 1064408  20,11% 108398722 RS 1ssa
00224 23482 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE  2303.24 o 3507661  2011W 108396722 RS 4684072
06224 2342 RUFO EXTERNOANTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUM  1616,4¢ ™ 10506764 2011 108396722 RS 13798442
062724 2342 IMPERMEASILIZACAD Cf MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM_E: 104167 M2 15435466  20.11% 108308722 RS 200 96622
063/24 4034  LONA PLASTICA PRETA, PISERVICOS EM COBERTAS 12576 M2 137079 20,11% 108396722 RS 178474
06324 4034  CALMA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOL 100,00 M 18810 20.11% 108396722 RS 2449019
06Y24 4034  TELHAMENTO COM TELHA DE AGOMLUMINIO € = 0,5 MM, COMAT 450,57 M2 250717 2031% 1083098722 RS 3590088
06324 4034  TEUHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FBRADEVIDROE= 06 103,40 M2 683164  2011W 10839672 RS 885464
05324 4034 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTEDE 2 7,14 M 4102 2011% 10838722 RS 53407
08324 4034  CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, £« 0,8MM 300 M 409896 2011% 108398722 K8 5375
0624 4034  ARGAMASSA TRACO 133 (EMVOLUME DE CIMENTO £ AREIAGROS! 1,66 M3 701312 2011% 108306722 RS 9.130.92

Planilha Auxiliar Exemplificativa Resumida - Memdria de Célculo para etapas 01 a 04

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo abrange tanto os materiais a serem utilizados quanto os servicos a serem
executados, devendo seguir rigorosamente as técnicas e normas vigentes. Os trabalhos devem
estar em estrita conformidade com:

As composicdes de custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI);

As normas da ABNT e do INMETRO;

As disposi¢des legais da Unido, do Estado e dos municipios, incluindo o Cédigo de Obras
Municipal e os regulamentos do Corpo de Bombeiros;

Os regulamentos das empresas concessiondrias de servigos publicos;

Normas internacionais aplicaveis, caso inexistam normas especificas da ABNT ou do
INMETRO;

As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho;

A Instrugdo Normativa CELIC n°® 01/2025, de 2 de janeiro de 2025, que trata dos critérios
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de sustentabilidade ambiental para a aquisicdo de bens e contratagéo de servigos e obras pela
Central de Licitagdes do Rio Grande do Sul (CELIC).

As diretrizes dos drgaos CREA-CONFEA e CAU-BR, incluindo a obtencao das Anotac¢des de
Responsabilidade Técnica (ARTs), conforme Lei n? 6.496/77, quando aplicavel.

EXIGENCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Para garantir a execucdo eficiente dos servigos, as empresas contratadas deverdo possuir
um patrimoénio liquido minimo de 10% do valor da proposta final. Esse critério assegura que a
contratada tenha solidez financeira suficiente para cumprir os compromissos assumidos,
especialmente considerando:

A necessidade de investimentos em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos para
atender a demanda dos imoveis;

A possibilidade de multiplos acionamentos simultaneos dentro da Ata de Registro de
Precos;

A prevencdo de atrasos e paralisacdes por insuficiéncia financeira da empresa Contratada.

Empresas com patrimoénio inferior ao exigido podem enfrentar dificuldades na execucao
dos servigcos, comprometendo prazos e a qualidade das manutencdes. Assim, a exigéncia de
capacidade financeira minima visa garantir a estabilidade e a efetividade das acdes
governamentais, assegurando que as melhorias necessarias sejam realizadas com qualidade e
sem interrupgdes.

EXIGENCIA DE HABILITACAO TECNICA

Serdo condi¢bes indispensaveis para atender as necessidades desta contratacdo, a
apresentacdo de parametros minimos de qualidade técnica comprovados por meio dos
documentos solicitados nas Condigdes Gerais de Licitagdo (CGL) constantes no Editale no ANEXO
IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO, deste Termo de
Referéncia.

Os critérios de maior relevancia para a habilitacdo técnica foram estabelecidos com base
nos sistemas construtivos de maior representatividade orcamentdria, conforme disposto no art.
67, § 12 da lei 14.133/2021.

Para os itens cobertura, pinturas e texturas e revestimentos, os quantitativos exigidos

foram definidos com base no total previsto para cada sistema na planilha orcamentadria base da
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licitacdo, ja o item de instalagdes elétricas foi definido pela equivaléncia de area considerando
38% da area total do bloco conforme o Diagnéstico da Infraestrutura, sendo aplicada uma taxa
de até 50% sobre esses valores como parametro minimo de comprovagado de capacidade técnica.

No caso das instala¢Ges elétricas, serdo admitidas duas alternativas de comprovacao: (i)
por meio dos quantitativos unitarios definidos segundo a metologia ja aplicada aos demais itens;
ou (ii) pela area. Para fins de equivaléncia e possivel somatdrio de comprovantes com unidades
distintas, considerar 1 unidade para cada 8,47 m2.

As condig¢des de habilitacdo relativas a qualificacao técnica estdo presentes nos seguintes
itens do Edital:

CGL 15.1.3.1 - define o registro da pessoa juridica no conselho profissional cabivel para
esta contratagao;

CGL 15.1.3.2 - define os servigos de maior relevancia técnica e valor significativo para esta
contratagdo, sobre os quais o licitante deverd possuir suporte técnico-administrativo,
aparelhamento, instalacdes e condi¢des adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado;

CGL 15.1.3.3 - define sobre os atestados de capacidade técnica-profissional dos

responsaveis técnicos e membros da equipe técnica do licitante.

6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBIJETO

As condicGes, especificacOes técnicas e resultados pretendidos para a execuc¢do dos
servicos comuns de engenharia encontram-se estabelecidos no presente Termo de Referéncia e
detalhados nos Anexos IV, V e VI — Memoriais Descritivos, bem como nos projetos padrdo de
manutenc¢ao predial correspondentes a cada sistema construtivo, os quais definem os critérios
técnicos, métodos executivos, parametros de desempenho e requisitos de medicdo aplicaveis a

contratagao.

29 de 52



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

6.1. Das Definicdes para Execugao dos Servigos

e Empresa habilitada — organizacdo que trabalhe sob responsabilidade de profissional
habilitado — que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacdo técnico-profissional.

e Empresa especializada — organizagdao ou profissional liberal que exerce a fungdo na qual
sao exigidas qualificacdo e competéncia técnicas especificas.

e Profissional habilitado — trabalhador que possui registro no competente conselho de
classe e que atende ao disposto no Edital relativo a qualificacdo técnico-profissional.

e Conservagao — conjunto de operacgdes visando preservar ou manter em bom estado,
fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas condi¢des de
conforto e segurancga originais.

e Adequagoes - intervengdes que ndao demandem projetos técnicos especializados de
novas implantacdes ou ampliacdes e que sejam habituais e rotineiros;

s Reforma - todo tipo de intervencdo na estrutura ja existente que vise recuperar ou
melhorar as condi¢des existentes, sem mudanca de funcionalidade;

e Manutenciao preventiva — caracterizada por servicos que cuja realizagdo seja
programada com antecedéncia, priorizando as solicitagdes dos usuarios, estimativas de
durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificacdes em uso,
gravidade e urgéncia, e relatérios de verificagcOes periddicas sobre o seu estado de
degradacao;

¢ Manutencgao corretiva— caracterizada por servicos que demandam a¢do ou intervencao
imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou
componentes das edificacGes, ou evitar graves riscos ou prejuizos pessoais e/ou
patrimoniais aos seus usudrios. Inclusive servicos de intervengbes de ajustes e
adaptacbes em componentes construtivos de ambientes, com atualiza¢cbes técnicas das
instalacdes e incrementos de seus niveis de desempenho, proporcionando acréscimos
na vida util e na funcionalidade da edificagao;

¢ Manuten¢ado de emergéncia - sdo considerados servigos corretivos que a CONTRATADA
deverd iniciar execucdo em até 24 (vinte e quatro) horas apds acionada pela SOP.

e Emergéncia - problemas que causam danos tanto para a edificacdo quanto
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para os usuarios.

e Todo e qualquer servico solicitado por manutencdo de emergéncia deverd
possuir justificativa técnica da FISCALIZACAO que indiquem a qual tipo de
risco estd associado, como risco a vida, risco ao meio ambiente, risco de danos
ao patrimonio, risco de paralisagdo das atividades nas unidades e risco aos
usuarios, preferencialmente acompanhado de registro fotografico da

situacao.
6.2. Padronizagao de Servigos

6.2.1. Projeto Padrdo de Manutencao Predial (PPMP)

O ANEXO IX _TR_PROJETO PADRAO DE MANUTECAO PREDIAL (PPMP) estabelece
escopos técnicos referenciais para a contratacdo de servicos comuns de engenharia voltados a

manuten¢ao dos imdveis publicos do Estado do Rio Grande do Sul.

Sua concepcao fundamenta-se no histdrico de contratacoes, na utilizacdo de composi¢des
do SINAPI e respectivos cadernos técnicos, contemplando critérios de execucdo, insumos,
produtividade e medi¢cdo. Os servicos sdo organizados em blocos técnicos padronizados,
representativos das demandas recorrentes, possibilitando sua aplicagdoem multiplas edificagdes
sem a necessidade de projetos individualizados. Ainda assim, o modelo adota parametros
baseados em recorréncia e tipicidade dos servicos, em consonancia com as normas vigentes de

manutenc¢ao, assegurando desempenho, durabilidade e controle técnico.

O PPMP tem por objetivo estabelecer diretrizes uniformes para execugdo, contratacdo e
fiscalizagdo dos servigos, promovendo padronizagao, eficiéncia, controle de custos e qualidade,
além de conferir seguranga técnica e juridica as contratacdes, especialmente no ambito do

Sistema de Registro de Precos.

Destaca-se, como elemento estruturante do modelo, a instituicdo de Grupo de Trabalho
técnico permanente, responsavel pela gestdo, monitoramento e aperfeicoamento continuo do
PPMP. Esse grupo atua de forma sistematica na analise critica das contrata¢Ges realizadas, dos

servicos efetivamente executados e dos dados operacionais gerados ao longo da vigéncia das
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atas e contratos, promovendo um processo continuo de retroalimentagdo técnica.

A atuacdo do Grupo de Trabalho estd orientada a evolucdo progressiva dos escopos

referenciais, mediante:

e revisdo periddica dos servigos padronizados com base na execugdo real;

e ajuste de parametros técnicos, critérios de medicdo e composicdes de referéncia;

e incorporacao de novas solugdes recorrentes identificadas em campo;

e eliminacdo de inconsisténcias ou distor¢des verificadas na pratica executiva;

e compatibilizacdo permanente com normativos técnicos e praticas de mercado.

Tal dinamica de aprimoramento continuo tem por finalidade elevar a aderéncia do projeto
a realidade das intervengdes prediais, garantindo que os servigos contratados reflitam com maior
precisdao as necessidades efetivas das edificacbes publicas, ao mesmo tempo em que assegura

padronizacao técnica, previsibilidade, comparabilidade e controle dos resultados.

Dessa forma, o PPMP deixa de ser um instrumento estatico e passa a constituir uma
plataforma evolutiva de gestdo da manutenc¢do predial, capaz de se atualizar continuamente a
partir da experiéncia acumulada, fortalecendo a qualidade das contratagbes publicas, a

uniformidade dos servigos executados e a eficiéncia no emprego dos recursos publicos.

6.2.2. Padronizacdo de Composicoes de Custos de Servicos

A padronizacdo das composi¢cdes de custos dos servicos a serem utilizados na fase de
execuc¢ao do objeto foi realizada por meio da adogao de composi¢des oriundas do SINAPI. Para a
definicdo das composicOes elegiveis, procedeu-se a andlise da base completa de composicdes
com desonerac¢do do sistema, que, no més de referéncia 04/2026, totalizava 10.378 itens.
Considerando a adequagdao ao contexto de servicos comuns de engenharia voltados a
manutencao predial, foram excluidas 35,41% das composi¢des consideradas ndao pertinentes,
resultando na manutencao de 64,59% do total inicialmente analisado. Foram suprimidos, entre
outros, servicos relacionados exclusivamente a execucdo de obras novas, construcdes
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rodovidrias, infraestrutura urbana e superestruturas especificas. A relagaofinal consolidada pode
ser consultada no ANEXO XI_TR_PADRONIZACAO DAS COMPOSICOES SINAPI PARA USO EM
MANUTENCAO PREDIAL.

Com o objetivo de subsidiar tanto o processo licitatério quanto a fase de execugao
contratual, foi elaborada uma planilha contendo um rol ndo exaustivo de composicGes de
servigos. Este conjunto possui carater ilustrativo e exemplificativo, representando os servicos
potencialmente demandados ao longo da execuc¢ao contratual, com base em analise de dados
histéricos. A selegao das composi¢des fundamentou-se em estudo abrangente de contratos de
manuten¢ao firmados no periodo de junho de 2024 a junho de 2025, totalizando 213 contratos
analisados. O detalhamento desse levantamento encontra-se no ANEXO X_TR_ROL NAO

EXAUSTIVO DE COMPOSICOES PADRONIZADAS, BASEADO EM HISTORICO.

Além das composicOes provenientes do SINAPI, o referido rol contempla também
composicoes proprias, desenvolvidas a partir da integracao de composicdes auxiliares e insumos
oriundos, preferencialmente, do préprio SINAPI e, na sua auséncia, de outros bancos publicos
oficiais. Essas composicOes s3o apresentadas de forma analitica no ANEXO
XII_TR_PADRONIZAGCAO DE COMPOSICOES PROPRIAS, o qual reline, ainda, outras composi¢des
de servicos que podem ser demandadas, as quais foram elaboradas pelo contratante com base
na padronizacdo de servicos alinhados as especificidades das edificacdes atendidas e as
demandas identificadas ao longo da experiéncia acumulada desde a implantacdo das atas de

registro de precos para manutencdo predial.

6.3. Do Detalhamento Técnico dos Servigos

A CONTRATADA executara, sob demanda, os servicos comuns de engenharia que
envolvem a manutencdo predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, pecas,
equipamentos e mado de obra, obedecendo integralmente a todas as especificacdes e condi¢des
estabelecidas nos Anexos IV, V e VI - Memoriais Descritivos desse Termo de Referéncia, valendo-
se da rela¢do de servicos e insumos padronizados, indicados na tabela SINAPI.

As atividades poderdao ocorrer nos sistemas, redes e instalagbes hidrossanitarias,

elétricas, telefonicas, légicas, de combate e prevencado a incéndios, nos sistemas de protecao de
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descargas atmosféricas existentes, bem como adequacgdes das partes civis comprometidas.
Os servicos listados a seguir caracterizam-se exclusivamente como servicos comuns de
engenharia de manutencao predial, ndo sendo admitida qualquer execucdo que configure obra

publica, ampliacdo e alteragao substancial da edificacao:

6.3.1. Servicos Gerais

e Reparos em coberturas e lajes;

e Tratamento de infiltragGes e vazamentos em coberturas e lajes;

e Substituicdo de telhas, telhas quebradas e rufos metalicos;

e Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos hidraulicos,
elétricos ou demolicdo;

e Conserto, instalagdo ou substituicdo de azulejos e pisos, proveniente de reparos
hidraulicos, elétricos ou demolicdo;

e Retirada de paredes por demolicdo, conserto e instalacdo de pisos de madeira,
ceramicos, vinilicos, granitina, etc, oriundos da retirada de paredes e divisorias;

e Substituicdo de azulejos e ladrilhos soltos;

e Reparos localizados em elementos construtivos destinados exclusivamente a corre¢ao
de patologias e recomposicdo funcional.

e Troca de placas de forro;

e Desprendimento de forro.

6.3.2. Servicos de pintura:

e Pintura de prédios e edificagdes;
e Retoques de pintura em locais onde se efetuaram reparos elétricos, hidraulicos e
alvenaria ou remanejo de mdveis, equipamentos e divisorias;

e Retoques ou consertos com massa corrida em paredes.

6.3.3. Servicos de carpintaria:

e Conserto, instalacdao ou readequacgdo de portas e caixilhos;

e Conserto ou instalacdo de fechaduras;
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Conserto ou instalagdo de rodapés;
Conserto ou instalacdo de fechaduras e dobradicas em moveis;

Instalacdo de murais, quadros, biombos e divisérias;

6.3.4. Servicos corretivos nas instalacoes hidrossanitarias

Conserto ou troca de dispositivos de descarga das caixas acopladas de vasos sanitarios
ou valvulas de descarga, pias e lavatérios;

Conserto ou troca de canos com vazamento;

Desentupimento de canos;

Limpeza de caixas de gordura e de passagem de esgoto;

Conserto ou troca de vedantes de torneiras;

Limpeza de caixa d’agua;

Substituicdo ou instalagdo de loucas sanitarias, em caso de quebra/defeito;

Conserto ou troca de registros de fechamento de 4dgua;

Conserto ou troca de boia ou sensores de nivel de agua dos reservatérios d’agua;

Conserto ou troca de conexdes hidraulicas em geral.

6.3.5. Servicos preventivos nas instalacées hidrossanitarias

Verificar a torneira boia;

Verificacdo do nivel de dgua da caixa d’agua;

Verificar se ha vazamentos e infiltragdes de agua;

Limpeza dos reservatorios;

Verificar vdlvulas e tubulagGes;

Verificar dispositivos de acionamento;

Verificar se ha vazamento;

Regulagem das valvulas de descarga, torneiras, registros e troca de reparos;
Eliminacdao de vazamentos em toda a rede;

Desentupimento de ralos, vasos sanitarios, sifées e tubulacdes de esgoto primario e
secundario;

Limpeza e desentupimento das galerias de aguas pluviais;
35 de 52




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Limpeza das calhas e toldos de dguas pluviais das edifica¢des, constando da remocado de

folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores de dguas pluviais.

6.3.6. Servicos corretivos nas instalacoes elétricas

Troca de lampadas, soquetes e reatores;

Substituicdo de luminarias;

Conserto, instalacdo e substituicao de tomadas elétricas, telefonicas e extensdes;
Instalacdo aparente de eletrodutos;

Instalagao de cabos légicos, compreendendo a passagem de cabos de pequena monta e
canaletas;

Verificacdo de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e equipamentos
provocados por curto-circuito, sobrecarga no sistema e outros, corrigindo o problema de
forma adequada;

Verificacdo dos quadros de entrada, apds a queda de energia, corrigindo de forma

adequada o problema no local.

6.3.7. Servicos Preventivos nas Instalacoes Elétricas

Verificacdo das luminarias, quanto a ocorréncia de lampadas queimadas ou operacao
insuficiente;

Substituicdo de lampadas e reatores defeituosos;

Verificagdo de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
Verificacdo da existéncia de ruidos anormais, sejam elétricos ou mecanicos;
Verificacdo de aquecimento nos cabos de alimentacao;

Verificacdo da fixacdo de barramento, conexdes e ferragens;

Reaperto da fixacdo dos disjuntores termomagnéticos;

Verificacdo da regulagem do disjuntor geral.

6.3.8. Servicos nas InstalacGes de Prevencdo e Protecdo contra Incéndio

Fixacdo de placas sinalizacdo e demais equipamentos de prevencado de incéndio;
Verificagdo da tubulagao e bombas de incéndio;
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e Instalagdo de suportes para extintores e remogao de extintores.

6.3.9. Paisagismo

e Corte e poda de arvores, independentemente do porte, com licenca ambiental
providenciada pela CONTRATADA.
e Recuperar areas de solo que sofreram erosao.
e Remocgdo de ervas daninhas e musgos em pisos externos e calgamentos.
e Servico de jardinagem com capina, corte de gramineas, arbustos e arvores.
e O ajardinamento serd com o plantio de vegetac¢do rasteira, arbustos ornamentais e
arvores.
e As partes destinadas a jardins e gramas receberdo terra apropriada, isenta de entulhos.
E quaisquer outras tarefas que se fizerem necessarias para o bom funcionamento das
unidades escolares do Estado que ndao especificadas aqui.
Os principais tipos de demandas de servigos e insumos estdo previstos nos Anexos IV, V
e VI - Memoriais Descritivos, entretanto, ocasionalmente poderdo ocorrer alteragdes, visto que

os servigos de manuteng¢do envolvem certo grau de imprevisibilidade.

6.4. Da Subcontratacao

A Contratada ndo podera subcontratar todos os servigcos objeto do contrato, atendo-se
ao limite maximo indicado no Edital.

A subcontratacdo depende da autorizacdo prévia da SOP, a quem incube avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.

Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao, cabendo-
Ilhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, e responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto

da subcontratacao.
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7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. Dos Locais e Prazos de Atendimento

Serdo objeto das intervengdes previstas neste Termode Referéncia osambientes internos
e externos das unidades escolares relacionadas conforme ANEXO I_TR_REGIONALIZACAO
BLOCOS e ANEXO II_TR_RELACAO DOS BLOCOS COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS
ESCOLAS.

Entende-se como imédvel publico qualquer edificacdo prépria ou cedida onde sdo

prestadas as atividades do servi¢o publico estadual.

Os servigos serdo executados, no periodo e locais indicados, de acordo com formalizagdo

através de Instrumento Contratual.

A FISCALIZACAO acionard a CONTRATADA a respeito da demanda de servico por e-mail
oficial, contendo documento denominado de ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO (OAT).

A Ordem de Atendimento Técnico (OAT) possui carater exclusivamente operacional e
descritivo, destinando-se a identificacdo da demanda e dos servicos a serem executados, restrita
ao escopo de servicos comuns de engenharia definidos neste Termo de Referéncia, sendo
vedada, em qualquer hipdtese, a autorizacdo de execucao de obras publicas, bem como nula de
pleno direito qualquer ordem que extrapole tais limites. A OAT ndo se presta, ainda, a definicado,
alteracdo ou atualizacdo da data-base de precos, a qual permanece vinculada ao orcamento base
da licitagao.

A CONTRATADA deverd providenciar a visita técnica in loco para verificacao dos servigos
a serem executados, previamente definidos pela SOP e indicados na OAT, conforme prazos
maximos pré-estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisao
da FISCALIZACAO.

e Conservacdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;
e Manutencdo Preventiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT,;
e Manutencdo Corretiva — 5(cinco) dias Uteis apds recebimento da OAT;

e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OAT.
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Apds a celebracdo do Instrumento Contratual, a CONTRATADA receberd a ORDEM DE
INICIO DE SERVIGOS (OIS) e devera iniciar as atividades conforme prazos maximos pré-
estabelecidos a seguir, podendo ser reduzidos conforme a necessidade e decisdao da SOP:

e Conservacgdo Predial — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;
e Manutencdo Preventiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;
e Manutencdo Corretiva — 5 (cinco) dias Uteis apds recebimento da OIS;

e Manutencdo de Emergéncia — 24 (vinte e quatro) horas recebimento da OIS.

A Contratada tera o prazo de 2 dias uteis, apds formalmente convocado, para assinar o
contrato.

Excepcionalmente, havendo saldo disponivel na Ata de Registro de Precos e verificada a
ocorréncia de situacdo fatica que demande atuacdo imediata, o Termo de Contrato podera ser
substituido pela Ordem de Execucdo de Servicos Emergenciais (modelo anexo ao edital), a qual
estaralimitada as intervengGes emergenciais que por sua natureza, a critério da Contratante, ndo
possam aguardar o tramite ordinario para a formalizacdo do Termo de Contrato. A Ordem de
Execucdo de Servicos Emergenciais poderd ser emitida por autoridade administrativa indicada

pela Secretaria de Obras Publicas.

7.2. Do Desenvolvimento e Fiscalizacao dos Servicos

O escopo dos servigos a serem realizados e 0 prazo para sua execugao serdao previamente
identificados, levantados e estimados pela SOP.

O iniciodas atividades pela CONTRATADA se dara a partir do recebimento da OAT, na qual
constara a relagdo dos servigos necessarios definidos pela SOP.

A CONTRATADA devera providenciar a vistoria técnica inloco para verificagcdo dos servigos
a serem executados, indicados na OAT, conforme prazos descritos no item 7.1 desse TR. Os
elementos técnicos produzidos a partir dessa visita embasardo a elaboracdao do Instrumento
Contratual.

Anterior a elaboragdo do Instrumento Contratual e emissdo da ORDEM DE INiCIO DE
SERVICOS (OIS), a CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para analise e
aprovacdo da FISCALIZACAO a emissdo dos documentos a seguir relacionados:
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e Relatério fotografico das necessidades levantadas, conforme modelo do ANEXO
XVI_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO;

e Memorial Descritivo dos servicos a serem executados, utilizando-se das especifica¢Oes
padronizadas constantes nos ANEXOS V, VI e VIl — Memoriais Descritivos

e Planilha orcamentdria completa, com a base SINAPI desonerada, vigente no Estado do Rio
Grande do Sul, conforme modelos dos ANEXO XVIII_TR_MODELO DE ORCAMENTO PARA
CONTRATACAO. Aplanilha orcamentaria a ser apresentada pela CONTRATADA devera ser
elaborada com base nos custos unitarios do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil — SINAPI/RS adotados no orgcamento base da licitagdo, sendo
obrigatério o rebatimento integral do percentual de desconto ofertado no certame,
vedada a adocdo de data-base diversa;

e Nos casos em que ndo houver servico e/ou insumo correspondente na tabela SINAPI,
poderdo ser utilizadas composicdes proprias, elaboradas com base em sistemas de
orcamentacado reconhecidos, tais como TCPO, PLEO ou equivalentes, mediante prévia
analise e aprovacdo da FISCALIZACAO, considerando a mesma data-base do orcamento
da licitacdo. As cotacOes de mercado somente serdo admitidas de forma subsidiaria,
guando esgotadas as demaisalternativas de composicao de custos cujos valores apurados
deverdo ser adequados e deflacionados até data-base do orcamento da Administragao,
aplicando-se o mesmo indice de reajuste previsto no contrato, de modo a preservar a
uniformidade dos critérios de formacdo de precos e a comparabilidade econ6mica do
contrato.

e Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo ANEXO XIX_TR_MODELO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

e Memorial de cdlculo dos servicos em forma em planilha.

Em caso de ndo aprovacdo dos documentos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA dever3
reapresentar os documentos anteriormente relacionados, escoimados dos vicios apontados pela
FISCALIZAGAO.

Os prazos para execucdo e término dos servicos estardo vinculados ao cronograma fisico-
financeiro fornecido pela CONTRATADA, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO, o qual ser3

parte integrante do Instrumento Contratual.
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O inicio das atividades ocorrerd conforme data estipulada na OIS, que sera emitida apds
a celebracdo do Instrumento Contratual.

Fica estabelecido que a logistica cronoldgica para o inicio da execucdo dos servigos sera
estabelecida entre a CONTRATADA e SOP, e constard na OIS, uma vez que esta andlise depende
de varios fatores, como: situacdo de emergéncia, deslocamentos, urgéncia da execucgao,
demanda de trabalho nas unidades, dentre outros.

Os valores dos contratos deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO, em conjunto com o
CONTRATANTE, por meio de Instrumento Contratual, até o limite do valor estimado para o bloco.

Caso a CONTRATADA identifique a necessidade de elaboracdo de projetos, devera ser
imediatamente informado a FISCALIZACAO, para que esta providencie o fornecimento do Projeto
Basico.

A CONTRATADA deverd, apds autorizada pelo responsavel pela edificacdo, fazer a
movimentacdo de mdveis e equipamentos, eventuais desmontagens e remontagens de méveis,
guando for necessario a desobstrucdo do local onde serdo realizados os trabalhos além de
protegé-los com lona plastica. ACONTRATADA devera realizar o reposicionamento dos moveis e
equipamentos no local, imediatamente apds a conclusao dos servigos, seguindo com a limpeza
do local.

Na execucdo devem ser observadas as especificacOes gerais e as indicacdes de relatodrios,
as prescricdes ambientais, e ainda as Normas Técnicas aplicaveis da ABNT.

A Contratada devera cumprir a legislacdo ambiental vigente, promovendo o adequado
gerenciamento dos residuos da construgao civil, com segregacado, transporte e destina¢ao final
ambientalmente regular. Quando aplicavel, devera providenciar as licencas ambientais
pertinentes e adotar medidas de controle de poeira, ruidos e emissdes atmosféricas. A
fiscalizacdo podera exigir documentos comprobatérios do cumprimento das obrigacdes
ambientais.

Os servicos efetuados serdo constantemente avaliados conforme escopo e terdo
averiguadas sua conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de
execucao dos servicos por parte da CONTRATADA.

Os servigos considerados defeituosos deverdo ser corrigidos imediatamente.

Os servicos que ndao tenham sido autorizados formalmente serdo desconsiderados para
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fins de pagamento, ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alega¢do em contrario.

7.3. Critérios e Apresentac¢do de Medicao e Fluxo de Pagamento

Os servicos contratados serdo remunerados com base em preco unitdrio, conforme

quantitativos efetivamente executados, aprovados pela fiscalizagdao da contratante.

A medicdo sera realizada mensalmente (ou conforme definido contratualmente),

observando os seguintes critérios:

Deverd seguir as definicdes apresentadas nos “Cadernos Técnicos de Composicoes de

Servicos” disponibilizados no link: https://www.caixa.gov.br/poder -

publico/modernizacao-gestao/sinapi/paginas/default.aspx

Quantitativos Executados: A medicdo serd realizada com base nos servicos
efetivamente executados e comprovados em campo. Serdo utilizadas as unidades de
medida previstas na planilha orgcamentaria (m?, m3, m, unidade, etc.).

Conformidade Técnica: Os servicos so serdao medidos se estiverem em conformidade
com os documentos técnicos, especificagdes técnicas, normas vigentes e demais
exigéncias contratuais.

Ensaios e Controle de Qualidade: Quando aplicdvel, a medicdo dos servicos
dependera da aprovagao em ensaios laboratoriais ou testes de campo.

Servicos Parciais ou Nao Concluidos: Ndao serdao objeto de medi¢cdo e pagamento
servicos parcialmente executados, exceto quando expressamente autorizado pela

fiscalizacdo. MedicGes so serdo aceitas para etapas concluidas e comprovadas.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme valor estabelecido no

Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar:

Relatério detalhado de medigdo, assinados pela contratada, com discriminagao dos
itens de servigos executados no periodo, através de planilha de medi¢dao, em boletins
proprios, acompanhada de memodria de calculo e registro fotografico com data
relacionado aos itens medidos;

Notas fiscais dos materiais empregados, quando solicitado;

ARTs e laudos técnicos, se exigidos.

Fiscalizacdo e Aprovacdo: A medicdo serd validada pela fiscalizacdo da contratante, que
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podera glosar total ou parcialmente quaisquer itens executados fora das especificagdes técnicas,
OU cuja execucao ndo tenha sido aprovada.

A aceitacdo do boletim de medicao é condicdo para a liberacao do pagamento.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os montantes dos valores
dos servicos previstos para aquele periodo no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados.

As liberacOes de pagamento de cada etapa ou medic¢do Unica deverdo seguir as normas

gerais e fluxo estabelecido pela Instru¢cdo Normativa 02/2019/SOP.

7.4. Da Aceitagao e Recebimento do Objeto

Os servicos executados serdo recebidos através de Termos de Recebimento Provisdrios e
Definitivos, a cada finalizacdo de objeto descrito no Instrumento Contratual a qual estd
submetido.

A execugao dos contratos de servicos comuns de engenharia deve ser recebida,
provisoriamente, pela FISCALIZACAO da obra e, definitivamente, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apds o prazo de observacdo, ndo superior a 90 dias, ou
vistoria que comprove a adequacgao do objeto ao contrato.

O recebimento provisério sera realizado da seguinte forma:

1. AFISCALIZACAO realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequac¢dao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios;

2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdoou materiaisempregados, cabendo a FISCALIZACAO
ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas;

3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

4. Aaprovacdoda medicdoprévia apresentada pela CONTRATADAndo a exime de qualquer
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das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados;

5. Apresentacdo de “As Built” em .pdf e .dwg, quando for o caso.
O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do contratado

pela solidez e segurancga da obra, e nem ético profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.5. Da Garantia dos Servigos

O objeto contratado tera garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispde o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, quanto
a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a Contratada responsavel por todos os encargos
decorrentes disso.

O recebimento ndao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2
8.078, 11 de setembro de 1990).

Em qualquer caso, a CONTRATADA devera arcar com todos os procedimentos
necessarios a solugao do problema, em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e

Contrato.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

As propostas serdo avaliadas e sera considerada vencedora, a empresa que ofertar o
MAIOR DESCONTO GLOBAL a ser obtido entre a pondera¢ao do desconto ofertado sobre a
Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e indice (SINAPI), desonerada, para o Estado
do Rio Grande do Sul, e o BDIl indicado pela licitante, o qual sera calculado automaticamente na
Tabela disponibilizada no site da CELIC denominadas “ANEXOS_TR_PROPOSTA DA
EMPRESA_BLOCO XX”.

Os arquivos em Excel (.xls) dos anexos mencionados acima, contém as planilhas

eletronicas desenvolvidas para esse Registro Preco. A aba “PROPOSTA EMPRESA” é a planilha

44 de 52




GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

que a licitante deverd preencher.

Na planilha o participante devera preencher os seguintes itens:

I) o percentual de desconto ofertado sobre a tabela denominada Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construc3o Civil, vigentes para o Estado do Rio Grande do Sul
(SINAPI-RS), em sua versao desonerada (célula F10 - em amarelo);

II) o percentual de BDI de servico (célula G7 - em amarelo) e;

[1) o percentual de BDI diferenciado (célula G8 - em amarelo) com duas casas decimais.

Com o preenchimento dositens |, Il e lll acima indicados na planilha eletronica, sera
apurado automaticamente o valor denominado “DESCONTO GLOBAL”, com duas casas
decimais, (célula J10 - em cinza) ofertado por cada licitante, que sera o critério para
julgamento da proposta vitoriosa.

No desconto percentual final ja deverdo estar previstas e inclusas todas as despesas
relativas a impostos, taxas, fretes e demais encargos pertinentes ao escopo desta contratagdo.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias.

Quando da efetiva contratacdao das demandas que surgirem durante a vigéncia da Ata de
Registro de Pregos, os valores definidos pela vencedora a titulo de desconto sobre a tabela
SINAPI-RS, adotada no or¢camento base da licitacdo, e a titulo de BDI (observando que deverd
ser considerado o ISS do municipio, considerando os reflexos financeiros na composi¢ao do BDI)
deverdo ser replicados na respectiva proposta orcamentdria, a fim de se manter a mesma taxa

de desconto global que a definiu vencedora do certame.

8.1. Detalhamento da planilha “PLANILHA ELETRONICA PARA MANUTENGAO PREDIAL DE
UNIDADES ESCOLARES"

As planilhas “ANEXO_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO XX” foram definidas
considerando as composi¢cdes estimadas C1 a C19, correspondentes aos sistemas construtivos
relacionados a manutengao desejada. Essas composi¢cdes estimadas foram obtidas a partir da
série histérica de contratos das Atas Registros de Precos de Manutencdo realizados pela SOP,
conforme exposto no Iltem 4 — ESTIMATIVAS DOS VALORES DA CONTRAGCAO DO REGISTRO DE
PRECOS
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9. PRAZOS DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, amparada pelo Art.84
da Lei 14.133/21.

A vigéncia dos Instrumentos Contratuais a que se refere esta licitagdo sera determinada
conforme cada demanda. O prazo de execucdo sera classificado de acordo com o tipo de servico

a ser executado e estard disposto na OIS.
As eventuais solicitaces de dilagdo de prazo dever3o ser encaminhadas a FISCALIZACAO,

devidamente justificadas, em tempo habil, a qual passara pela avaliagao e autorizagao do FISCAL

DO CONTRATO.

10. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

10.1. Da Fiscalizagdao dos Servigos

A fiscalizacdo da execucgao contratual ficard a cargo da Secretaria de Obras Publicas do
Estado do Rio Grande do Sul, podendo ser assistida por uma consultoria de apoio.
Caberd a fiscalizacdo durante a execucao contratual:
e Fornecer em tempo habil elementos técnicos suficientes e necessarios a execucao dos
servicos contratados;
e Decidir os casos omissos nas especificacdes;
e Nao permitir alteragao nas especificagdes, sem prévia justificativa técnica por parte da
CONTRATADA a FISCALIZACAO, cuja autorizacdo ou ndo, serd feita também por escrito;
e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade,

em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e Contrato.

10.2. Da Contratada

A Contratada, durante a prestacdo dos servicos técnicos, obrigar-se-a:
e Atender a toda e qualquer solicitacdo da FISCALIZACAO para realizacdo de manutencdes

preventivas e corretivas ou acées emergenciais, de acordo com a urgéncia requerida;
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Zelar pela boa e completa execucdo dos servicos, cumprindo todas as exigéncias da
FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execucdo, especificacdes e
prioridades;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execucdo do
presente contrato;

Responsabilizar-se pelos servigos contratados e mencionados em quaisquer dos
documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da legislacdo vigente e
das normas e procedimentos internos adotados pela SOP;

Deverd implementar mecanismos de controle ambiental compativeis com os servigos
executados, assegurando o correto gerenciamento dos residuos da construcdo civil, a
mitigacdo de impactos ambientais e o atendimento a legislacdo ambiental vigente.
Providenciar, quando exigido pela legislacdo ambiental e compativel com a natureza da
intervencdo, as licencas, autoriza¢des ou documentos ambientais necessdrios a execucao
dos servigos.

Adotar medidas preventivas para controle de poeira, ruidos, emissdes atmosféricas e
demais impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servicos, observando a
legislacdo ambiental aplicdvel e as normas dos érgdaos competentes;

Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SOP, por meio de pessoa
devidamente credenciada, no prazo maximo de vinte e quatro horas, para
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servicos contratados;
Manter a FISCALIZACAO informada de todos os detalhes dos servicos, de acordo com as
conveniéncias desta;

A retirada de equipamentos, motores, bombas, transformadores para a realizacdo de
reparos somente poderd ser efetuada pela CONTRATADA, apds comunicacdo a
FISCALIZACAO e autorizacdo do responsavel pelo setor;

Entende-se que a equipe citada serd disponibilizada pela Contratada, estando incluidas
em seus precos todas as despesas inerentes aos servicos a serem executados, ndao
cabendo a SOP efetuar quaisquer outros ressarcimentos a titulo de indenizacdo e/ou de
despesas extras.

Qualquer despesa com pessoal, deslocamentos, material, taxas e emolumentos que se
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fizerem necessdrios para a conclusdao do objeto, sdo de responsabilidade da contratada,
ndo havendo a justificativa para solicitacdo de ressarcimento;
e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade,

em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e Contrato.

10.3. Do Contratante

O Contratante, durante a prestacdo dos servicos técnicos, obrigar-se-a:

e Realizar a previsao do recurso financeiro compativel com a demanda a ser contratada, de
acordo com a Ordem de Atendimento Técnico;

e Promover a contratagdodos servigos compativeis com a demanda apresentada pela SOP,
no que compete ao objeto deste Termo de Referéncia.

e Disponibilidade para fornecer todos os subsidios para execuc¢do do objeto e atender as
solicitacdes realizadas pela SOP, quando necessarias no decorrer do processo.

e Podera exigir, a qualquer tempo, relatérios ambientais, comprovantes de destinacdo de
residuos, manifestos de transporte, licencas, certificados e demais documentos
necessarios a verificacdo do cumprimento das obrigacdes ambientais assumidas pela
Contratada.

e Realizar os procedimentos administrativos para efetivacdo dos pagamentos devidos a
cada finalizagcdo de atendimento da respectiva demanda.

e Exercer os atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade,

em conformidade com este Termo de Referéncia, Edital e Contrato.

Porto Alegre, 17 de julho de 2026.

Arq. Ibira Santos Lucas
Equipe de Contratagao Simplificada
Gabinete Secretaria de Obras Publicas
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Eng. Elson William de Matos
Equipe de Contratagao Simplificada
Gabinete Secretaria de Obras Publicas

Eng. Raul Barrios Nogueira
Equipe de Contratagao Simplificada
Gabinete Secretaria de Obras Publicas

Eng. Ricardo Todeschini

Equipe de Contratagao Simplificada
Gabinete Secretaria de Obras Publicas
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11. RELACAO DE ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

e ANEXO |_TR_REGIONALIZACAO BLOCOS

e ANEXO II_TR_RELACAO DOS BLOCOS COM A NOMINATA E LOCALIZACAO DAS ESCOLAS

e ANEXO IIl_TR_RESUMO DAS QUANTIDADES DAS ESCOLAS_VALORES E AREAS

e ANEXO IV_TR_QUANTIDADES MINIMAS PARA HABILITACAO TECNICA DE EXECUCAO

e ANEXO V_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA CIVIL

e ANEXO VI_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

e ANEXO VII_TR_MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA EM INSTALACOES ELETRICAS

e ANEXO VIII_TR_MEMORIAL DE CALCULO ORCAMENTARIO

e ANEXO IX_TR_PROJETO PADRAO DE MANUTECAO PREDIAL (PPMP)

e ANEXO X_TR_ROL NAO EXAUSTIVO DE COMPOSICOES PADRONIZADAS, BASEADO EM
HISTORICO

e ANEXO XI_TR_ANEXO XI_TR_PADRONIZACAO DAS COMPOSICOES SINAPI PARA USO EM
MANUTENGAO PREDIAL.

e ANEXO XII_TR_PADRONIZACAO DE COMPOSICOES PROPRIAS

e ANEXO XIII_TR_MATRIZ DE RISCOS

e ANEXO XIV_TR_MAPA DE RISCOS

e ANEXO XV_TR_MODELO DE ORDEM DE ATENDIMENTO TECNICO_OAT

e ANEXO XVI_TR_MODELO DE RELATORIO FOTOGRAFICO

e ANEXO XVII_TR_MODELO DE PLACAS DE OBRAS

e ANEXO XVIII_TR_MODELO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAQO

e ANEXO XIX_TR_MODELO DE CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

e ANEXO XX_TR_ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO;

e ANEXO XXI_TR_BDI FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESONERADO

e ANEXO XXII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 24;

e ANEXO XXII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 24;
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ANEXO XXIV_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 24;

ANEXO XXV_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 25;
ANEXO XXVI_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 25;
ANEXO XXVII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 25;

ANEXO XXVIII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 26;
ANEXO XXIX_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 26;
ANEXO XXX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 26;

ANEXO XXXI_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 38;
ANEXO XXXII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 38;
ANEXO XXXIII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 38;
ANEXO XXXIV_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 39;
ANEXO XXXV_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 39;
ANEXO XXXVI_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 39;
ANEXO XXXVII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 40;
ANEXO XXXVIII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 40;
ANEXO XXXIX_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 40;
ANEXO XL_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 41;
ANEXO XLI_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 41;
ANEXO XLII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 41;

ANEXO XLIlI_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 43;
ANEXO XLIV_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 43;
ANEXO XLV_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 43;

ANEXO XLVI_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 44;
ANEXO XLVII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 44;
ANEXO XLVIII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 44;
ANEXO XLIX_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 45;
ANEXO L_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 45;
ANEXO LI_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 45;

ANEXO LII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 47;
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ANEXO LIII_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 47;
ANEXO LIV_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 47;

ANEXO LV_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 48;
ANEXO LVI_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 48;
ANEXO LVII_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 48;

ANEXO XVIII_TR_BDI DE SERVICOS DESONERADO_BLOCO 49;
ANEXO LIX_TR_ORCAMENTO BASE ESTIMADO_BLOCO 49;
ANEXO XL_TR_PROPOSTA DA EMPRESA_BLOCO 49;
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