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1. DEFINICAO DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia (TR) tem por objeto a contratacdo de empresa

especializada para a elaboracéo dos projetos basico e executivo, bem como para a execucdo das

obras de reforma das guaritas, implantacdo de sistema de telamento superior nos péatios de

banho de sol e adequacdo das instalacoes elétricas correlatas, no Ambito da Penitencidria de

Alta Sequranca de Chargueadas (PASC), sob o Regime de Contratacdo Integrada (RCI).

Este instrumento estabelece os parametros técnicos de projeto, os requisitos de
seguranca prisional e a descricdo dos servicos a serem executados, em conformidade com os
documentos constantes dos Anexos | a VI, os quais fornecem os dados e diretrizes iniciais a futura
CONTRATADA para a elaboracdo dos projetos e execucdo da obra, conforme as especificacdes

estabelecidas.

Assim, o presente Termo de Referéncia compde a documentacao técnica destinada a

contratacdo, por regime de contratagdo integrada, de empresa para:

a) elaboracéo dos projetos basicos e executivos de arquitetura e das disciplinas

complementares de engenharia; e

b) execucdo das obras de reforma das guaritas internas metalicas, implantacdo de
sistema de telamento superior nos patios de banho de sol e adequacdo das instalagdes elétricas

correlatas, no estabelecimento indicado.

Este Termo de Referéncia é composto, além do presente documento, pelos seguintes

anexos:

ANEXO | - ANTEPROJETO DE REFERENCIA — ARQUITETONICO
0 PRANCHAS DO ANTEPROJETO ARQUITETONCO;
0 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT).

ANEXO Il - ANTEPROJETO DE REFERENCIA — ESTRUTURAL

0 PRANCHAS DO ANTEPROJETO ESTRUTURAL;
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o  ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

ANEXO Il - ANTEPROJETO DE REFERENCIA — REDE ELETRICA
0 PRANCHAS DO ANTEPROJETO ELETRICO;
0 LISTA DE MATERIAIS;
0 MEMORIAL DE REQUISITOS MINIMOS;

0 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

ANEXO IV - RESULTADO DE SONDAGEM DO LOCAL

. ANEXO V - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

ANEXO VI - ORCAMENTO DE REFERENCIA

0o  RELATORIO DE ESTIMATIVA DE PRECOS PARA REGIME DE
CONTRATACAO INTEGRADA (RCI);

0 PLANILHA ORCAMENTARIA;
0 DETALHAMENTO DAS COMPOSICOES UNITARIAS PROPRIAS;
0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

0 ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

O escopo baseia-se em levantamentos realizados in loco, orgamento estimativo,
consulta de mercado e nas demandas indicadas pela gestdo da Policia Penal. Para tanto, este
Departamento apresenta, em anexo, anteprojetos de referéncia que deverdo ser utilizados pela
CONTRATADA como base para o desenvolvimento da solugéo técnica e defini¢do da estrutura a ser

implantada.

A execucdo da obra devera observar as especificacdes deste documento, que servira
como referéncia para a concepgdo e o desenvolvimento das solugbes de projeto. Cabera“a

CONTRATADA a responsabilidade integral pela elaboracdo dos projetos basico e€xecutivo;, hem
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como pela execucdo das obras de reforma das guaritas e implantacdo do sistema de telamento superior
nos pétios de banho de sol, incluindo as instalagfes elétricas, necessarios ao pleno funcionamento da
solugdo, além da elaboragdo do respectivo projeto “as built”, refletindo fielmente as condigdes da

obra executada.

1.1  ESTABELECIMENTO, CONTATOS E QUANTITATIVOS

Penitenciaria de Alta Seguranca de Charqueadas (PASC), RS 401, Km 16, s/n°,
CEP 96745-000, no Municipio de Charqueadas/RS. Contatos: pasc@susepe.rs.gov.br, (51) 3658-
8100 e (51) 3658-8142;

1.1.1 Quantidades — Telamento dos patios de sol (Alpha, Bravo, Charlie e
Delta)

1.1.1.1 Identificacéo e implantagéo

Os pétios de sol estdo dispostos lateralmente a edificagcdo principal, em dois
conjuntos simétricos:

¢ Lado leste: Patios Alpha e Bravo (lado a lado)

* Lado oeste: Patios Charlie ¢ Delta

Total: 4 (quatro) patios de sol a serem telados.
1.1.1.2 Memodria de calculo (areas de telamento)
a) Area total — lado leste (Alpha + Bravo)

2% 747,48 m2=1.494,96 m?2

b) Area total — lado oeste (Charlie + Delta)

2 x 747,48 m? = 1.494,96 m?2

c) Area total a ser telada (4 patios)

4 x 747,48 m? =2.989,92 m?
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1.1.2 Quantidades — Guaritas internas (remocdao das existentes e implantacéo
das novas)

1.1.2.1 Identificacéo e critério de medicdo

As guaritas metalicas internas estdo instaladas sobre as muralhas que delimitam os
patios de sol, distribuidas de forma simétrica:

* Lado leste (patios Alpha e Bravo): 3 guaritas (01 — extremidade; 02 — central; 03
— extremidade)

* Lado oeste (patios Charlie e Delta): 3 guaritas (01 — extremidade; 02 — central; 03
— extremidade)

Total: 6 (seis) guaritas metalicas.

Para fins de estimativa preliminar, adotam-se critérios de medigdo distintos,

conforme a natureza da intervencdo: (i) para a desmontagem/remocdo das guaritas existentes,
utiliza-se a area real das superficies efetivamente removidas, correspondente aos fechamentos
verticais e a cobertura das estruturas existentes; e (ii) para a implantacdo das novas guaritasy utilizaz
se a &rea de planta baixa minima de referéncia prevista para cada tipologia (extremidade e central),
por se tratar do parametro minimo de dimensionamento estabelecido para a nova solugdo.

>
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1.1.1.3 Tabela detalhada — Telamento por patio
Lado Patio Qtde (un) Area unit. (m?) Célculo Area total (m?)
Leste Alpha 1,00 747,48 1x 747,48 747,48
Leste Bravo 1,00 747,48 1x 747,48 747,48
Oeste Charlie 1,00 747,48 1x 747,48 747,48
Oeste Delta 1,00 747,48 1 x 747,48 747,48
- TOTAL 4,00 - 4 X 747,48 2.989,92
1.1.1.4 Subtotais por lateral (apoio ao planejamento da execucéo)
Lado Péatio Qtde (un) Férmula Area subtotal (m?)
Leste Alpha + Bravo 2,00 2 X 747,48 1.494,96
Oeste Charlie + Delta 2,00 2 X 747,48 1.494,96
TOTAL 4,00 4 x 747,48 2.989,92
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1.1.2.2 Memdria de calculo — Remocao das guaritas existentes (&reas reais de
superficies)

Por lado (leste ou oeste):
* Guarita 01 (extremidade): 14,60 m?
* Guarita 02 (central): 9,70 m?

* Guarita 03 (extremidade): 14,60 m?

Soma por lado:

14,60 + 9,70 + 14,60 = 38,90 m?
Total (dois lados):

2 x 38,90 = 77,80 m?

1.1.2.3 Tabela detalhada — Remogao das guaritas existentes

. . Qtde. Area Calculo | Areasubtotal por

Lado | Guarita Posicao (un) unit, (m?) oor lado lado (m?)
Leste 01 Extremidade 1,00 14,60 1460 +9.70
Leste 02 Central 1,00 9,70 + 1 66 38,90
Leste 03 Extremidade 1,00 14,60 '
Oeste 01 Extremidade 1,00 14,60 14.60 + 970
Oeste 02 Central 1,00 9,70 t 14.60 38,90
Oeste 03 Extremidade 1,00 14,60 ‘

TOTAL 6,00 - 2 x 38,90 77,80

>
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1.1.2.4 Memdria de calculo — Implantacdo (construcéo/instalacdo) das novas
guaritas

Por lado (leste ou oeste):
* Guarita 01 (extremidade): 1,86 m?
* Guarita 02 (central): 6,72 m?

* Guarita 03 (extremidade): 1,86 m?
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Soma por lado:

1,86 + 6,72 + 1,86 = 10,44 m?
Total (dois lados):

2 x 10,44 = 20,88 m2

2 x 10,44 = 20,88 m?

1.2.4.5 Tabela detalhada — Implantacdo das novas guaritas (area de planta baixa)
. - Qtde. | Areaunit.| Calculo | Areasubtotal por
Lado | Guarita | Posicao (un) (m?) por lado lado (m?)
Leste 01 Extremidade 1,00 1,86
Leste | 02 Central 1,00 672 | PO 10,44
Leste 03 Extremidade 1,00 1,86 '
Oeste 01 Extremidade 1,00 1,86
Oeste 02 Central 1,00 6,72 1’8+6 1+ 866’72 10,44
Oeste 03 Extremidade 1,00 1,86 '
TOTAL 6,00 - 2 x 10,44 20,88
1.1.3 Sintese das quantidades principais
Componente Unidade | Quantidade/Area
Telamento — 4 patios (Alpha, Bravo, Charlie e Delta) m?2 2.989,92
Guaritas existentes — remogao m2 77 80
(&reas reais de paredes/fechamentos e cobertura) ’
Novas guaritas — implantacéo )
(&rea de planta baixa de referéncia) m 20,88

1.2 ENTREGAS

Esta contratacdo compreende as seguintes fases:

1) Projeto Basico de Arguitetura e Engenharia, devendo conter o conjunto de

elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a

obra ou o servico, ou 0 complexo de obras ou de servicos objeto da contratacdo, elaborado com base

nas indicagBes dos estudos técnicos preliminares e do anteprojeto fornecido, que.assegure-a

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que

>
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possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo
conter os seguintes elementos:

a) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
evitar, por ocasido da elaboracdo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a
necessidade de reformulagfes ou variantes quanto & qualidade, ao preco e ao prazo inicialmente
definidos;

b) identificagdo dos tipos de servi¢os a executar e dos materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como das suas especificacbes, de modo a assegurar 0os melhores resultados
para o empreendimento e a seguranga executiva na utilizacao do objeto, para os fins a que se destina,
considerados os riscos e os perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao.

Caso necessario, para elaboracéo dos projetos, deverdo ser executados os devidos
levantamentos in loco e o0s ensaios e testes, por conta da CONTRATADA.

Ao todo, serdo disponibilizados 90 (noventa) dias destinados a elaboracao,
entrega, analise e recebimento do PROJETO BASICO.

Os projetos basicos deverdo ser validados também pela gestdo do estabelecimento

prisional.

1) Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia contendo o conjunto de

elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, com o detalhamento das solugdes
previstas no projeto basico, com a apresentacdo das pecas técnicas para ilustrar os detalhes
necessarios, a identificacdo de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra,
bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Ao todo, serdo disponibilizados 60 (sessenta) dias destinados a elaboracao,
entrega, analise e recebimento do PROJETO EXECUTIVO;

111) Execucdo da obra conforme especificagdes contidas neste Termo de Referéncia

e nos Projetos Executivos aprovados junto a Fiscalizagdo Técnica.

Ao todo, serdo disponibilizados 240 (duzentos e quarenta) dias para a execugdo das

obras;
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IV) Emissdo de projetos conforme construido (As Built), apds o término dos
Servigos;

Ao todo, serdo disponibilizados 30 (trinta) dias para a elaboracéo, entrega, analise e
recebimento dos projetos de As Built;

O CONTRATANTE detera todos os direitos de propriedade sobre os projetos
desenvolvidos, assim como de toda a documentacgédo produzida e entregue pela CONTRATADA. Os
projetos basicos e executivos poderdo ser utilizados sempre que houver necessidade e interesse da
Policia Penal do Estado do Rio Grande do Sul.

As etapas de projeto basico e projeto executivo permitem uma analise e uma reanalise
pela fiscalizacdo, devendo os responsaveis técnicos prezarem pela observancia das normas e leis de
referéncia e pela adogdo de solucbes técnicas viaveis e condizentes com as especificacdes descritas
nos materiais fornecidos pela CONTRATANTE.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A Penitenciaria de Alta Seguranca de Charqueadas (PASC) possui quatro patios de
banho de sol acessiveis as pessoas privadas de liberdade, denominados Alpha, Bravo, Charlie e Delta,
dispostos lateralmente a edificagdo principal, além de seis guaritas internas diretamente vinculadas a
vigilancia dessas areas, sendo trés no lado leste e trés no lado oeste. Em razdo da configuracédo aberta
dos pétios e de sua exposicao ao ambiente externo, essas areas apresentam vulnerabilidade ao ingresso
de materiais proibidos por arremessos externos e por meio de Veiculos Aéreos Nao Tripulados —
VANTS (drones).

Conforme informacdes levantadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), verificou-se
aumento de ocorréncias relacionadas ao uso de drones e a tentativas de ingresso de ilicitos no sistema
prisional, sendo que, no caso especifico da PASC, foram registrados 415 avistamentos de VANTS
nas proximidades da unidade no ultimo ano, além de 34 ocorréncias de queda,. colisdo.ou
neutralizacdo desses equipamentos. Tal contexto evidencia a necessidade de ado¢do de medidas

voltadas ao reforgo da seguranca fisica e operacional da unidade.
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Além disso, as guaritas metélicas atualmente existentes junto aos patios apresentam
desgaste decorrente do uso prolongado e da exposicdo continua as intempéries, comprometendo
condicBes adequadas de protecdo, visibilidade operacional e seguranca ocupacional dos servidores
responsaveis pela vigilancia desses espacos.

Portanto, busca-se mitigar as vulnerabilidades existentes nas areas de banho de sol da
PASC e recompor condi¢cdes adequadas de vigilancia, mediante a implantacdo de telamento nos
patios e a intervencdo nas guaritas internas associadas, de modo a elevar o nivel de seguranca
institucional, reduzir riscos operacionais e proporcionar melhores condic6es de funcionamento dessas
estruturas.

A solucéo proposta por este DEAPS/SSPS consiste na contratacdo do servigo descrito
no item 1 deste Termo de Referéncia. Por se tratar de obra e servico especializado de engenharia, sua
execucdo demanda equipe técnica habilitada, bem como materiais, equipamentos e métodos
executivos indisponiveis na Administragdo, tornando necessaria a contratagdo de empresa
especializada.

Para tanto, serdo observados os principios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacao de funcdes, da motivagéo,
da vinculacdo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento
nacional sustentavel, assim como as disposi¢des do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942

(Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro).

3. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

3.1 GENERALIDADES
A solucdo compreende a contratagdo de servicos especializados para a elaboragédo dos
projetos bésicos e executivos e para a execucao das obras de implantacdo de sistema de‘telamento

superior nos patios de banho de sol Alpha, Bravo, Charlie e Delta, das intervencdes-nas guaritas

internas associadas e adequacdo das instalacfes elétricas correlatas da Penitenciaria de Alta
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Seguranga de Charqueadas (PASC), definindo os parametros técnicos, operacionais e de seguranca
institucional a serem observados na concepcédo, detalhamento e execugéo da solucéo.

Compreende, de forma integrada, a instalagéo de telamento superior nos quatro patios
de banho de sol acessiveis as pessoas privadas de liberdade, com estrutura de suporte em solucéo
mista, composta por elementos em concreto e aco, associada a tela metalica com desempenho
compativel com as exigéncias do ambiente prisional, a remogdo das guaritas metalicas existentes e a
implantacdo de novas guaritas, projetadas para proporcionar melhores condigdes de protecdo aos
servidores, maior visibilidade operacional e maior resisténcia as intempéries além da adequacéao da
rede elétrica desses pontos.

A contratacdo busca a definicdo e a implantacdo de solucdo técnica apta a reduzir
vulnerabilidades relacionadas ao ingresso de materiais proibidos por arremessos e por Veiculos
Aéreos Nao Tripulados — VANTS (drones), bem como a recompor condi¢des adequadas de vigilancia
nos péatios de banho de sol da unidade, compreendendo ndo apenas a execugdo fisica das estruturas e
elementos previstos, mas também a elaboracdo da documentacdo técnica necessaria a sua
implantacdo, com emissdo de projetos basicos, executivos e do projeto conforme construido (As
Built).

Configura-se o objeto como Obra do tipo Reforma, nos termos da Lei n® 14.133/2021
e da orientacdo técnica aplicavel as intervencdes que modificam caracteristicas de parte da obra
existente sem altera¢do de sua destinacdo funcional; em razdo do valor estimado e da natureza do
objeto, a contratacdo deverd ocorrer por processo licitatério na modalidade Concorréncia, sob

Regime de Contratacdo Integrada e com critério de julgamento por Maior Desconto, modelagem

que se mostra adequada pela necessidade de compatibilizagdo entre projeto e execucgdo, interfaces
com estruturas existentes, detalhamento de fixacdes e sequenciamento construtivo em ambiente
prisional de alta seguranca; quanto ao BIM, embora sua adogdo seja preferencial nas contratacfes de
obras e servicos de engenharia, sua ndo exigéncia neste caso mostra-se proporcional e motivada, pois
0 objeto possui escopo concentrado, baixa densidade de interferéncias entre disciplinas e pode ter sua
compatibilizacdo adequadamente assegurada por levantamento de campo, detalhamento, executivo,
memoriais, memorias de célculo, orcamento e documentacdo final As Built, sem ganho técnico

proporcional que justifique aumento de prazo, custo indireto ou eventual restricdo a competitividade.
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A solucdo devera contemplar todos o0s servigos, materiais, equipamentos,
componentes, elementos de fixacdo, apoios, adequacfes e complementagdes necessarios ao pleno
funcionamento, a estabilidade, a seguranca, a durabilidade e ao desempenho do conjunto executado,
observadas as especificacdes deste Termo de Referéncia e dos documentos técnicos que o integram.

A Vida Util de Projeto dos sistemas estruturais, dos elementos metélicos, dos
componentes de fixacdo, das telas e das demais partes relevantes da solucdo técnica devera estar em
conformidade com os requisitos exigidos pelas normas aplicaveis, sobretudo no que couber a ABNT
NBR 15575 e as demais normas técnicas incidentes sobre o objeto, devendo os projetos serem
elaborados considerando desempenho, durabilidade, seguranca, manutencdo e as condigdes
especificas de exposicdo e uso em ambiente prisional de alta seguranca.

Assim, ha a previsdo da entrega nas seguintes etapas, conforme item 1.2 e cronograma

do contrato:

e Projeto Basico;
e Projeto Executivo;
e Execucdo da obra;

e Projeto As Built.

32 NORMAS E REGULAMENTOS DE REFERENCIA

Os servicos técnicos, projetos e obras objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser
executados por profissionais legalmente habilitados, com os respectivos registros no CREA e/ou
CAU, acompanhados das devidas Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ARTS) e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRTs), com os comprovantes pertinentes, quando aplicaveis. Os projetos,
especificacdes, memoriais, detalhamentos, fabricacdo, montagem, instalacdes e demais documentos
técnicos deverdo ser produzidos e executados de acordo com todas as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, legislacdes, resolugdes, regulamentos e diretrizes téchicas
dos 6rgdos competentes aplicaveis ao objeto, em suas vers@es vigentes, podendo ser-citadas, entre

outras, as segu intes:
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Normas e diretrizes gerais aplicaveis ao contexto prisional

Resolugdo n° 09/CNPCP/MJ, que dispde sobre as Diretrizes Basicas para Arquitetura Penal,

observadas as particularidades de seguranca e operacdo em estabelecimento prisional.

Normas estruturais e de a¢les

ABNT NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

ABNT NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

ABNT NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificaces;

ABNT NBR 6122 — Projeto e execucdo de fundagdes;

ABNT NBR 6457 — Solos — Preparagdo de amostras para ensaios de compactagdo,
caracterizagdo e determinagao do teor de umidade;

ABNT NBR 7182 — Solo — Ensaio de compactacéo;

ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

ABNT NBR 9061 Seguranca de Escavacdes a céu aberto — Procedimentos;

ABNT NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento —
Procedimento;

ABNT NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios;

ABNT NBR 14762, quando aplicivel ao sistema estrutural adotado, para dimensionamento
de estruturas constituidas por perfis formados a frio;

ABNT NBR 16239, quando aplicivel ao sistema estrutural adotado e as solugdes metélicas
previstas.

ABNT NBR 15000 — Sistemas de blindagem — Protecdo balistica.
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Normas de instalacGes e disciplinas complementares eventualmente incidentes

ABNT NBR 5410 — Instalagfes elétricas de baixa tensdo, quando houver instalagfes elétricas
correlatas a solugdo adotada;

ABNT NBR 14039:2021 - Instala¢Ges elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV;

ABNT NBR 15465 — Sistema de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa
tensdo;

ABNT NBR 14136:2012 Versdo corrigida 5:2021 - Plugues e tomadas para uso domeéstico e
analogo até 20 A/250 V em corrente alternada;

ABNT NBR ISO/CIE 8995 - lluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior;

ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensdo Parte 2:
Disjuntores;

ABNT NBR 15465: 2020 - Sistema de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa
tensdo;

ABNT NBR NM 60898: 2004 - Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalaces
domésticas e similares.

ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensdo Parte
2: Disjuntores;

ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalacGes
domeésticas e similares;

ABNT NBR 14565, quando aplicavel as infraestruturas de cabeamento e sistemas associados
eventualmente previstos na solucéo;

ABNT NBR IEC 62676, quando aplicavel a sistemas de videomonitoramento e infraestrutura
correlata eventualmente necessaria a compatibilizacdo da solugéo;

ABNT NBR 16415, quando aplicavel as disciplinas técnicas complementares relacionadas ao
objeto.

ABNT NBR 13859 - Prote¢do contra incéndio em subestacGes elétricas de distribuicao;

ABNT NBR 15751 - Sistemas de aterramento de subestacdes;
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e ABNT NBR 13571 - Haste de aterramento aco-cobreado e acessorios;

o ABNT NBR 5419 quando aplicavel as disciplinas técnicas complementares relacionadas ao
objeto.

e Regulamentos e/ou normas técnicas da concessionaria de energia elétrica em instalacGes de
baixa tensdo (BT);

e Regulamentos e/ou normas técnicas da concessionaria de energia elétrica em

e instalagcdes de média tensdo (MT);

e Legislacdo do corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul;

3.2.4 Normas de desempenho, durabilidade e qualidade

e ABNT NBR 15575, quando aplicavel as partes do empreendimento, especialmente no que se

refere a desempenho, durabilidade e vida Util dos sistemas e componentes.
3.2.5 Normas e disposic¢Oes de Seguranca e Saude no Trabalho

o NR-06 — Equipamento de Protecdo Individual (EPI);

e NR-10 — Seguranca em instalacfes e servicos em eletricidade, quando houver servigos
correlatos;

e NR-18 — Seguranga e Salde no Trabalho na IndUstria da Constru¢éo;

e NR 23 - Prote¢do contra incéndios;

e NR-35- Trabalho em altura;

o Portaria n® 3.214/MT e demais dispositivos de seguranca aplicaveis as etapas e aos riscos do

canteiro.
3.2.6 Normas e regulamentos ambientais e de sustentabilidade
e Resolugio CONAMA n° 307/2002, para fins de gerenciamento, _segregacao,

acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos' residuos da

construcdo civil;
Termo de Referéncia (TR) — DEAPS/SSPS « 16
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e Instrucdo Normativa CELIC/SPGG n° 001/2025, no que se refere aos critérios de

sustentabilidade ambiental para a contratacdo de obras e servigos de engenharia.

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, normas técnicas federais, estaduais e municipais, bem como de todas as normas
técnicas direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto, em suas versdes atualizadas, inclusive aquelas
ndo expressamente mencionadas neste Termo de Referéncia, mas que venham a incidir em razéo da
solucdo técnica adotada, dos materiais especificados, dos métodos executivos propostos e das

interfaces existentes no local da intervencéo.

3.3  ENSAIOS

A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo de todos os ensaios e testes
necessarios a elaboracdo dos projetos basicos e executivos, como por exemplo ensaios de solo e

ensaios da estrutura existente, conforme item 3.6.1.3.

3.4  PROJETO BASICO

De acordo com a Orientagdo Técnica OT — IBR 001/2006 do IBRAOP, o Projeto
Basico consiste no conjunto de elementos técnicos necessarios e suficientes a adequada
caracterizacdo da obra, abrangendo desenhos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
orgamento e cronograma, elaborados em conformidade com as normas técnicas e a legislacéo vigente,
a partir de estudos prévios que assegurem a viabilidade do empreendimento, bem como o anteprojeto
de referéncia fornecido pela Administragéo.

Nesse sentido, o Projeto Béasico deve definir, com nivel de precisdo adequado, as
caracteristicas, dimensdes, quantitativos, custos e prazos da obra, de modo a reduzir a necessidade de
alteragBes nas etapas posteriores de detalhamento e execugdo, sendo indispensavel.queseus
elementos sejam elaborados por profissionais legalmente habilitados, com a devida Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART) e identificacdo de autoria.
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Os elementos técnicos que devem ser apresentados sao:

PROJETO ARQUITETONICO:

O projeto basico arquitetbnico devera representar, de forma clara e objetiva, as

intervencdes relativas a reforma das guaritas da PASC, contemplando os elementos necessarios a

compreensao da solugdo adotada e a adequada quantificacdo dos servicos.

. Arquitetura:

o

o

Situacdo e Localizag&o;

Implantacdo com niveis: representacdo da insercdo da intervencdo no terreno,
indicando as edificacBes e estruturas existentes, tais como muros, cercamentos e
diferentes tipos de pavimentacdo, bem como a localizagdo prevista para a execugao
das estruturas de telamento e das guaritas, em escala minima de 1:500, com a devida
identificacdo dos tipos de telamento a serem utilizados

Plantas baixas e de cobertura;

Cortes e elevac0es;

Detalhes (que possam influir no valor do orcamento);

Indicacdo de elementos existentes, a demolir e a executar;

Especificagdo: Materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas
construtivos.

ART ou RRT de projeto e execugdo arquitetdnico;

PROJETO ESTRUTURAL:

De acordo com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP) o

projeto bésico estrutural deve conter planta baixa com lancamento da estrutura com cortes e

elevagcOes, se necessarios; especificagdes dos materiais, componentes e sistemas construtivos;

memoriais do método construtivo e do calculo do dimensionamento. Quanto ao projeto de fundacdes;

>
02/09/2026 17:31:42
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este deve conter locacgdo, caracteristicas e dimensdes dos elementos de fundacdo; memoriais do

método construtivo e do célculo de dimensionamento.

. Fundacbes:

o

o

o

o

>
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Defini¢do da solucdo estrutural adotada, fundacdo superficial ou fundagéo profunda;
Planta de locacéo, contendo as caracteristicas e dimensfes dos elementos de fundagéo;
Definicdo da resisténcia do concreto, da capacidade de suporte do solo (tenséo
admissivel de projeto) ou no caso de fundagdes profundas, didmetro e profundidade
estimados para as estacas;

Método construtivo, definindo o tipo solucdo adotada e os quantitativos estimados;
Apresentar a Memoria de Calculo contendo o dimensionamento dos elementos
estruturais da fundacédo, todos os carregamentos e premissas adotadas no projeto de
fundacdes;

ART de projeto e execucdo de fundacdes;

Apresentar quadro de legendas;

Estruturas de Concreto:

Planta de locacdo e langamento da estrutura, com cortes e elevagfes, se necessarios,
indicando os pilares, e demais elementos de concreto vinculados ao apoio da estrutura
metalica superior do telamento;

Planta de formas, em nivel, contendo a geometria, dimensdes, se¢Bes, niveis, eixos,
cotas e identificacdo dos elementos estruturais em concreto;

Definicdo da solugdo estrutural adotada;

Materiais, componentes e sistema construtivo;

Método construtivo;

Célculo do dimensionamento, com estimativa das cargas utilizadas, inclusive as
transferidas pela estrutura metélica superior;

Indicacdo das interfaces com a estrutura metélica;

ART de projeto e execucdo das estruturas de concreto armado;
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o ART de projeto e execugdo de demais estruturas necessarias.

o Apresentar quadro de legendas;
. Estruturas Metélicas:

o Planta baixa com lancamento da estrutura com cortes e elevagdes, definindo os perfis
metalicos utilizados, indicacdo de ligacdes e juncdes entre diferentes pecas, indicagéo
dos tipos de solda utilizados, indicacéo dos elementos de fixagdo (com chumbadores,
parafusos, pinos, etc)

o Materiais, componentes e sistemas construtivos.

o Método construtivo;

o Célculo do dimensionamento, com estimativa de cargas utilizadas;

o ART de projeto e execucao de estruturas metélicas;

o Apresentar quadro de legendas;

. Memorial Descritivo e Memorias de Célculo Estrutural:

o Descricdo da estrutura e do sistema estrutural adotado;

o Normas em uso;

o Software utilizado;

o Materiais adotados;

o Parmetros de durabilidade;

o Ac0es e combinacles (cargas verticais, vento, desaprumo global, empuxo, incéndio e
cargas adicionais);

o Resumo de combinagdes no modelo global (ELU, ELS e fogo);

o Lista de combinag6es no modelo global,

o Modelo estrutural explicitando os modelos de célculo utilizados;

o Critérios de projeto;

o Modelo 3D;

o Esforgos de calculo;

o Estabilidade global;

o Comportamento em servigo — ELS (deslocamentos);

>
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PROJETO ELETRICO:

O projeto bésico elétrico devera ser composto por elementos técnicos suficientes a

completa caracterizacdo da solugdo, em conformidade com a legislacdo vigente, normas técnicas
aplicaveis e diretrizes da OT — IBR 001/2006.

>
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Devera contemplar, no minimo:

Planta baixa das instalacdes elétricas, com marcagdo dos pontos, circuitos e
tubulagdes, indicando a localizacdo de lumindrias, tomadas, interruptores, quadros,
eletrodutos, caixas de passagem, eletrocalhas e demais elementos necessarios ao
atendimento das guaritas e estruturas associadas, com identificacdo dos ambientes e
cargas atendidas;

Diagramas unifilares e/ou multifilares, com representacdo da origem da
alimentacdo, quadros, circuitos, dispositivos de prote¢do e distribuicdo elétrica;
Tabela de cargas, demandas e poténcias, bem como critérios de dimensionamento
adotados;

Layout dos quadros elétricos e detalhes construtivos gerais;

Memorial técnico descritivo e de calculos, contendo definicdo do tipo de
alimentacdo/entrada de servico (quando aplicavel), cargas previstas, demanda
estimada, critérios de dimensionamento, prote¢des adotadas e compatibilizagdo com
as demais disciplinas e com as instalagfes existentes;

Especificacdes técnicas de materiais e equipamentos, abrangendo cabos,
eletrodutos, eletrocalhas, caixas, quadros, disjuntores, dispositivos de protecao,
luminérias, interruptores, tomadas e demais componentes;

Lista de materiais;

Quadro de legendas e demais elementos gréaficos necessarios a perfeita interpretacdo
do projeto;

ART de projeto e execugdo das instalacGes elétricas.
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Todos os elementos deverdo ser previamente submetidos a analise e aprovacdo da

fiscalizagdo, devendo o projeto estabelecer com precisdo as caracteristicas, dimensdes, quantitativos,

custos e prazos, de modo a evitar revisdes relevantes nas etapas subsequentes de projeto executivo e

execucdo da obra.

PROJETO DE SPDA:

A CONTRATADA deverd elaborar o Projeto do Sistema de Protecéo contra Descargas

Atmosféricas (SPDA) exclusivamente da area objeto da intervencdo do telamento, conforme

delimitacdo constante nas pecas graficas do anteprojeto e na planta de delimitacdo da area de

intervencdo, em conformidade com a ABNT NBR 5419:2026 (todas as partes), contemplando

obrigatoriamente a avaliagcdo e o tratamento das interfaces elétricas, eletrbnicas, metalicas e de

aterramento com os setores adjacentes e com 0 SPDA existente na area ja protegida.

>
02/09/2026 17:31:42

O projeto devera contemplar, no minimo, os seguintes requisitos:

Realizagdo de andlise de risco, para determinacdo da necessidade e do nivel de
protecdo do SPDA,;

Defini¢do do tipo e do nivel de protecdo do SPDA, com base na andlise de risco e
nas caracteristicas da edificacdo, admitindo-se, como referéncia minima, classe IV,
desde que a analise de risco ndo exija classe superior, hip6tese em que prevalecera a
classe superior tecnicamente requerida;

Concepcao e detalhamento do subsistema de captacao, incluindo método adotado
(malha, hastes, cabos, captores naturais ou combinacdo), posicionamento e critérios
construtivos;

Concepcao e detalhamento do subsistema de descida, com defini¢cdo do nimero,
posicionamento, se¢des minimas, fixagdes e continuidade elétrica;

Concepcéo e detalhamento do subsistema de aterramento do SPDA, integrado,ao
sistema de aterramento da instalacdo elétrica e conexdo ao BEP, assegurando

aterramento Unico e equipotencializado;
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Previsdo de equipotencializacdo de todas as massas metalicas e partes condutivas
acessiveis, incluindo estruturas metalicas, telamentos, coberturas, passadicos,
guarda-corpos, guaritas, eletrocalhas e demais elementos metalicos;

Definicéo das medidas de protecdo contra surtos, com indicacdo de dispositivos de
protecdo contra surtos (DPS), critérios de coordenacéo e pontos de instalacéo;
Elaboracédo de memorial descritivo e memorial de calculo, contendo os critérios
adotados, materiais, se¢des dos condutores e justificativas técnicas;

Apresentacdo de plantas, cortes, detalhes construtivos, lista de materiais e
esquemas necessarios a execugdo do SPDA,;

Levantamento, diagnéstico e compatibilizacdo do SPDA existente nas areas
adjacentes ja protegidas, com definicdo técnica expressa sobre a necessidade de
interligacdo, segregagdo, complementacéo de equipotencializacdo, tratamento das
linhas elétricas e de sinais que entrem, saiam ou interliguem os setores, bem como
sobre os reflexos dessa interface no subsistema de aterramento e no BEP/BEL;
Emissdo de ART referente ao Projeto do SPDA, por engenheiro eletricista
legalmente habilitado;

Apresentacao, ao final da execuc¢do, de documentacao técnica atualizada do sistema
implantado, incluindo plantas finais “as built”, meméria de calculo consolidada,
relacio de materiais efetivamente instalados e identificagdo dos pontos de
equipotencializacdo, DPS, descidas, captacdo e aterramento;

Realizagdo de inspe¢do final e entrega de relatério técnico conclusivo de
conformidade do sistema executado com o projeto aprovado e com a ABNT NBR
5419:2026, acompanhado da respectiva ART de execucao;

Fornecimento de orientacdes de inspecao periddica, manutengdo e preservacdo das
condigbes de continuidade elétrica, equipotencializagdo e integridade dos

componentes instalados.
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PLANILHA ORCAMENTARIA / CRONOGRAMA E EVENTOGRAMA:

Apdbs a elaboragcdo dos projetos béasicos, os quais definirdo de maneira precisa e
definitiva a solucdo técnica a ser adotada pela CONTRATADA para a execucdo do objeto, esta

deverd apresentar a Planilha Orcamentaria compatibilizada com 0s projetos aprovados,

contemplando todos os servigos, insumos, etapas, cronograma fisico-financeiro e eventos necessarios
a plena execucdo da obra, em estrita conformidade com a solucdo desenvolvida e aprovada pela
Administracdo. Tal exigéncia decorre do Regime de Contratacao Integrada (RCI), no qual incumbem
a CONTRATADA a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, cabendo a
Administracdo aprovar o conjunto de desenhos, especificagdes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro, nos termos do art. 46, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

Considerando, ainda, que o orcamento estimativo da licitacdo foi elaborado com
fundamento no art. 23, da Lei n® 14.133/2021, bem como do que consta em seu § 5°, valendo-se,
conforme o grau de detalhamento do anteprojeto, de orgcamento sintético e, quanto as parcelas ndo
suficientemente definidas, de metodologia expedita e paramétrica baseada em valores de mercado e
em contrataces similares, a nova planilha orcamentaria a ser apresentada apds a conclusdo dos
projetos basicos tera natureza de detalhamento, compatibilizacdo e adequacdo da solugdo aprovada,
e ndo de reprecificacdo do objeto contratado.

Assim, a CONTRATADA devera reelaborar e apresentar a planilha orcamentéria
contendo quantitativos, custos unitarios, composicdo do BDI, encargos sociais, cronograma fisico-
financeiro e eventograma, devidamente compatibilizados com a solucéo técnica por ela desenvolvida
e aprovada pela Administracdo. A referida documentacdo devera manter estrita aderéncia ao valor
final da proposta vencedora e ao valor global do contrato, observando, ainda, os pardmetros
estabelecidos no art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

Nesse contexto, eventuais variagdes internas de quantitativos, composicoes de custos
e insumos, decorrentes do aprimoramento e da consolidacdo da solucdo técnica adotada pela prépria
CONTRATADA, deverdo ser absorvidas na estrutura de formacéo de pregos da planilha por ela
reelaborada, inclusive no que se refere aos componentes indiretos, permanecendo inalterado o valor

global do preco ofertado.
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3.5 PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo, de acordo com a Orientacdo Técnica OT — IBR 008/2020 do
IBRAOP, constitui-se de projeto basico (conforme OT IBR 001/2006) acrescido de detalhes
construtivos necessarios e suficientes para a perfeita instalagdo, montagem e execugdo dos servigos e
obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e sem alterar o projeto basico,

inclusive seus quantitativos, orgcamento e cronograma.

PROJETO ARQUITETONICO:

Além de tudo o que é necessario no projeto basico de arquitetura, devem ser
apresentados TODOS os detalhes executivos para os projetos citados acima, compreendendo, no que
couber ao objeto, os detalhes de acabamentos, esquadrias, ferragens, vedacgdes, cobertura,
luminotécnica, sinalizacdo, equipamentos, mobiliario e demais elementos arquitetdnicos das guaritas.
O memorial deverd conter a descricdo do método executivo e a indicacdo das normas técnicas

aplicaveis aos detalhes construtivos.

PROJETO ESTRUTURAL:

Além de tudo o que é necessario no projeto basico estrutural, devem ser apresentados
TODOS os detalhes executivos para 0s projetos citados acima. De acordo com o Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP) o projeto executivo estrutural deve conter plantas de
escoramento e contraventamento; detalhes executivos de férmas (inclusive cortes e elevagdes);
detalhes executivos de armagdes (sobreposicbes, emendas, espacadores e etc.); detalhes das
armaduras de reforgo, no caso de aberturas e furos em elementos estruturais; memorial com descri¢éo
do método executivo e indicacdo de normas técnicas a serem observadas, referentes aos detalhes
construtivos; plano de demolicdo, caso necessario; dimensionamento de escoramentos. e

contraventamentos.
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Especificacdo e detalhamento de cada elemento estrutural de concreto armado com

suas segoes, armaduras, tipo de aco;

Especificacdo e detalhamento de cada elemento metalico, especificando os perfis

previstos com suas secoes, tipo de ago;

Especificacdo e detalhamento de todos os tipos de fixacdes e ligacBes entre o0s
elementos metalicos e seus perfis, com indicacdo de tipos de parafusos, soldas e suas

resisténcias em escala 1:10;

Detalhamento das fixacdes e ligages da estrutura metalica com estrutura de concreto,

se houver, em escala 1:25;

Detalhamento dos elementos estruturais da fundacdo (radier, sapatas, blocos de
coroamento, estacas, etc.): armaduras, didmetros e profundidades estimadas dos

elementos conforme o tipo de fundacéo adotada;
Planta de Locag8o e Cargas nas fundacgdes, em escala 1:50 ou 1:75;

Todos os cortes e detalhes construtivos necessarios ao entendimento do projeto, em

escala minima de 1:50;

As recomendagdes e procedimentos executivos para a instalacdo/execucdo das

estruturas;

Indicacdo de todos os testes a serem realizados na instalagdo/execuc¢éo;
Apresentar quadro de legendas;

Especificagdo das cargas;

Solicitagdes devido ao vento;

Apresentar memorial com as medidas preventivas de manutencdo das estruturas de

concreto armado e metélicas;
ART de projeto e execucdo de fundacdes;

ART de projeto e execucdo das estruturas de concreto armado;
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o ART de projeto e execucéo das estruturas metélicas;

o ART de projeto e execugdo de demais estruturas necessarias.

PROJETO ELETRICO E SPDA:

De acordo com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), o
projeto executivo de Instalacdes Elétricas e de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) deve conter, além de tudo o que é necessario no projeto basico, os detalhes executivos de
entrada e alimentacdo, quadros e pontos, com indicagdo da posicdo, fixacdo e instalacdo dos
elementos e equipamentos, bem como os detalhes de eletrocalhas, tubulagGes, esquemas verticais,
prumadas, interligacdes e demais componentes necessarios ao completo entendimento da solucéo,
incluindo, no que couber, os detalhes construtivos dos quadros de distribui¢cdo, comunicacéo e
imagem, além dos elementos de captacdo, descida, aterramento e fixacdo do SPDA; o memorial
devera conter a descri¢do do método executivo e a indicacdo das normas técnicas a serem observadas

nos respectivos detalhamentos construtivos.

36 ESPECIFICACOES TECNICAS

3.6.1 GERAL

3.6.1.1. Deverdo ser construidas estruturas de suporte para os telamentos superiores, com estruturas

e fundagdes independentes;

3.6.1.2. A estrutura dos telamentos devera ser executada conforme especificagdes contidas no item
3.6.2. As guaritas conforme especificacdes contidas no item 3.6.3 e as adequacdes elétricas conforme

3.6.4, além dos e anteprojetos (Anexos | a VI);

3.6.1.3. Caso haja fixacdo deste telamento na estrutura existente, devera ser emitido. laudopelo
responsavel técnico da empresa CONTRATADA, atestando a integridade da estrutura, possibilitando

a fixacgéo nesta;
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3.6.1.4. Os esforcos solicitantes em todos perfis metélicos, tela, arames, fixadores e cabos de aco da
estrutura do telamento fixados na estrutura da penitencidaria existente devem ser calculados, devendo
ser inferiores, com coeficiente de majoragdo adequado, aos esforgos resistentes caracteristicos e de

calculo (com minoracdo adequada);

3.6.1.5. No caso de danos a estrutura existente durante o processo de execucdo, a empresa

CONTRATADA devera realizar a recuperacéo estrutural necessaria;

3.6.1.6. Deverao ser respeitadas as documentagdes técnicas quanto a ventilacéo e a iluminacdo dos
ambientes, em especial a Resolugcdo 09/CNPCP/MJ e normas de desempenho, como ABNT NBR
15.575. Caso necessario, devera ser proposta nova solucdo de tela que atenda as aberturas minimas

exigidas nestas documentacoes;

3.6.1.7. Em todos os elementos metalicos expostos, exceto as telas (galvanizadas), devera ser aplicada

01 demao de tinta ep6xi curada com poliaminas, conforme especificagdes do fabricante;

3.6.1.8. Devera ser aplicada ainda, 01 demao de pintura de acabamento, com tinta poliuretanica
acrilica alifatica, na cor branca, em todos os elementos metalicos expostos abrangidos pelo escopo

desta contratacdo, exceto as telas (galvanizadas);

3.6.1.9. Todos os elementos de fixacdo, como chumbadores, parafusos e pinos, deverdo ser soldados
a estrutura das telas apds sua fixacdo, a fim de garantir que estes ndo serdo removidos. Apds, estes

deverdo ser pintados com pintura idéntica a utilizada no processo de pintura das telas;

3.6.1.10. Deverdo ser realizados retoques nos pontos de pintura afetados durante o processo de

fixacdo e movimentacdo com pintura idéntica a utilizada no processo de pintura descrito a cima;

3.6.1.11. Como h& a previsdo de execucdo de trabalho em altura, esta previsto nos servicos a
instalacdo de andaimes;

3.6.1.12. A estrutura devera ser dimensionada para suportar cargas excepcionais dos possiveis

impactos do langamento de ilicitos por drones, sendo submetida a testes e ensios, conforme item 8.2;
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3.6.2 TELAMENTO SUPERIOR DOS PATIOS DE SOL

3.6.2.1. O sistema de telamento superior dos patios de sol devera adotar, como solucao de referéncia,
estrutura aporticada mista composta por pilares cilindricos, e por grelha metalica superior destinada
ao suporte e a fixacdo do fechamento metélico, conforme anteprojeto e demais documentos de
referéncia da contratacdo. A solucdo definitiva devera ser desenvolvida pela CONTRATADA nos

projetos basico e executivo.

3.6.2.2. A solugdo deverd prever o fechamento superior integral das reas abertas dos patios de sol,

em altura inferior &s passarelas (passadi¢os) da muralha, abrangendo TODA a superficie exposta, de
forma a constituir barreira fisica continua contra o ingresso de materiais ilicitos por arremesso ou por
Veiculos Aéreos Nao Tripulados — VANTSs (drones), sem prejuizo das condi¢cdes de seguranca

institucional da unidade.

3.6.2.3. Como obrigacdo de meio da contratacéo, todos os pilares de base da estrutura deverdo possuir
geometria cilindrica e didmetro minimo de 50,00 (cinquenta) centimetros, dotados de dispositivo de
seguranca perimetral com concertina instalada no trecho superior final de 1,00 m (um metro) de
altura, bem como afastados em no minimo 2,00 (dois) metros da muralha, com a finalidade de
dificultar a escalada por parte dos apenados. Os pilares poderdo ser executados em concreto armado
ou, alternativamente, em estrutura metalica revestida com concreto moldado em forma cilindrica,
desde que mantido o didmetro minimo especificado e atendidos os requisitos de segurancga,

estabilidade, durabilidade e desempenho da solucéo.

3.6.2.4. A disposicao dos pilares deverd observar o anteprojeto de referéncia e as condicionantes
fisicas dos patios, cabendo a futura CONTRATADA definir, nos projetos basico e executivo, a
solugdo estrutural completa, incluindo fundages, bases, interfaces, ligacdes, dimensionamentos e

compatibilizacdes necessarios ao pleno funcionamento do sistema.

3.6.2.5. Sobre os pilares cilindricos devera ser implantada estrutura metalica superior em forma de
grelha, composta por vigas metalicas principais interligadas aos pilares e por vigas:imetalicas
secundarias interligadas entre as vigas principais, formando malha estrutural apta a receber o

telamento e a distribuir as a¢fes atuantes sobre o conjunto. As sec¢Bes, espessuras, espacamentos,
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niveis e demais definicbes da estrutura metalica deverdo ser dimensionados pela CONTRATADA,

nos projetos basico e executivo, a partir do anteprojeto e das condicdes reais do local.

3.6.2.6. As vigas principais e secundarias da grelha metalica deverdo ser dimensionadas para resistir,
no minimo, ao peso proprio, as acbes de vento, aos esforcos decorrentes do tensionamento e da
fixacdo do telamento, aos esforgos de montagem, as agBes de uso e manutencéo e aos impactos e

solicitagdes previstos para o desempenho do sistema.

3.6.2.7. A disposicdo das vigas secundarias devera ser definida de modo a permitir que o telamento
permaneca adequadamente esticado, sem deformacgdes excessivas, folgas ou pontos vulneraveis,
assegurando rigidez e resisténcia compativeis com os esforgos atuantes e com o desempenho exigido

para o conjunto.

3.6.2.8. O fechamento superior devera ser executado com tela metéalica com no minimo fio BWG 10
e abertura maxima de malha de 25 mm, instalada de forma continua sobre a grelha metalica e com
tensionamento compativel com a finalidade do sistema, devendo resistir aos esfor¢os decorrentes de
arremessos de ilicitos por VANTS (drones) e conforme ensaio previsto no item 8.2 deste Termo de

Referéncia.

3.6.2.9. A tela metélica devera ser fixada a estrutura superior por sistema robusto e continuo ou semi-
continuo de retencdo, tensionamento e travamento mecénico, podendo a futura CONTRATADA
adotar, conforme justificativa técnica, barras chatas, cantoneiras, perfis auxiliares, chapas de retencéo,
presilhas, grampos, ganchos, soldas, parafusos ou combinagdo entre esses elementos, desde que
assegurada a firmeza da fixacao, a manutenc¢éo do tensionamento da tela e a resisténcia as solicitagdes

previstas para o sistema.

3.6.2.10. Preferencialmente, a borda da tela devera ser contida por elementos metélicos de fixacdo
que impecam folgas, desprendimentos localizados, bordas livres vulnerdveis ou afrouxamentos
progressivos. Poderdo ser utilizadas cantoneiras ou barras metalicas soldadas ou aparafusadas a
grelha, ou outro detalhe construtivo equivalente, desde que tecnicamente justificado e compativel

com o desempenho requerido.
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3.6.2.11. As ligacOes entre os elementos metalicos da grelha, bem como entre a estrutura metalica
superior e os pilares de base, deverdo ser concebidas de forma a assegurar estabilidade global, rigidez,
integridade estrutural, seguranca de montagem e durabilidade, podendo compreender chapas de
ligagdo, placas de base, soldas, parafusos, chumbadores ou outros dispositivos equivalentes,
conforme solugdo a ser desenvolvida pela CONTRATADA.

3.6.2.12. Todos os elementos metalicos da solucdo deverdo receber protecdo anticorrosiva compativel
com o ambiente de exposi¢do e com a vida Util requerida para o sistema, incluindo tratamento de
superficie, protecéo de fabrica e retoques em campo, sempre que necessario.

3.6.2.13. A solucdo a ser desenvolvida pela CONTRATADA devera observar, além do anteprojeto,
as condicdes especificas do ambiente prisional, especialmente quanto a seguranca institucional, a
caracteristica anti-escalada dos elementos verticais, a robustez das fixaces, a dificuldade de remocéo

indevida de componentes e a minimizagéo de pontos vulnerdveis para violagdo do sistema.

3.6.2.14. Poderdo ser admitidas solucBes construtivas, materiais, perfis, métodos de fixagdo ou
detalhamentos diferentes daqueles indicados como referéncia, desde que tecnicamente justificados
pela CONTRATADA, acompanhados das respectivas memorias de calculo e demonstracdes de
desempenho, e desde que preservadas as obrigacfes de meio estabelecidas neste Termo de

Referéncia e atendida a finalidade do sistema.

3.6.2.15. A futura CONTRATADA devera desenvolver os projetos basico e executivo da solucéo,
contemplando todos o0s servigos, materiais, ligagfes, interfaces, detalhamentos, memoriais, ensaios,
verificagdes e demais elementos necessarios a execucdo integral do sistema de telamento, em

conformidade com o anteprojeto e com as exigéncias deste Termo de Referéncia.

3.6.3 GUARITAS DOS PATIOS DE SOL

3.6.3.1. As guaritas metalicas existentes deverdo ser desmontadas, removidas e substituidas por novas
guaritas, conforme o anteprojeto e os demais documentos de referéncia da contratacdo: A soll¢ao
definitiva deverd ser integralmente desenvolvida pela CONTRATADA, nos projetos, basico-e

executivo, observadas as condigdes reais do local e as exigéncias operacionais da unidade.
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3.6.3.2. As novas guaritas deverdo observar, como condicdo de meio para dimensionamento, as
seguintes areas de referéncia: 4 (quatro) unidades com 1,86 m2, correspondentes as guaritas de
extremidade, e 2 (duas) unidades com 6,72 m2, correspondentes as guaritas centrais, admitidos os
ajustes geomeétricos, volumétricos e construtivos necessarios ao adequado desenvolvimento da

solucéo.

3.6.3.3. As novas guaritas deverdo ser concebidas com estrutura metalica e vedacdes em painel wall
ou sistema construtivo equivalente, desde que tecnicamente justificado e previamente aprovado pela
Contratante. A solucdo adotada devera atender, no minimo, aos requisitos de isolamento térmico,
racionalidade construtiva, facilidade de montagem, robustez, durabilidade e adequag¢do ao uso em

ambiente prisional de alta seguranca.

3.6.3.4. O fechamento das guaritas devera ser composto por elementos opacos e areas transparentes,
de modo a assegurar protecdo contra intempéries, incidéncia térmica excessiva, adequada visibilidade
operacional, ventilagdo compativel com o uso e desempenho funcional compativel com a rotina de
vigilancia dos pétios de sol. Todos 0s materiais empregados deverao ser apropriados para uso externo,

exposic¢do continua as intempéries e exigéncias operacionais do ambiente.

3.6.3.5. As areas transparentes das guaritas deverdo ser executadas em policarbonato, cabendo a
CONTRATADA definir, nos projetos basico e executivo, o tipo, a espessura, a composi¢do, a
modulacdo e o sistema de fixa¢do, em conformidade com a aplicagdo, a geometria da solugdo, os
esforcos atuantes, 0s requisitos de seguranca de uso e as normas técnicas aplicaveis. Devera ser
assegurada transparéncia compativel com a plena visibilidade operacional exigida para os postos de
vigilancia.

3.6.3.6. Os caixilhos, esquadrias, molduras, perfis de contorno, suportes e demais dispositivos de
fixacdo dos elementos transparentes deverdo ser compativeis com a solugdo construtiva adotada,
assegurando estanqueidade, estabilidade, durabilidade, seguranca de uso, resisténcia as acdes atuantes

e facilidade de manutengéo.

3.6.3.7. A solucdo estrutural das novas guaritas, de seus apoios e de suas interfaces com'as estruturas
existentes devera ser desenvolvida pela CONTRATADA com base, no minimo,.nas-cargas

permanentes, acdes variaveis, acdes de vento, esforcos de montagem, acbes de uso, acles de
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manutencdo e demais solicitagdes pertinentes ao sistema, devendo contemplar todos os elementos

necessarios ao adequado desempenho estrutural da solugao.

3.6.3.8. No caso das guaritas centrais, a CONTRATADA devera definir e executar solugdo estrutural
compativel com suas dimensdes, peso proprio, condicbes de apoio e solicitagdes atuantes, incluindo,
quando necessario, 0s apoios, reforcos, adequagdes e intervengdes requeridos na muralha existente,
com base no anteprojeto estrutural e arquiteténico fornecido pela Administragdo e nas verificagdes

decorrentes do desenvolvimento dos projetos.

3.6.3.9. No caso das guaritas periféricas ou de extremidade, a CONTRATADA devera analisar a
estrutura de apoio existente, verificando sua capacidade resistente e sua compatibilidade com a nova
solugdo proposta, bem como definir e executar os reforgos, adequacdes, recuperacdes, substituicdes
ou complementacdes estruturais que se mostrarem necessarios a implantacdo segura e funcional das

novas guaritas.

3.6.3.10. As ligagBes entre os elementos metalicos das guaritas, bem como entre as guaritas e seus
apoios, deverdo ser compativeis com a solucdo estrutural adotada e poderdo compreender, conforme
0 caso, chapas de ligagdo, placas de base, soldas, parafusos, chumbadores ou dispositivos
equivalentes, conforme definido pela CONTRATADA nos projetos basico e executivo e devidamente

justificado em memorial e detalhamento executivo.

3.6.3.11. Todos os elementos metélicos das guaritas, de seus apoios e de seus sistemas
complementares deverédo receber protecdo anticorrosiva compativel com o ambiente de exposicéo e
com a vida til prevista para a solugdo, abrangendo, quando aplicavel, preparacdo de superficie,
tratamento prévio, protecdo de fabrica, recomposicdo de camadas protetivas e retoques executados

em campo.

3.6.3.12. As paredes em painel wall ou sistema construtivo equivalente de todas as guaritas, deverdo
ser pintadas interna e externamente com 02 (duas) demaos de tinta latex acrilico premium acabamento

fosco;

3.6.3.13. A solugdo desenvolvida pela CONTRATADA deverd contemplar todos.‘0s servicos,

materiais, equipamentos, fabricacdo, transportes, desmontagens, remocdes, destinacdes; adeguacoes
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civis e estruturais, montagens, instalacdes, fixagdes, vedacOes, acabamentos e demais providéncias
necessarias a implantacdo integral e ao pleno funcionamento das novas guaritas, ainda que nédo

expressamente individualizados, desde que indispensaveis a completude da solugéo.

3.6.3.14. A CONTRATADA devera elaborar os projetos basico e executivo das novas guaritas,
contemplando todos os elementos estruturais e construtivos necessarios a sua completa execucao,
inclusive apoios, interfaces, reforcos, ligacGes, fixacOes, vedacOes, fechamentos, elementos
transparentes, detalhamentos, memoriais descritivos, memdrias de calculo, especificacdes,

verificagOes e demais documentos técnicos pertinentes.

3.6.3.15. Poderdo ser admitidas solugBes construtivas, materiais, sistemas de esquadria, tipos de
policarbonato, arranjos estruturais, métodos executivos ou detalhamentos diversos daqueles
indicados como referéncia, desde que tecnicamente justificados pela CONTRATADA,
acompanhados das respectivas memorias de célculo, demonstracdes de desempenho, especificagdes
e demais comprovacdes técnicas pertinentes, e desde que permanegam integralmente atendidas as
condicdes de meio e de funcionalidade, seguranca, visibilidade operacional, protecdo, durabilidade e

adequacao ao uso previstas neste Termo de Referéncia e ndo reduzam a qualidade final do objeto.

3.6.4 REDE ELETRICA E SPDA

3.6.4.1. A elaboragdo dos projetos e a execucédo da rede elétrica e SPDA deverdo observar as diretrizes
minimas, critérios técnicos e especificagdes estabelecidos nas pecas graficas e Memorial de
Requisitos Minimos referente ao anteprojeto elétrico e ao Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), garantindo a conformidade com as normas técnicas apliciveis, bem como a

adequada funcionalidade, seguranca e desempenho das instalagdes.
3.6.4.2. Sistema de Circuito Fechado de Televisdo (CFTV)

Cabera a CONTRATADA realizar a retirada temporaria, o acondicionamento, a

protecdo, o armazenamento, a reinstalagao e os testes operacionais do sistema de CFTV. existente nas
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guaritas e nas areas afetadas pela intervencdo, preservando a integridade, a funcionalidade e a

rastreabilidade dos equipamentos e materiais reaproveitaveis.

A reinstalacdo do sistema devera ser compatibilizada com os projetos e com a solugédo
executada, contemplando a infraestrutura, alimentacéo, fixacdes, cabeamento e demais adequacdes

necessarias ao pleno restabelecimento das condi¢fes operacionais originais ou superiores.

Antes da retirada dos componentes, devera ser realizado levantamento cadastral do
sistema existente, com identificacdo dos equipamentos, pontos de instalacdo, infraestrutura e registros

fotogréaficos, de modo a permitir sua correta reinstalacéo ao final da obra.

A reinstalacdo do sistema devera ser compatibilizada com os projetos e com a solugdo
executada, contemplando a infraestrutura, alimentacéo, fixacdes, cabeamento e demais adequacdes

necessarias ao pleno restabelecimento das condi¢Bes operacionais originais ou superiores.

Caso algum componente seja danificado, extraviado ou se torne inservivel em
decorréncia das atividades da CONTRATADA, esta devera providenciar seu reparo ou substituigao

por item equivalente ou superior, sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

Ao final, a CONTRATADA devera entregar a documentacdo atualizada do sistema

reinstalado, integrando as informag6es pertinentes ao projeto As Built.

3.6.5 ACESSOS OPERACIONAIS, OBRAS PROVISORIAS E LOGISTICA DE
EXECUCAO

3.6.5.1. Para viabilizar a execucdo das obras de telamento dos péatios de sol e de remocgdo e
implantacdo das novas guaritas, devera ser prevista solucdo de acesso operacional para circulacdo de
caminh@es, guindastes, caminhdes-betoneira, caminhdo-bomba com langa, munck, plataformas
elevatorias e demais equipamentos necessarios a execucdo dos servicos, observando-se o trajeto
indicado no anteprojeto e as condicionantes de seguranca institucional da PASC. A execugdo devera

respeitar a organizacdo por frentes/laterais, compativel com o planejamento estabelecido para
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intervencdo por conjunto leste (Patios Alpha e Bravo) e conjunto oeste (Patios Charlie e Delta), e

com os protocolos de acesso, circulagdo e controle interno exigidos em ambiente prisional

3.6.5.2. Como solucdo de referéncia, podera ser utilizado o acesso existente até o limite atualmente
trafegavel por veiculos e, a partir desse ponto, devera ser implantado acesso provisorio sobre o trecho
ndo pavimentado, com largura média operacional estimada de 4,00 m e extensdo estimada de 317,00
m (até o acesso mais distante), destinado exclusivamente ao trafego temporario de veiculos e

equipamentos vinculados a obra.

3.6.5.3. Antes da implantag8o do acesso provisorio, a CONTRATADA devera realizar levantamento
cadastral e inspec¢do prévia da faixa de passagem, com identificagéo e registro de todos os obstaculos
e interferéncias existentes, aparentes ou enterrados, que possam impactar o trafego de maquinas e
caminhdes, incluindo cercamentos, divisérias internas, casinhas de cdes, redes enterradas, caixas de
passagem, canaletas, nichos técnicos, tubulacGes, dispositivos de drenagem, elementos de esgoto e
demais estruturas eventualmente existentes na &rea operacional. A solugdo executiva deverd
contemplar a protecdo, remocdo, desvio, refor¢co, escoramento, recomposicao ou reinstalacdo desses

elementos, conforme o caso, de forma a preservar sua integridade e a seguranca da execucao.

3.6.5.4. A area atualmente utilizada para circulacéo e permanéncia de cées de guarda seré previamente
liberada pela Administracdo do estabelecimento, com a retirada dos animais antes da implantacéo da
frente de servico. A CONTRATADA devera considerar, entretanto, a existéncia de cercas menores
internas de segregacao, divisorias auxiliares e demais barreiras associadas a esse uso, as quais deverao
ser removidas, armazenadas, reinstaladas ou recompostas, conforme orientagdo da Fiscalizagdo e da

Policia Penal, sempre que interferirem no acesso operacional da obra.

3.6.5.5. Além dos 2 (dois) trechos principais de cercamento/telamento vertical anti-fuga ja previstos
para abertura minima de 4,00 m de largura por 4,00 m de altura, deverdo ser considerados no
planejamento executivo outros cercamentos menores, divisérias internas e elementos acessorios de
fechamento eventualmente existentes na faixa de acesso, inclusive aqueles associados a segregacéo
dos cdes de guarda ou & organizacdo fisica do entorno, cabendo a CONTRATADA!sua

remocdo/readequacdo temporaria, protecdo, construcdo de portdo temporario de acesso,

Termo de Referéncia (TR) — DEAPS/SSPS ¢ 36

02/09/2026 17:31:42 SSPS/DEAPS/5046386 PARA PROSSEGUIMENTO

23060200092099

881



> PROA 5. oo

O

GOVERNO DO ESTADO
. RIO GRANDE DO SUL

» SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

= WiaunabE

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

reinstalacdo posterior e recomposicdo integral ao término da utilizacdo do acesso provisorio, salvo

deliberacdo diversa da Administragéo.

3.6.5.6. Deverdo também ser considerados, no planejamento executivo, obstaculos fisicos existentes
na area de passagem, incluindo pequenas estruturas de apoio, bases, muretas, suportes, pisos
localizados, pegas de concreto, cercamentos pontuais e demais elementos que interfiram na circulagéo
das maquinas e equipamentos. Tais elementos deverdo ser removidos, demolidos, relocados,
protegidos, recompostos ou refeitos, conforme solugdo definida pela CONTRATADA e aprovada
pela Fiscalizacdo Técnica, assegurada a restituicdo funcional da area ao final da obra, quando assim

determinado pela Administrac&o.

3.6.5.7. O acesso provisorio sobre o trecho ndo pavimentado devera ser executado sob a forma de
revestimento primario/cascalnamento temporario, com material granular selecionado, isento de
matéria organica e substancias deletérias, compativel com trafego de veiculos pesados e com
resisténcia suficiente para evitar atoleiros, recalques excessivos, deformacdes plasticas e perda de
trafegabilidade durante o periodo de obra. Como referéncia técnica minima para o material, deverdo
ser observados 0s requisitos aplicaveis ao revestimento primario em vias ndo pavimentadas, inclusive

guanto a granulometria, durabilidade, CBR e expansdo.

3.6.5.8. A execucdo do acesso provisorio deverd compreender, no minimo: regularizagao prévia do
terreno; eventual escarificagdo e conformacdo da superficie; lancamento, espalhamento e
homogeneizacdo do material granular; umedecimento, quando necessario; acabamento com
motoniveladora; aterro e compactacdo com equipamento compativel com o tipo de material
empregado. Para tanto, poderdo ser utilizados, entre outros, caminhdes basculantes, motoniveladora,

caminhdo-tanque distribuidor de agua, grade de discos e rolo compactador.

3.6.5.9. O controle tecnol6gico do acesso provisério devera ser realizado por meio de ensaios e
verificagdes compativeis com a natureza do servigo, compreendendo, no minimo, controle de
umidade e compactacdo do material empregado, com base em ensaio de compactacéo e verificacdo
da massa especifica aparente “in situ”, por métodos normativos aplicaveis. O coeficiente! real;de

conversdo entre material solto e material compactado deverd ser determinado pela futura
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CONTRATADA com base nas caracteristicas da jazida e do material efetivamente utilizado, por meio

de ensaios de compactacdo e determinagdo de massa unitaria em estado solto e compactado.

3.6.5.10. Para fins de planejamento preliminar em fase de anteprojeto, adota-se a execucgdo de
revestimento primario temporario com espessura minima de 0,15 m, conforme dimensdes e demais
caracteristicas definidas no anteprojeto, sendo que, para fins exclusivamente estimativos de
suprimento e transporte, podera ser considerado volume de material solto obtido a partir da aplicacao
de fator preliminar de conversdo sobre o volume compactado, o qual devera ser obrigatoriamente
confirmado, ajustado e justificado pela CONTRATADA em seus projetos e plano executivo, devendo
a relacdo definitiva entre volume solto, volume espalhado e volume compactado ser demonstrada

com base em ensaios e nas massas unitarias do material efetivamente empregado.

3.6.5.11. No ponto em que 0 acesso provisorio intercepta transversalmente o nicho/galeria linear
coberta por tampas de concreto, por onde passam as tubulagbes de &gua quente da penitenciaria,
devera ser executada travessia proviséria independente da estrutura existente, ficando vedado
o trafego direto de maquinas e caminhdes sobre as tampas ou sobre a tubulacdo sem protecao
estrutural especifica, devendo a solugdo de referéncia ser do tipo travessia proviséria metalica (mini
ponte), conforme indicado no anteprojeto de arquitetura/logistica, composta por placas metalicas
estruturais ou por sistema de vigas e placas metalicas associadas, devidamente dimensionadas para
vencer 0 VAo necessario e promover a adequada transferéncia de cargas para apoios firmes

posicionados fora da zona de influéncia direta do nicho e da tubulag&o.

3.6.5.12. A travessia provisoria metalica devera ser dimensionada pela CONTRATADA, por
profissional legalmente habilitado, considerando, no minimo, a pior combinacdo de carregamento
correspondente ao maior veiculo/equipamento previsto para utilizagdo no acesso, inclusive cargas por
eixo, cargas por roda, esforgcos horizontais de frenagem/aceleracdo, a¢bes dindmicas e efeitos de
repeticdo de trafego, observadas as normas brasileiras aplicaveis ao dimensionamento estrutural e
geotécnico, fundagdes e estruturas de ago. A solucdo devera preservar integralmente a tubulagao,

0 nicho e os elementos existentes sob a travessia.

3.6.5.13. Como critérios minimos de concepcdo da travessia provisoria metalica, deverdo ser

observados: placas/elementos metalicos em planta retangular; indicacdo, em projeto, ‘do vao livre
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considerado, comprimento Util, espessura/chapa/perfil, classe do aco e tipo de ligacdo; apoios
continuos ou faixas de apoio devidamente regularizadas fora da faixa da galeria/nicho;
sobreposicdo/apoio minimo além das bordas da travessia, de modo a garantir estabilidade e evitar
transferéncia de carga as tampas existentes; limitacdo de deslocamentos/flechas compativel com o
uso; ancoragem contra deslocamento horizontal e levantamento; tratamento de superficie/condigéo
antiderrapante; e juntas entre placas com aberturas minimas e fora da faixa principal de roda, sempre

que possivel.

3.6.5.14. A travessia provisoria metélica devera ser instalada com rampas de aproximacao e saida,
executadas com material granular compactado ou outro sistema equivalente, de forma a eliminar
degraus abruptos, choques de impacto e concentragdes indevidas de carga. O contato das placas
metalicas com o terreno de apoio devera ocorrer sobre superficie regularizada e estavel, podendo ser
utilizados bercos, faixas de distribuicdo, pe¢as de apoio, colchao granular ou elementos equivalentes,

desde que tecnicamente justificados e dimensionados pela CONTRATADA.

3.6.5.15. Caso o levantamento cadastral identifique outras interferéncias enterradas ou aparentes na
faixa de acesso, tais como redes de esgoto, caixas de passagem, caixas de inspecdo, canaletas, galerias
técnicas, tubulagdes secundarias, dispositivos de drenagem ou elementos estruturais enterrados, a
CONTRATADA devera prever as medidas necessarias para sua preservacdo, protecdo, reforco,
escoramento, desvio temporario ou remanejamento definitivo, conforme a natureza da interferéncia,
mediante solugdo técnica justificada e previamente aprovada pela Fiscalizagdo Técnica e pela Policia
Penal. A execucdo dessas intervencBes devera observar as normas aplicaveis ao tipo de rede ou

infraestrutura atingida.

3.6.5.16. A CONTRATADA deverd realizar inspecéo prévia e levantamento cadastral da travessia,
da tubulacéo existente e das demais interferéncias antes do inicio dos servicos, incluindo verificacdo
geométrica, avaliacdo visual do nicho e das tampas, identificacdo de interferéncias e registro
fotogréafico. Deverd também prever inspe¢des periddicas do acesso provisorio e da travessia durante
todo o periodo de uso, com registro das condi¢bes de apoio, alinhamento, deslocamento,

deformacdes, afrouxamentos, integridade das ancoragens e condi¢do da superficie de rolamento.
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3.6.5.17. A solucdo provisdria de acesso e travessia deverad ser implantada antes do ingresso das
operagdes de concretagem, icamento, montagem pesada e transporte de perfis metélicos, devendo
permanecer em condi¢des operacionais adequadas por todo o periodo em que houver necessidade de
mobilizacdo de cargas pesadas. Qualquer deterioracdo, recalque, perda de capacidade de suporte,
deslocamento ou condigéo de risco deverd ser imediatamente corrigida pela CONTRATADA, com

suspensdo do trafego até a recomposicdo da seguranca do sistema.

3.6.5.18. A execucdo do acesso provisorio, da travessia proviséria e das remogdes temporarias de
obstaculos devera observar os requisitos de seguranca do trabalho aplicaveis & movimentagdo de
cargas, escavagoes, circulacdo de equipamentos e trabalho em canteiro, bem como os protocolos de
seguranca institucional do estabelecimento penal. A movimentacdo de veiculos e equipamentos no
interior e entorno da unidade deverad ocorrer somente em janelas operacionais previamente

autorizadas pela Administracéo.

3.6.5.19. A solucdo de referéncia descrita neste item foi definida, nesta fase de anteprojeto, como a
alternativa tecnicamente viavel para acesso aos patios de sol. Podera ser admitida solucdo alternativa
de acesso, travessia, estabilizacdo provisoria ou tratamento de interferéncias, desde que a
CONTRATADA apresente justificativa técnica formal, memorias de célculo, plano executivo,
demonstracdo de desempenho igual ou superior e obtenha anuéncia prévia da Policia Penal e da

Fiscalizacdo Técnica.

4.  REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1  Busca-se com a contratagao:
o reduzir as vulnerabilidades de ingresso de materiais proibidos nos patios de banho de
sol da PASC por meio de arremessos externos e de Veiculos Aéreos Nao Tripulados
—VANTSs (drones);
o implantar barreira fisica superior nos patios de sol Alpha, Bravo, Charlie'e'Delta,

compativel com as exigéncias de seguranca institucional da unidade;
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garantir melhores condi¢des de vigilancia dos péatios de sol, com recomposicao e
modernizagdo das guaritas internas associadas;

garantir maior protecdo aos Policiais Penais que atuardo nas guaritas, mediante
estruturas com condic¢des adequadas de seguranca, visibilidade operacional e protecao
contra intempéries;

assegurar maior durabilidade e desempenho das estruturas implantadas,
compativeis com o ambiente externo e com a rotina operacional de uma penitenciaria
de alta seguranga;

compatibilizar a solucdo executiva com as estruturas existentes, reduzindo a
necessidade de intervencdes emergenciais futuras e de retrabalhos;

elevar o nivel de seguranca fisica e operacional da PASC, reforcando o controle
sobre areas sensiveis da unidade;

promover a resolugdo do problema no menor prazo possivel, com execucdo

compativel com as restri¢bes e condicionantes do ambiente prisional.

4.2 Ao todo, serdo disponibilizados:

o 90 (noventa) dias para a elaboragdo, entrega, analise e recebimento de projetos

bésicos;

60 (sessenta) dias para a elaboracdo, entrega, analise e recebimento o de projetos
executivos;

240 (duzentos e quarenta) dias para a execugdo das obras, conforme especificagdes
contidas neste Termo de Referéncia e nos Projetos Executivos aprovados junto a
Fiscalizacdo Técnica;

Totalizando 180 (cento e oitenta) dias para a etapa de projetos, sendo 90 (noventa)

dias para o projeto bésico, 60 (sessenta) dias para o projeto executivo e 30 (trinta) dias para etapa

de projeto As Built, além de 240 (duzentos e quarenta) dias de prazo para a execugdo das obras.

Assim, deve-se prever 420 (quatrocentos e vinte) dias para a execugao-total. do

escopo do contrato, acrescidos de 90 (noventa) dias para a previsdo contratual e trdmites
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administrativos e contratuais. Logo, a vigéncia contratual devera ser de 510 (quinhentos e dez)
dias.
4.3 A CONTRATADA devera fornecer Equipe Técnica Minima para a execucdo dos servicos,

informada previamente ao inicio dos servicos, que devera ser composta por, no minimo:

a) Para o desenvolvimento dos projetos:
o 1 profissional de Engenharia Civil especialista em estruturas, devidamente habilitado
pelo CREA,;

o 1 profissional de Engenharia Elétrica, devidamente habilitado pelo CREA,;

b) Para a execucdo da obra:
o 1 profissional de Engenharia Civil ou Arquiteto (habilitado no CREA/CAU);

o 1 profissional da area de Seguranga do Trabalho, devidamente habilitado (ex.:

Engenheiro de Seguranca do Trabalho);

4.3.1. Os profissionais deverdo ser legalmente habilitados, devendo ser emitidas as devidas
AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT),
no momento de emisséo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), e sua complementagao, nas hipoteses
de prorrogacdo ou alteracdo contratual ou, ainda, quando da eventual substituicdo do responsavel
técnico pelos servigos.

4.4  Deverd ser designado de um profissional (nome e telefone) para acompanhar e se
responsabilizar pela regularidade técnica e disciplinar no tocante a atuacéo dos trabalhadores, o qual

reportar-se-a diretamente a Fiscalizagdo contratual,

4.5  Deveraser substituido qualquer componente da equipe que, a critério do contratante, apresente
comportamento inadequado ao trabalho executado, sem que necessariamente gere uma demissdo do

funcionario;
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4.6 A CONTRATADA devera atender as normas técnicas, leis, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, arcando com as consequéncias advindas de quaisquer transgressoes

ou multa que sofra;

4.7 A CONTRATADA devera atender a Instrugdo Normativa CELIC/SPGG n° 001/2025, que
trata dos critérios de sustentabilidade ambiental para a aquisicdo de bens e contratagdo de servicos e

obras, inclusive:

4.7.1. A Contratada deverd utilizar materiais de menor impacto ambiental, retirar materiais
descartados em razéo dos servicos e destinar de forma adequada ambientalmente, de acordo com as

normas ambientais, despejando em locais devidamente licenciados;

4.7.2. Providenciar o recolhimento dos residuos oriundos dos servicos executados, com a devida
destinacdo final ambientalmente adequada, devendo ser demonstrados os procedimentos adotados
para 0 manejo e transporte dos materiais, com a emisséo do respectivo Manifesto de Transporte de
Residuos (MTR);

4.7.3. Para a limpeza e conservacdo de superficies de equipamentos envolvidos no escopo, a
CONTRATADA devera utilizar produtos que obedecam as classificacdes e especificacdes
determinadas pela ANVISA;

4.7.4. Os bens fornecidos e o0s servigos realizados deverdo ser constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

4.8. Atender demais legislagcdes pertinentes a Instrugcdo Normativa vigente atinentes ao objeto,
bem como as deliberagdes do 6rgdo Estadual Ambiental legislador - FEPAM, recaindo sobre a

contratada todas as responsabilidades de mau uso ou inoperancia da atividade;

4.9. A CONTRATADA deverd proceder com o cumprimento do objeto definido conforme
projetos, memoriais, especificagdes ou outra documentagéo técnica, atentando-se as determinagdes

da Fiscalizacéo;

4.10. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, mdo de obra, maquinas;guindastes,
equipamentos, ferramentas e transportes necessarios para a execucao dos servicos, incluindo todas as

atividades complementares, que porventura possam ser exigidas, tais como trabalhos que exijam o
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uso de ferramentas como pas, picaretas, alavancas e equipamentos para a limpeza do local apds a

conclusao do trabalho;

4.11. A CONTRATADA devera acionar a fiscalizacdo, com antecedéncia razoavel, sempre que

houver necessidade de verificacdo de qualquer servico, a fim de ndo causar atrasos ou danos;

4.12. A CONTRATADA devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa para o

andamento rapido dos servicos;

4.13. A CONTRATADA devera acionar a fiscalizagdo, com antecedéncia razoavel, sempre que

houver necessidade de verificagdo de qualquer servico, a fim de ndo causar atrasos ou danos;

4.14. A CONTRATADA deverd proceder com a manutencdo da limpeza do canteiro de obras,
removendo periodicamente lixos e entulhos, sob a responsabilidade da CONTRATADA o descarte,

em local apropriado licenciado pela FEPAM,;

4.15. A CONTRATADA devera absorver as despesas relativas a demoli¢Ges e reparos por servigos

malfeitos;

4.16. A CONTRATADA devera proceder com a movimentacdo de moveis e equipamentos para
permitir a execucdo dos servigos, depositando-os em local a ser determinado pela direcdo do

estabelecimento prisional, incluindo a sua recolocacéo na conclusao dos servigos;

4.17. A CONTRATADA devera armazenar material e ferramentas em local seguro e protegido,

impedindo o seu acesso a populacédo carceraria;

4.18. A CONTRATADA devera apresentar, a cada ingresso no estabelecimento, de documentos de
identificagdo de todos os funcionarios, de modo que os servidores do estabelecimento prisional

possam decidir por autorizar ou ndo a sua entrada.

4.19. A CONTRATADA deveré fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) necessarios
e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas NR-06 e NR-18,

portaria 3214 do Ministério do Trabalho, bem como os demais dispositivos de Seguranga;
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4.20. A CONTRATADA devera ressarcir quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por
seus funcionarios, em servico, causados a terceiros ou ao patriménio publico, no prazo maximo de 5

(cinco) dias, contatos da notificagcdo ou comunicacdo efetuada pela fiscalizagdo da Contratante;

4.21. A CONTRATADA deverd apresentar, a cada ingresso no estabelecimento, documentos de
identificagdo de todos os funcionérios, de modo que os servidores do estabelecimento prisional

possam decidir por autorizar ou ndo a sua entrada;

4.22. Por se tratar de servico em estabelecimento existente, a estrutura pode estar comprometida.
Assim, cabe 8 CONTRATADA realizar a avaliacdo da estrutura, em visita prévia, para verificar as

condigdes e, caso haja necessidade, providenciar o que for preciso para as atividades;

4.23. Por se tratar de escopo com servicos em altura, a CONTRATADA devera contar com
Responsavel Técnico por Seguranca do Trabalho, que ira acompanhar e fiscalizar os servicos

executados;

4.23.1. Considera-se trabalho em altura qualquer atividade que ocorra a mais de 2,0m (dois metros)
acima do nivel inferior, onde exista a possibilidade de queda.;

4.23.2. Todos os funcionarios que realizarem servicos em altura deverao ser capacitados para tal, com
a apresentacio de certificados antes do inicio dos servigos. E obrigatorio que todos os funcionarios
da CONTRATADA, envolvidos no servigo, possuam treinamento em NR-35 e Atestado de Salde
Ocupacional (ASO) vélidos, os quais deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo antes do inicio dos
Servigos;

4.23.3. A CONTRATADA devera seguir todas as indicacdes da norma NR-35;

4.23.4. Antes da realizacdo de quaisquer servicos de trabalho em altura, serd solicitada, pela
Fiscalizacdo, a apresentacdo dos seguintes documentos pela CONTRATADA, por servico a ser

executado:

o Relatério Inicial: levantamento documental do servi¢o necessario (de acordo com
solicitacdo da CONTRATANTE), contendo a descri¢do da area na qual serd realizado

0 Servigo.
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o Plano de Trabalho em Altura: Planejamento do trabalho em altura, incluindo as
formas adequadas de acesso ao local dos servicos, analise de zonas livres de queda e
demais informagdes pertinentes. Dependendo da natureza e complexidade dos
servicos, bem como das caracteristicas do local, pode incluir Projeto de Sistema de
Prote¢d@o contra Quedas (SPQ), acompanhado de ART.

o Analise de Riscos (AR): considerando as particularidades do Plano de Trabalho em
Altura.

o Permissdo de Trabalho (PT): emitida por dia de servigo e por local, de acordo com

as condicOes encontradas diariamente, antes do inicio dos servigos.

4.24. Caso a licitante deseje realizar avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos, devera ser
informado ao gestor do contrato, que intermediara o ajuste de dia e horario da visita com o responsavel

pelo estabelecimento.

4.25. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacOes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,

devendo o contratado assumir 0s énus dos servigos decorrentes.

4.26. Cabera a CONTRATADA fornecer todos os projetos e documentos técnicos necessarios a

execucdo do escopo do contrato;

4.27. Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos, ferramentas, maquinas,

equipamentos de protecdo e materiais necessarios a execugao do contrato;

4.28. Cabera a CONTRATADA providenciar e garantir todos os treinamentos dos funcionarios

necessarios a execucao das atividades;

4.29. Cabera a CONTRATADA realizar a entrega e a montagem das estruturas do telamento, as
guaritas e instalacbes elétricas correlatas dos patios de sol da PASC nos locais de instalacdo,
fornecendo, inclusive, o guindaste/munck ou qualquer outro equipamento para a montagem e acesso,

€aso Necessario;
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4.30. Compatibilizar os documentos técnicos elaborados (projetos, memoriais, planilha
orcamentaria, cronograma, eventograma, etc.) para a execucdo dos servicos com a realidade das

instalacGes existentes.

5. METAS E MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.  Os servicos, bem como qualquer mobilizacdo de material ou mao-de-obra, somente poderdo
ser iniciados apos ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS (OIS). A expedigdo da ordem de inicio dos
servicos somente se efetivard a partir da publica¢do da simula do contrato no Diério Oficial do Estado
(DOE);

5.2. Os servicos executados serdo atestados pela Fiscalizagdo Técnica, que fara o
encaminhamento & Fiscalizacdo Administrativa para que sejam solicitados e atestados 0os documentos
necessarios, inclusive Nota Fiscal, para a liquidacdo da parcela atestada;

A entrega da documentacdo técnica de cada etapa devera ser feita de forma integral, dentro do prazo

estipulado no cronograma fisico do contrato e encaminhada via e-mail, através de canal estabelecido
com a Gestdo do Contrato e Fiscaliza¢Ges, de acordo com protocolo padréo de recebimento.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133 de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial. (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput);

6.2. O contratado deverd indicar preposto aceito pela Administracdo no local do servico para

representd-lo na execucdo do contrato. (Lei n°® 14.133/2021, art. 118);

6.3. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n°® 14.133/2021, art.
119);
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6.4. A fiscalizacdo do contrato sera definida a partir de ato de nomeacéo especifico, que se dara

através de publicacdo de Portaria ou documento semelhante no Diario Oficial do Estado (DOE/RS);

6.5. Durante o transcorrer do trabalho, serdo realizadas reunides de alinhamento. O
comparecimento as reunifes convocadas € obrigatdrio e caso o responsdvel técnico da
CONTRATADA néo possa comparecer, devera encaminhar um representante. As reunides visam
analisar, definir, dirimir davidas, solicitar complementacéo de informacdes ou eventualmente corrigir

possiveis falhas ou omissdes. As reunides serdo documentadas em atas de reunido;
6.6.  Conforme Instrucdo Normativa CAGE n° 03/2023, o fiscal do contrato devera:

6.6.1. Atestar a efetiva execucdo do objeto do qual trata este Termo de Referéncia, verificando a

compatibilidade entre a execucdo e o que foi estabelecido na convocagdo do servigo;

6.6.2. Registrar os atos de fiscalizacdo e as ocorréncias relacionadas a execucao do servico, assim
como as medidas adotadas pela CONTRATADA para regularizacdo de eventuais falhas apontadas
pelo FISCAL,;

6.6.3. Fornecer em tempo habil elementos técnicos suficientes e necessarios a execucao dos servicos

contratados.

6.6.4. Exercer 0s atos necessarios, mencionados como de sua competéncia e responsabilidade, em
conformidade com este Termo de Referéncia, IN CAGE n° 03/2023, Edital Contrato.

6.7. A CONTRATADA, durante a prestacéo dos servicos técnicos, obrigar-se-a:

6.7.1. Zelar pela boa e completa execucdo dos servigos, cumprindo todas as exigéncias da
FISCALIZACAO, especialmente aquelas relativas ao prazo de execucdo, especificacdes e

prioridades;

6.7.2. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execuc¢do do presente

contrato;

6.7.3. Responsabilizar-se pelos servi¢os contratados e mencionados em quaisquer documentos, gue

integram o instrumento contratual, nos termos da legislacdo e normas técnicas vigentes;
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6.7.4. Comparecer, sempre que convocada, ao local designado, por meio de pessoa devidamente
credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, para esclarecimentos de quaisquer

problemas relacionados com 0s servicos contratados;

6.7.5. Manter a FISCALIZACAO informada de todos os detalhes dos servicos, de acordo com as
conveniéncias desta, inclusive qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos

Servigos;

6.7.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo FISCAL do contrato, os servicos efetuados em que forem identificados defeitos ou

incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

6.7.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem

executados, em conformidade com as normas e determinac¢des em vigor;
6.7.8. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao;

6.7.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os para

a ndo execucdo de atividades ndo abrangidas.
6.8.  Obrigagdes da CONTRATANTE:

6.8.1. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidores designados para esse
fim, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;

6.8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com

as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.8.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condicbes

estabelecidas no Edital;

6.8.4. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos, da

CONTRATADA, nos termos da legislacdo vigente;
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6.8.5. Estando os servigos em consonancia com o pré-estabelecido, efetuar o pagamento na forma

ajustada;

6.8.6. Fornecer a CONTRATADA as condi¢des necessarias a regular execucdo do contrato, como
esclarecimento de duvidas e fornecimento de qualquer material técnico do qual a CONTRATANTE
venha a dispor;

6.8.7. Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA no interior de TODOS os ambientes

do estabelecimento, para levantamento das informacdes necessarias ao desenvolvimento do servico;

6.8.8. Caso necessario, a CONTRATANTE deverd realizar movimentagGes internas, tanto de
apenados quanto de funcionarios, permitindo o acesso irrestrito da CONTRATADA a todos o0s
ambientes, desde que previamente acordado com o estabelecimento, como indicado neste Termo de

Referéncia;

6.8.9. E responsabilidade da CONTRATANTE que os profissionais da empresa CONTRATADA
sejam acompanhados por agentes penitenciarios durante todo o periodo em que estiverem nos

estabelecimentos, garantindo sua seguranca;

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A CONTRATADA receberaa Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), emitido apds a celebragéo

do Instrumento Contratual:

7.1.1. Apos a elaboracdo do instrumento contratual, a Contratada tera o prazo de 2 (dois) dias uteis

para assinar o documento;

7.1.2. Em até 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data de emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos (OIS) pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd iniciar a execucdo do objeto;

7.2. O cronograma de execucdo dos servi¢os bem como o prazo final sera definido em comum

acordo entre o Fiscal do Contrato e a Diregdo do estabelecimento, com base no Anexo VI:
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7.2.1. Sempre que possivel, os servicos devem ser prestados dentro do horario de expediente, de
segunda a sexta-feira, com a presenca da Fiscalizagdo, de acordo com as necessidades da

Administracéo.;

7.2.2. Aseventuais solicitacdes de dilacio de prazos deveréo ser encaminhadas a FISCALIZACAO,
devidamente justificadas, em tempo habil, a qual passara pela avaliacdo e autorizacdo do FISCAL do

contrato;

7.3.  Preferencialmente, O FISCAL do contrato devera receber a CONTRATADA para inicio dos

Servigos.
7.4.  InstalagOes provisorias:

7.4.1. O fornecimento de agua, forca e luz deverdo ser providenciados pelo executante. As
instalacBes e manutencdo serdo por conta do executante, ficando responsavel pela ligacdo na rede
existente do estabelecimento prisional. Apés a retirada das redes provisorias, 0 executante devera

deixar nas mesmas condicfes que encontraram antes desta ligacéo;

7.4.2. O executante devera providenciar e custear as instalacGes sanitarias provisorias para seus

operarios;

7.4.3. A construgdo, localizacdo e condi¢fes de manutencdo destas instalagGes sanitérias deverdo
garantir condi¢Bes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da saude publica, e ndo deverdo

causar quaisquer inconvenientes as construcdes préximas do local da obra;
7.5.  Maquinas e equipamentos de seguranca:

7.5.1. Caberé ao executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como, guinchos, guindastes,
serras, vibradores, etc., necessarias a boa execucdo dos servi¢os, bem como 0s equipamentos de
seguranca, de protecdo individual e coletiva (botas, capacetes, cintos, 6culos, andaimes, extintores,

etc.) necessarios e exigidos pela Legislacdo vigente;

7.5.2. Deverdo ser obedecidas todas as recomendac8es com relagéo a seguranca do trabalho contidas
nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Protecdo Individual, NR-
08 Edificacbes, NR-11 Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR=12
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Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos, NR-17 Ergonomia, NR-18 Condig¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR-33 Seguranca e salde nos trabalhos em

espacos confinados, NR-35 Trabalho em altura, entre outras;

7.5.3. Do fornecimento e uso de qualquer maquina pelo executante, ndo advira qualquer dnus para

0 contratante;

7.5.4. Cabera a Fiscalizacdo, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias no sentido de
alterar habitos e depdsitos de materiais que oferecem riscos de incéndio e comprometam a seguranca
do estabelecimento;

7.5.5. Os equipamentos deverdo ser guardados e armazenados de forma que ndo comprometa a
seguranca.

7.6.  Materiais a serem disponibilizados:

7.6.1. A qualidade dos materiais e instalacbes efetuadas pela CONTRATADA deverdo ser
submetidas as avaliagBes de qualidade determinados pelas normas brasileiras ou equivalentes, como
condicdo prévia de recebimento dos servicos, incluindo a verificacdo da estanqueidade e demais

testes/ensaios necessarios aos servicos realizados.

7.6.2. Para a perfeita execucao dos servigos, a CONTRATADA deveré disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas, promovendo sua

substituicdo quando necessario.

7.6.3. Os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser novos (de primeiro uso), sendo
vedado o emprego de materiais usados ou recondicionados, sob pena de infracdo contratual sujeita as

sancOes administrativas previstas no Edital de Licitagao.

7.6.4. Os materiais fornecidos deverdo permitir reparos, substituicdo e ampliacdo futura das

instalacOes.

7.6.5. A procedéncia, a originalidade e (se necessario) a certificacdo dos materiais devera ser
comprovada através da apresentacdo de documento certificador adequado. A CONTRATANTE se
reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar esta comprovacdo da procedéncia dos materiais

utilizados nos servicos.
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7.6.6. Em todos os casos de confeccdo e de instalacdo de pecas metalicas que compdem este Termo
de Referéncia, a CONTRATADA deverd comprovar, por meio da emissdo de documentos, por
responsavel técnico habilitado, que as pecas apontadas como galvanizadas receberam o processo

completo de galvanizacéo a frio, bem como a devida prote¢éo contra corrosao.

7.6.7. Em todos os servigos, a CONTRATADA dever disponibilizar todos os recursos necessarios

ao adequado armazenamento, transporte e destinacéo final dos residuos sélidos gerados.

7.6.8. Os materiais entregues deverdo estar acompanhados do certificado de garantia.
8. CRITERIOS DE ACEITACAO
8.1. PROJETOS

8.1.1. Antes da execugdo dos servicos previstos, 0s projetos executivos devem ser validados e

aprovados junto a Fiscalizacdo Técnica do Contrato e a gestdo do estabelecimento prisional;

8.1.1.1. Esta aprovacdo deve constar em documento oficial, assinada pela Fiscalizagdo

Técnica, conforme prazos apresentados no item 1.2;

8.1.2. O projeto deve atender a todas as especificaches apresentadas neste Termo de Referéncia,

além de todas as normas da ABNT aplicaveis, para as etapas de Projeto Basico e Projeto Executivo;

8.1.3. Todos os dados devem estar contidos no Memorial Descritivo, anexos e elementos graficos,

conforme TR;

8.1.4. Somente apds avaliacdo e aprovacdo destes projetos por parte da Fiscalizacdo Técnica da
CONTRATANTE, a CONTRATADA podera dar prosseguimento a construcdo/execucao;
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8.2. ' TESTES E ENSAIOS

8.2.1. Antes da fabricacdo e instalagdo definitiva das telas onduladas, devera ser realizado ensaio
de impacto de corpo mole em prot6tipo representativo do sistema, incluindo tela, soldas, cantoneiras

e fixagdes conforme o projeto executivo.

8.2.2. O ensaio sera realizado por procedimento adaptado, tendo como referéncia metodoldgica o
Anexo C da ABNT NBR 14718:2019, considerando a disposic¢ao horizontal do telamento.

8.2.3. O painel devera estar fixado em perfis cantoneira nos quatro lados, reproduzindo as condicGes

previstas para o sistema definitivo.

8.2.4. O impacto sera aplicado verticalmente no centro geométrico do painel, com energia nominal
de 600 J.

8.2.5. Devera ser utilizado saco de material resistente, em forma de gota, com didmetro aproximado

de 300 mm, contendo esferas de vidro e apresentando massa total de 40 kg.

8.2.6. O saco devera ser liberado em queda livre vertical, sem impulso inicial, de uma altura de 1,53

m, medida entre o ponto de referéncia do impactador e a superficie do painel.

8.2.7. Apos o impacto, deverao ser verificadas eventuais rupturas, deformacdes permanentes, falhas

nas soldas, deslocamentos, desprendimentos ou deterioracBes das fixagdes.
8.2.8. O conjunto sera considerado aprovado quando:

a) ndo ocorrer ruptura ou desprendimento do painel;

b) as soldas, emendas e fixa¢des permanecerem integras;

¢) ndo houver deformagdo permanente que comprometa a fungéo do telamento; e

d) o gabarito prismatico indicado na Figura 9-b da ABNT NBR 14718:2019 ndo atravessar livremente

qualquer abertura provocada pelo impacto.

8.2.9. Os critérios de desempenho deverdo observar, por analogia e naquilo que for aplicavel, o nivel
minimo M da Tabela 3 da ABNT NBR 15575-2:2013.
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8.2.10. O ensaio devera ser registrado em relatério técnico, com caracterizacéo do protétipo, memaria
da energia aplicada, registros fotograficos, resultados, conclusdo e respectiva responsabilidade
técnica.

8.2.9. A cota de assentamento das sapatas sera definida pelo responsavel técnico pela execucdo das

fundacdes, obedecendo a tensdo admissivel indicada no projeto;

8.2.10. Deverdo ser apresentados 0s ensaios para aterro e compactacdo de solo, como Speedy test
(ensaios expeditos) e ensaios de Proctor normal, conforme normas NBR 6.457, 7.182 e 9.895, sendo
aceito grau de compactacdo minimo de 95%, para as fundagdes destas estruturas de telamento, em

compatibilizagdo com os projetos estruturais;

8.2.11. Todos os materiais utilizados na execucdo desta obra deverdo ter procedéncia de empresas
cadastradas nos 6rgdos competentes, com certificado de funcionamento adequado a sua atividade, de

acordo com normativas técnicas aplicéveis para cada material;

9. RECEBIMENTO FINAL

9.1.  Apds execucdo dos ensaios e ateste pela Fiscalizagdo Técnica da execucdo integral dos

servicos previstos em contrato, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério (TRP);

9.2.  No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisério (TRP) ou no periodo de até 90 dias
apoés 0 mesmo, a fiscalizacdo da contratante, informara a existéncia de defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar concluidos antes do Recebimento Definitivo. A
ndo conclusdo em tempo destes reparos significara o adiamento do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD);

9.3. Caso ndo se constatem problemas no decorrer deste prazo, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo (TRD) pela CONTRATANTE;

9.4.  Apenas sera considerada entregue a obra ap6s emissao deste TRD;
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10. CONSDERACOES FINAIS

10.1. A proposta devera abranger todos 0s equipamentos, materiais de consumo, méo de obra,
administracdo, servicos diversos, alimentacdo, transporte, impostos, taxas, contribuigdes sociais,
seguro e quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre a execucdo do contrato, conforme

orcamento de referéncia anexo a este documento;

10.2. Naapresentacdo da proposta, a empresa devera declarar que sua proposta esta de acordo com

as especificagdes técnicas e descricdes referente aos itens que sao objeto deste Termo de Referéncia;

10.3. Todae qualquer davida dever ser esclarecida junto a Fiscalizacio antes do inicio de qualquer

procedimento;

Porto Alegre, 2 de setembro de 2026.

Allison Irassoquy de Freitas
Analista da Policia Penal | ID: 5046386
Engenheiro Civil | CREA: RS249244
DEAPS/SSPS
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