INFORMAÇÃO Nº. 141/2026

Porto Alegre, 23 de setembro de 2026

Assunto: **Análise técnica de propostas – CRE 69/26**
Processo nº.: 23/2200-0001987-1
Destino: Direção – Departamento de Barragens e Canais; DILIE/DELIC/CELIC

1. APRESENTAÇÃO

Esta informação apresenta a Avaliação da Banca Avaliadora de Critérios Técnicos, para a contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) e do Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) na área do Sistema de Canais de Distribuição da Barragem do Arroio Jaguari.

A análise da capacidade das empresas foi baseada no documento "CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE TÉCNICA E PREÇO", componente do processo licitatório, que estabelece os critérios de julgamento para a contratação do serviço.

Os critérios de técnica avaliados foram experiência da empresa, equipe técnica e apresentação do plano de trabalho. Na contabilização da nota final, a proposta técnica representa 60% do valor e a proposta de preço representa 40%.

Entretanto, conforme orientação da CELIC, neste momento procedeu-se apenas com a análise das propostas técnicas. Posteriormente, concluída essa etapa, será realizada a proposta de preços.

Apresentaram proposta ao certame as empresas ANX ARQUEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 45.046.726/0001-01), ECONSULT - ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA. (CNPJ 22.684.967/0001-72) e NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA (CNPJ 47.505.765/0001-47).

Anexa a essa informação, está apresentada planilha com os dados tabulados das análises.

2. ANX ARQUEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

2.1 CRITÉRIOS DE TÉCNICA

a) Experiência (40% da nota técnica)

Dos atestados apresentados pela empresa ANX ARQUEOLOGIA E SERVICOS LTDA foram considerados aqueles em que:

I) o objeto de contratação se referia à elaboração/execução de PAIPA e RAIPA;

II) o CNPJ da contratada indicado é o mesmo apresentado nos documentos do processo de contratação em tela (45.046.726/0001-01).

Com isso, de quatorze atestados apresentados pela licitante, foram considerados quatro atestados.

Tendo em vista que no critério "Experiência", está previsto 20 pontos para comprovação de 3 a 5 projetos, considera-se como pontuação de experiência para essa proposta **20 pontos**.

b) Equipe Técnica (30% da nota técnica)

Foram apresentadas as comprovações dos profissionais Almir do Carmo Bezerra e Maria Fernanda dos Santos Barros Correa. Ambos possuem graduação em história, com pós-graduação em arqueologia.

De ambos os profissionais foram apresentados atestados de contratantes. O profissional Almir do Carmo Bezerra possui experiência na função de arqueólogo coordenador em avaliações de impacto ao patrimônio arqueológico, devidamente comprovada através de portarias emitidas pelo IPHAN.

Tendo em vista que foi constada a existência de equipe técnica com formação acadêmica em arqueologia ou história ou geografia ou ciências sociais, e experiência comprovada na coordenação de PAIPA/RAIPA, considera-se como pontuação de "equipe técnica" para essa proposta **30 pontos**.

c) Plano de Trabalho (30% da nota técnica)

A licitante apresentou plano de trabalho contemplando objetivos, descrição do empreendimento, metodologia de execução, etapas de desenvolvimento do trabalho, cronograma de execução e produtos a serem entregues.

O prazo previsto de execução das atividades pela licitante é de até 180 dias, equivalente ao período previsto no Termo de Referência para execução do serviço.

Entretanto, não foram observadas no Plano de Trabalho a indicação de algumas diretrizes estabelecidas pelo IPHAN, como citar a previsão de levantamento de dados primários em campo com base em levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície, a definição de instituição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação do material arqueológico e propostas de atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão

Tendo em vista que no Plano de Trabalho foi apenas descrito as etapas do PAIPA e do RAIPA, sem observar as diretrizes do Termo de Referência emitido pelo IPHAN, atribui-se a esse parâmetro na proposta da licitante **5 pontos**.

2.2 NOTA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS

CT = 20 + 30 + 5

CT = **55 pontos**

3. ECONSULT - ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA.

3.1 CRITÉRIOS DE TÉCNICA

a) Experiência (40% da nota técnica)

Dos atestados apresentados pela empresa ECONSULT – ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, foram considerados aqueles resultantes da contratação de serviços de elaboração de PAIPA/RAIPA, conforme indicado no arquivo denominado “Critério de

Julgamento de Técnica e Preço". Assim, de sete atestados apresentados pela licitante, foram considerados no julgamento três atestados.

Visto que que no critério "Experiência", está previsto 20 pontos para comprovação de 3 a 5 projetos, considera-se como pontuação de experiência para essa proposta **20 pontos**.

b) Equipe Técnica (30% da nota técnica)

Foram apresentados os documentos dos profissionais Maria Luzia Eunice Martins de Oliveira e Márcio Menezes Do Nascimento, ambos com graduação em arqueologia.

Dos profissionais indicados, apenas Márcio Menezes Do Nascimento possui experiência comprovada, através de portarias emitidas pelo IPHAN como arqueólogo coordenador de campo.

Os documentos apresentados pela licitante que comprovam a experiência dos profissionais se referem a atestados emitidos pela própria organização. Para os dois profissionais foram apresentadas portarias do IPHAN, entretanto, se referem a atividades que não a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico.

Tendo em vista que foi constatada a existência de equipe técnica com formação acadêmica em arqueologia ou história ou geografia ou ciências sociais, e experiência, sem comprovação de coordenação de PAIPA/RAIPA, considera-se como pontuação de "equipe técnica" para essa proposta **15 pontos**.

c) Plano de Trabalho (30% da nota técnica)

A licitante apresentou plano de trabalho, contemplando objetivo, metodologia de execução, produtos a serem entregues, cronograma de execução e apresentação da equipe responsável.

A metodologia contempla diretrizes estabelecidas no TRE nº 201/2022/IPHAN-RS, como a contextualização arqueológica e etno-histórica da área de influência, a definição das estratégias de esclarecimento e divulgação do patrimônio cultural junto à comunidade e a delimitação da área do projeto em formato *shapefile*,

O cronograma de execução considera um prazo total de 180 dias, período equivalente ao estabelecido para a execução do contrato, considerando também que alguns prazos podem sofrer alterações conforme a tramitação interna no órgão licenciador.

Visto que o Plano de Trabalho descreve as etapas do PAIPA e do RAIPA, contemplando as diretrizes do Termo de Referência emitido pelo IPHAN, com cronograma físico de desenvolvimento do trabalho adequado ao período proposto para execução do contrato, atribui-se a esse critério na proposta da licitante **30 pontos**.

3.2 NOTA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS CT = 20 + 15 + 30

CT = **65 pontos**

4. NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA

4.1 CRITÉRIOS DE TÉCNICA

a) Experiência (40% da nota técnica)

Não foi apresentada pela licitante documentação comprobatória de experiência em elaboração de PAIPA e RAIPA.

b) Equipe Técnica (30% da nota técnica)

Foram citados na proposta da licitante os profissionais Ezequiel Sena do Nascimento e Ariane Nascimento Dália, entretanto, não foi apresentada comprovação da formação acadêmica e tampouco documentação que indique a experiência da equipe em coordenação de PAIPA/RAIPA.

c) Plano de trabalho (30% da nota técnica)

A licitante apresentou plano de trabalho em que considera as etapas previstas no Termo de Referência da contratação, como a elaboração do plano de trabalho, a elaboração e protocolo do PAIPA, a obtenção da portaria autorizatória da pesquisa, a execução das atividades de campo e a elaboração e protocolo do RAIPA.

Na metodologia de trabalho está descrita uma etapa de pesquisa de gabinete e de diagnóstico preliminar onde será realizada a contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por meio de levantamento de dados secundários, a parr de consulta à bibliografia especializada e também cruzamento das poligonais do empreendimento com dados georreferenciados para identificação de áreas de potencialidade arqueológica. Na fase de pesquisa de campo, é indicado como procedimento metodológico o caminhamento sistemático, sondagens e intervenções subsuperficiais e georreferenciamento de ocorrências arqueológicas. Após, é descrita uma fase de análise de laboratório e curadoria e, por fim, uma etapa de consolidação e ações de divulgação, em que é prevista a definição de atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão.

O cronograma de execução apresenta prazo máximo de até 180 dias, compatível com o período considerado para execução do contrato, com a ressalva de que a etapa de acompanhamento da análise do RAIPA ficará subordinada ao prazo de aprovação pelo IPHAN.

Tendo em vista que o Plano de Trabalho descreve as etapas do PAIPA e do RAIPA, contemplando as diretrizes do Termo de Referência emitido pelo IPHAN, com cronograma físico de desenvolvimento do trabalho adequado ao período proposto para execução do contrato, atribui-se a esse critério na proposta da licitante **30 pontos**.

4.2 NOTA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS

A licitante atendeu apenas ao critério “Plano de Trabalho”, pois não apresentou documentação comprobatória de experiência e de equipe técnica. Dessa forma, sugere-se a desclassificação da licitante.

5. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Com base no exposto acima, em que foram devidamente analisados os documentos apresentados pelas licitantes e enquadrados nos parâmetros e critérios definidos para julgamento de técnica e preço, constata-se a seguinte classificação:

- 1º classificada: ECONSULT – ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA – **65 pontos**.

- 2º classificada: ANX ARQUEOLOGIA E SERVICOS LTDA
- Desclassificada: NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA – **por não apresentar documentação referente aos critérios Experiência e Equipe Técnica.**

Documento assinado digitalmente
gov.br
BIANCA VIEIRA
Data: 24/09/2026 11:53:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BIANCA VIEIRA
APPGG - Gestão Ambiental

Documento assinado digitalmente
gov.br
IZADORA FLORES RECH
Data: 24/09/2026 12:08:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IZADORA FLORES RECH
APPGG – Gestão Ambiental

	PROPOSTA DE PREÇOS		PROPOSTA TÉCNICA				ESCORE FINAL DA PROPOSTA
	PROPONENTE	VALOR	EXPERIÊNCIA	EQUIPE TÉCNICA	PLANO DE TRABALHO	TOTAL	
1	ANX ARQUEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 0.00	20	30.0	5.0	55.0	
2	ECONSULT - Environmental Consulting Ltda	R$ 0.00	20	15.0	30.0	65.0	
3	NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA	R$ 0.00	0	0.0	30.0	30.0	

A	EXPERIÊNCIA	1-2 projetos comprovados: **10 pontos** 3-5 projetos comprovados: **20 pontos** 6 ou mais projetos comprovados: **40 pontos**	
	PROPONENTE	Nota	Justificativa
1	ANX ARQUEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	20	Dos atestados apresentados pela licitante, foram considerados aqueles em que o serviço era compatível com o objeto da contratação e o CNPJ era o mesmo atual da empresa, totalizando quatro atestados.
2	ECONSULT - Environmental Consulting Ltda	20	A empresa apresentou três atestados de capacidade técnica comprovando a conclusão de serviços de PAIPA/RAIPA para clientes anteriores.
3	NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA	0	A licitante não apresentou documentação de comprovação de experiência em projetos similares na proposta técnica.

B	EQUIPE TÉCNICA	Equipe técnica com formação acadêmica em arqueologia ou história ou geografia ou ciências sociais, mas sem experiência: **5 pontos** Equipe técnica com formação acadêmica em arqueologia ou história ou geografia ou ciências sociais, e experiência: **15 pontos** Equipe técnica com formação acadêmica em arqueologia ou história ou geografia ou ciências sociais, e experiência comprovada na coordenação de PAIPA/RAIPA : **30 pontos**	
	PROPONENTE	Nota	Justificativa
1	ANX ARQUEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	30	A licitante apresentou como equipe técnica dois historiadores com mestrado em arqueologia. Para ambos foi apresentada comprovação de experiência profissional, sendo um deles experiente em coordenação de PAIPA/RAIPA, conforme comprovado através de portarias emitidas pelo IPHAN.
2	ECONSULT - Environmental Consulting Ltda	15	A licitante apresentou equipe técnica composta por dois profissionais com formação acadêmica em arqueologia e experiência profissional na área de formação. Porém, não houve apresentação de portarias de coordenação de PAIPA/RAIPA.
3	NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA	0	A licitante apenas indicou profissionais em sua proposta técnica, sem comprovação da formação acadêmica e de experiências profissionais em serviços relacionados ao objeto da contratação

C	PLANO DE TRABALHO	Apenas descreve as etapas do PAIPA e do RAIPA, sem observar as diretrizes do Termo de Referência emitido pelo IPHAN: **5 pontos** Descreve as etapas do PAIPA e do RAIPA, contemplando as diretrizes do Termo de Referência emitido pelo IPHAN, sem cronograma físico de desenvolvimento do trabalho ou com cronograma físico de desenvolvimento do trabalho inadequado ao período proposto para execução do contrato: **15 pontos** Descreve as etapas do PAIPA e do RAIPA, contemplando as diretrizes do Termo de Referência emitido pelo IPHAN, com cronograma físico de desenvolvimento do trabalho adequado ao período proposto para execução do contrato: **30 pontos**	
	PROPONENTE	Nota	Justificativa
1	ANX ARQUEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5	Apesar de apresentado cronograma físico de desenvolvimento do trabalho em período compatível ao proposto para execução do contrato, o Plano de Trabalho não considera diretrizes importantes do Termo de Referência emitido pelo Iphan, como indicação de levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície nos procedimentos metodológicos, definição de instituição de guarda e propostas de atividades relativas à produção de conhecimento, divulgação científica e extroversão
2	ECONSULT - Environmental Consulting Ltda	30	O plano de trabalho apresentado descreve as etapas de elaboração e execução do PAIPA e do RAIPA, contemplando, em linhas gerais, as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência emitido pelo IPHAN, e apresenta cronograma físico de desenvolvimento dos trabalhos compatível com o período proposto para execução do contrato.
3	NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICOS LTDA	30	O plano de trabalho apresentado descreve as etapas de elaboração e execução do PAIPA e do RAIPA, contemplando, em linhas gerais, as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência emitido pelo IPHAN, e apresenta cronograma físico de desenvolvimento dos trabalhos compatível com o período proposto para execução do contrato.

ANX ARQUEOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

	ATESTADO/CONTRATO/ART	Serviço	Tipo de empreendimento	Período	Técnicos	Página	Observações
EXPERIÊNCIA	Consórcio Aero Maragogi	PAIPA (Nível III) e estudos socioeconômicos	Aeroporto	06/2023 - 01/2024	Almir do Carmo Bezerra Gabriel Interaminense de Lucena Rafaele Alexandrina da Paz Ana Fabíola do Nascimento Pontes	7	
	EDP Renováveis	PAIPA (Nível IV)	Linha de transmissão 230kV		Almir do Carmo Bezerra	8	CNPJ diferente do atual
	Sowitec do Brasil Ltda	PAIPA (Nível III)	Linha de transmissão 500kV	12/2019 - 07/2020	Almir do Carmo Bezerra Lívia Blandina de Araújo Oliveira	9 e 10	CNPJ diferente do atual
	Elera Renováveis	Manutenção, conservação, sinalização	Sítio arqueológico	01/2024 - 04/2024	Almir do Carmo Bezerra Gabriel Interaminense de Lucena Marina Souza Barbosa	11	
	SVC Construções Ltda	Acompanhamento arqueológico	Implantação de rodovia	10/2022 - 02/2023	Almir do Carmo Bezerra Camila Ferreira dos Santos Marina Souza Barbosa	13	
	SVC Construções Ltda	Acompanhamento arqueológico	Implantação de rodovia	07/2022 - 03/2023	Almir do Carmo Bezerra Camila Ferreira dos Santos Marina Souza Barbosa	14	
	EDP Renováveis	PAIPA (Nível III)	Implantação do Complexo Eólico Aventura	02/2018 - 02/2019	Almir do Carmo Bezerra Alano Jaciguara de Alencar Martins	15	CNPJ diferente do atual
	Josi Mari de Oliveira Ramos Ltda	Programa de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, educação patrimonial	Sítio arqueológico	07/2023 - 02/2024	Almir do Carmo Bezerra Gabriel Interaminense de Lucena Marina Souza Barbosa Rosangela Bezerra Alves	16	
	Josi Mari de Oliveira Ramos Ltda	Programa de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, educação patrimonial	Sítio arqueológico	07/2023 - 02/2024	Almir do Carmo Bezerra Gabriel Interaminense de Lucena Matheus da Silva Araújo Marina Souza Barbosa	17	Muito semelhante ao atestado anterior
	Japaratinga Resort LTDA	PAIPA e RAIPA (Nível III)	Campo de futebol	04/2025 - 08/2025	Almir do Carmo Bezerra Gabriel Interaminense de Lucena Nicollas Michell Bandin Fernandes	18	
	Habras Construtora e Incorporadora Ltda	PAIPA e RAIPA (Nível III)	Loteamento	08/2025 - 12/2025	Almir do Carmo Bezerra Gabriel Interaminense de Lucena Nicollas Michell Bandin Fernandes	20	
	EDP Renováveis	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico	Parque Eólico	10/2023 - 04/2025	Almir do Carmo Bezerra Nicollas Michell Bandin Fernandes Maria Fernanda Barros Correia Paula Groehs Pfrimer Oliveira Stumpf	21	
	EDP Renováveis	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico	Linha de transmissão 230kV	02/2024 - 06/2025	Almir do Carmo Bezerra Nicollas Michell Bandin Fernandes Maria Fernanda Barros Correia Paula Groehs Pfrimer Oliveira Stumpf	22	
	EDP Renováveis	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico	Complexo eólico	01/2024 - 08/2025	Almir do Carmo Bezerra Nicollas Michell Bandin Fernandes Rafaele Alexandrina da Paz Paula Groehs Pfrimer Oliveira Stumpf	23	

	Profissional	Especialidade	Atestado	Atividade	Portaria de coordenação	Página	Observações
EQUIPE TÉCNICA	Almir do Carmo Bezerra	Historiador, mestre em Arqueologia	Universidade Estadual do Rio Grande do Norte	Prospecção e resgate arqueológico		32 - 33	
			Optimum Arquitetura e Engenharia ltda	Programa de Monitoramento e Resgate		34	
			Ampla Engenharia	Levantamento arqueológico, prospecção e educação patrimonial		35	Aterro Sanitário de Caucaia
				Salvaguarda, Monitoramento e Acompanhamento Arqueológico	Portaria 42/2017	36 - 38	
			Voltalia Energia do Brasil	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico	Portaria 15/2019	39-44	LT 500 kV Açu III - SE Mel
			Voltalia Energia do Brasil	PAIPA e RAIPA	Portaria 79/2018	45 - 46; 51	Complexo Solar Belmonte
			Lyx Participações e Empreendimentos	PAIPA e RAIPA	Portaria 79/2018	49	
			Jorge Vieira de Amorim	PAIPA e RAIPA	Portaria 79/2018	51	
			Voltalia Energia do Brasil	PAIPA e RAIPA	Portaria 71/2017	55	Empreendimento: Subestação Coletora elevadora de Energia SE Mel
			Voltalia Energia do Brasil	PAIPA e RAIPA	Portaria 71/2017	55	CGE Vila Acre II
			Enercom Energias Renováveis	Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (nível III)		59	
			Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A - FOTE	Projeto de Acompanhamento Arqueológico	Portaria 47/2019	60 - 64	
			Chesf	Programa de Resgate Arqueológico	Portaria 09/2015	72 - 79	
			CPFL Renováveis	Programa de Resgate Arqueológico	Portaria 26/2016	80 - 88	
			Porto Novo Recife	Programa de Prospecção, Resgate e Monitoramento	Portaria 57/2016	90 - 94	
			Ampla Engenharia	Levantamento arqueológico, prospecção e educação patrimonial		95	Complexo eólico Bitupitá
			CPFL Renováveis	Diagnóstico interventico, prospecção arqueológica intensiva e educação patrimonial	Portaria 59/2013	96 - 102	Complexo Híbrido Ouro
			CONDER - BA	Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico		103 - 104	
			SETUR - BA	Acompanhamento arqueológico	Portaria 22/2020	105 - 110	
			Sowitec	PAIPA (nível III)	Portaria 09/2020, Portaria 51/2020	111 - 129	
			Transnordestina Logística S.A.	Prospecção, resgate arqueológico, monitoramento, educação e avaliação do impacto ao patrimônio arqueológico		131	
			EDP Renováveis	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico		132	Complexo eólico Jerusalém
			EDP Renováveis	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico	Portaria 42/2020	133	Complexo eólico Monte Verde
			GPG Serviços Portuários	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico	Portaria 08/2022	135 - 151	Contrato com La Ville Consultoria
			Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano - AL	Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico	Portaria 24/2021	153 - 159	

	Maria Fernanda dos Santos Barros Correia	Historiadora, mestre em Arqueologia	Autonomia Arqueologia	Projeto de Gestão do Patrimônio Arqueológico		168	Condomínio Residencial Viva La Costa
				Avaliação De Impacto Ao Patrimônio Arqueológico		168	Condomínio Residencial Parque Vila De Itaúnas
				Avaliação De Impacto Ao Patrimônio Arqueológico		168	Condomínio Residencial Vila De Setiba
				Avaliação De Impacto Ao Patrimônio Arqueológico		168	Condomínio Residencial Vila De Regência
				Programa De Gestão Do Patrimônio Arqueológico, Educação Patrimonial E Monitoramento		168	Duplicação Da BR-101
				Avaliação De Impacto Ao Patrimônio Arqueológico		168	Loteamento Residencial Villa Santi II
			EDP Renováveis	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico		169	
			Arqueoproject Projetos e Pesquisas	Relatório técnico		170	Empreendimento Fórmula Petro
				PAIPA		170	Linha de transmissão 500 kV Rio das Éguas
				PAIPA		171	Expansão agrícola da Iaco
			Ambientare Soluções em Meio Ambiente	Prospecção arqueológica		173 - 174	Linha de transmissão 500 kV Xingu-Serra Pelada
			Engepax Consultoria e Gestão Ambiental	Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico e Educação Patrimonial		175	
			Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patrimônio	Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico		176	
				Salvamento e gestão do patrimônio arqueológico		177	

ECONSULT - Environmental Consulting Ltda

	ATESTADO/CONTRATO/ART	Serviço	Tipo de empreendimento	Período	Técnicos	Página	Observações
EXPERIÊNCIA	LAREDO URBANIZADORA LTDA	PAIPA/RAIPA, Estudo Ambiental Simplificado e Relatório de Impacto de Vizinhança	Lotemanento - 61 ha	01/05/2018 - 31/08/2018	Cassio Filipe Vieira Martins Layra Blenda Oliveira de Jesus Genival Nunes Silva Lorenza Araújo Túlio Paes Dantas Vera Lúcia Alves França Ana Claudia Batista Souza Jane Freitas Lima Nilton Oliveira Silva Luana Karoline Martins Mariana Almeida Rocha	09 - 13	CAT 432125/2019 Sem nível
	LAREDO URBANIZADORA LTDA	PAIPA/RAIPA	Condomínio Residencial Haras Maraú - 104 ha	02/08/2016 - 20/06/2018	Cassio Filipe Vieira Martins Anderson Barbosa Alves Pereira Layra Blenda Oliveira de Jesus Genival Nunes Silva Lorenza Araújo Túlio Paes Dantas Vera Lúcia Alves França Nilton Oliveira Silva Mariana Almeida Rocha	14 - 16	CAT 432128/2019 Sem nível
	IPHAN - RJ	Serviços de pesquisa e sistematização de dados de Fichas de Registro de sítios arqueológicos; reconhecimento de sítios a campo, georreferenciamaneto e caracterização do estado de conservação	Atualização de Banco de Dados	23/12/2022 - 23/06/2023	Cássio Filipe Vieira Martins Bruna Leidiane Pereira Santana Sílvia Alves Peixoto Cristiano Von Mühlen Diogo de Cerqueira Pinto Paulo Henrique Neves Santos Victor Emiliano Silva Francelino	17 - 19	
	LAREDO PARTICIPAÇÕES LTDA	EIA/RIMA, RIC, RIV, PAIPA/RAIPA	Implantação de Condomínio Horizontal	18/09/2019 - 18/03/2020	Cassio Filipe Vieira Martins Ana Claudia Batista Souza Mariana Almeida Rocha José Paulo Santana Santos Gabriela Bispo Valenzuela Karen Leite Santos Breno Moura da Conceição Helon Simões Oliveira Ivan Lemos Junior Clara Reis de Arimateia Adriana dos Santos Guimarães Anthony Menezes Sousa	20 - 57	CAT 466595/2023 Sem nível
	IPHAN - AM	Recadastramento de 79 sítios arqueológicos nos Municípios de Presidente Figueiredo e Careiro da Várzea	Sítio Arqueológico	20/10/2023 - 18/01/2025		58 - 59	
	IPHAN - BA	Pesquisas arqueológicas para recadastramento / cadastramento de cerca de 100 sítios arqueológicos do município de Paulo Afonso	Sítio Arqueológico	08/11/2023 - 31/09/2025	Cássio Filipe Vieira Martins Bruna Leidiane Pereira Santana Itelmar Negreiros Oliveira Auremília da Costa Silva Carneiro Paulo Henrique Neves dos Santos Maria Luzia Martins de Oliveira Camila Cavalcante Henrique Alexandre Pozzi Victor Emiliano Silva Francelino	60 - 64	
	IPHAN - SE	Recadastramento de Sítios Arqueológicos	Sítio Arqueológico	18/12/2023 - 18/12/2025		65 - 67	

	Profissional	Especialidade	Atestado	Atividade	Portaria de coordenação	Página	Observações
EQUIPE TÉCNICA	MARCIO MENEZES DO NASCIMENTO	ARQUEÓLOGO MESTRE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS	Contrato de trabalho BGP Brasil Serviços e Equipamentos Geofísicos Ltda.	Arqueólogo		68 - 69	
			Atestado ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA.	Arqueólogo de Campo - Salvamento arqueológico das obras de implantação de sistemas sanitários		71	
				Acompanhamento arqueológico na atividade de pesquisa sísmica na bacia do Amazonas - Bloco AM-T-84, AM-T-85 e Campos do Azulão (AZU) e Tambaqui (TBQ)	Portaria nº 5/2025; retificada pela Portaria nº 38/2025	78 - 93	
				Acompanhamento Arqueológico para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Caldas do Jorro	Portaria nº 111/2025	94 - 101	
	MARIA LUZIA EUNICE MARTINS DE OLIVEIRA	ARQUEÓLOGA	Contrato de trabalho ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	Analista Ambiental		102 - 103	
				Acompanhamento Arqueológico para Implantação do Sistema de Esgotamento Saniário de Caetité	Portaria nº 37/2026	112 - 117	

NASCIMENTO & NASCIMENTO SERVICO

	ATESTADO/CONTRATO/ART	Serviço	Tipo de empreendimento	Período	Técnicos	Página	Observações
EXPERIÊNCIA							

	Profissional	Especialidade	Atestado	Atividade	Portaria de coordenação	Página	Observações
EQUIPE TÉCNICA	Ezequiel Sena do Nascimento						
	Ariane Nascimento Dália						