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ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA ELETRÔNICA – TDL Nº 9025/2026 

Processo Administrativo SEI nº 26/1166-9000510-0 

Objeto 
Aquisição de armários roupeiros de aço para vestiário e de bancos semi-sentados 
ergonômicos para o Theatro São Pedro, incluindo transporte, entrega, montagem e 
posicionamento. 

Fundamento legal Art. 75, inciso II e § 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c arts. 10, VI, e 11 do Decreto 
Estadual nº 57.034/2023. 

Critério de julgamento Menor preço por lote. 

Valor máximo aceitável R$ 14.027,10 (soma dos valores máximos por item – item 10) 

Prazo de entrega 15 (quinze) dias corridos, com entrega obrigatória até 19/11/2026 

Local Theatro São Pedro – Praça Marechal Deodoro, s/nº, Centro Histórico, Porto Alegre/RS. 

Área demandante Departamento Operacional (DOPE) – Presidência/FTSP. 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Aquisição de 10 (dez) armários roupeiros de aço para vestiário, com 6 (seis) portas, e de 5 (cinco) 

bancos semi-sentados ergonômicos para postos de vigilância e recepção do Theatro São Pedro, 

compreendendo fornecimento, transporte, carga e descarga, entrega, montagem e posicionamento nos 

ambientes indicados pela fiscalização, em condições de uso. 

1.2. O objeto será adjudicado por lote, pelo critério de menor preço por lote, por se tratar de bens 

independentes entre si, divisíveis e ofertados por segmentos distintos de mercado, o que amplia a 

competitividade sem prejuízo do conjunto (art. 40, V, “b”, e § 2º, da Lei nº 14.133/2021; Súmula TCU nº 

247). 

1.3. Natureza: aquisição de bens comuns (art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021), consistentes em mobiliário 

de aço padronizado e de pronta entrega, com entrega integral em parcela única, sem prestação de 

serviços contínuos. 

Classificação orçamentária: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. 

1.4. Quadro de itens e quantitativos (valores unitários e totais pela mediana da pesquisa de preços – 

Planilha Resumo, doc. SEI 4217735, cotações de out/2026): 

Item Especificação resumida Un. Qtd. Unitário máx. 
(R$) Total (R$) 

1 
Armário roupeiro de aço para vestiário, 6 portas individuais com 
pitão para cadeado e ventilação, pintura eletrostática epóxi, 
aprox. 92x40x198 cm 

un 10 917,76 9.177,60 

2 
Banco semi-sentado ergonômico, regulagem de altura a gás, 
assento inclinado, encosto regulável, base de aço, para postos 
de vigilância e recepção 

un 5 969,90 4.849,50 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 14.027,10 

 

1.5. As especificações completas e mínimas de cada item constam do item 3 deste Termo de Referência 

e prevalecem sobre a descrição resumida do quadro. 

1.6. A proposta será formulada por item, com indicação de marca, modelo e fabricante e com a ficha 

técnica ou o link do catálogo do produto ofertado, vedados preços unitários superiores aos de referência 

do quadro do item 1.4. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A demanda foi formalizada pelo Departamento Operacional na Folha de Informação doc. SEI 

4217531, de 19/10/2026, que solicita a aquisição de 10 (dez) armários em aço para vestiário e 5 (cinco) 

bancos semi-sentados, com base no levantamento realizado pelo escritório de arquitetura Couto & 

Severo Ltda., responsável pelo projeto de Arquitetura e Restauro do Theatro São Pedro (Contrato nº 

9008/2024), considerando a necessidade de equipar e mobiliar o prédio com itens adequados às suas 

necessidades operacionais, com critérios de funcionalidade e segurança. 

2.2. Os armários roupeiros destinam-se à guarda individual de pertences de funcionários e equipes de 

apoio, e os bancos semi-sentados, ao descanso postural nos postos de vigilância e recepção, em 

atenção à NR-17 (Ergonomia), sendo necessários à operação do Theatro a partir da reabertura. A 

reabertura do Theatro está prevista para 26 de novembro de 2026, e os bens devem estar entregues, 

posicionados e em condições de uso antes dessa data. 

2.3. Considerando o estágio final da obra de restauro e o tempo exigido por licitação convencional, 

incompatível com a data de reabertura, a contratação será realizada por dispensa de licitação, mediante 

disputa eletrônica, com fundamento no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 

57.034/2023, restrita às quantidades necessárias ao atendimento da situação. 

2.4. A aquisição foi segregada das demais demandas de mobiliário e equipamentos da reabertura 

(móveis de madeira, acessórios e eletrodomésticos, em processos próprios) por corresponder a 

segmento de mercado específico – mobiliário de aço –, o que favorece a participação de fornecedores 

especializados e a obtenção de melhores preços. 

2.5. A disputa eletrônica preserva a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa, havendo 

mercado amplo e concorrencial para os itens, conforme pesquisa de preços constante dos autos, 

realizada com três fontes por item. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1. Os bens serão novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, em embalagem original do fabricante 

e acompanhados de manual, certificado de garantia e, quando aplicável, instruções de montagem e 

conservação. As especificações abaixo são mínimas; marcas e modelos citados na pesquisa de preços 

são referência de padrão de qualidade, admitidos produtos equivalentes ou superiores (art. 41, I, da Lei 

nº 14.133/2021). 

3.2. Item 1 – Armário roupeiro de aço para vestiário, 6 portas (10 unidades) 

• Estrutura e portas em chapa de aço nº 22 a 26 (espessura mínima de 0,45 mm), com tratamento 

antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática a pó epóxi, curada em estufa; 

• 6 (seis) portas individuais, com dobras de reforço no perímetro, dobradiças metálicas e fechamento 

por pitão ou tramela para cadeado; 

• Ventilação por venezianas ou perfurações em cada porta; 

• Dimensões externas aproximadas: altura de 190 a 200 cm, largura de 90 a 95 cm e profundidade 

de 36 a 40 cm; 

• Pés fixos ou niveladores reguláveis, com proteção contra corrosão; cor cinza ou outra a definir 

pela fiscalização; 

• Fornecido montado ou montado pela Contratada no local, com fixação à parede, quando 

recomendada pelo fabricante para evitar tombamento. 

3.3. Item 2 – Banco semi-sentado ergonômico (5 unidades) 

• Assento com inclinação para a posição semi-sentada, em espuma injetada, revestido em material 

resistente e de fácil limpeza (couro sintético/corvim, raspa de couro ou tecido); 



FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO 
Presidência – Departamento Administrativo-Financeiro 

TR – TDL nº 9025/2026 – SEI 26/1166-9000510-0 | Página 3 de 8 

• Regulagem de altura do assento por coluna a gás, com faixa de regulagem que alcance altura 

máxima não inferior a 80 cm; 

• Encosto com regulagem de altura e/ou inclinação; 

• Base em aço com sapatas ou ponteiras antiderrapantes, admitido aro de apoio para os pés; 

• Capacidade de carga mínima de 120 kg; 

• Conformidade com a NR-17 (Ergonomia); garantia mínima de 12 meses. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

• Normas técnicas: NR-17 (Ergonomia) para os bancos semi-sentados; NR-24 (Condições 

sanitárias e de conforto nos locais de trabalho) para os armários de vestiário, no que couber. 

• Sustentabilidade: embalagens recicláveis ou reutilizáveis, recolhidas pela Contratada após a 

entrega, com destinação ambientalmente adequada (Lei nº 12.305/2010). 

• Edificação histórica: o Theatro São Pedro é bem tombado; eventual fixação de armários à parede 

será previamente autorizada pela fiscalização quanto ao local e à forma, sem danos a 

revestimentos restaurados. 

• Amostra/catálogo: a FTSP poderá exigir do fornecedor provisoriamente classificado em primeiro 

lugar, em até 2 (dois) dias úteis da convocação, catálogo detalhado ou amostra do produto 

ofertado, para verificação de conformidade com as especificações; a não apresentação ou a 

reprovação implica desclassificação no item. 

• Subcontratação: vedada. 

• Consórcio: vedada a participação de empresas em consórcio, dada a natureza e o porte do 

objeto. 

5. PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA 

Marco de referência: reabertura do Theatro São Pedro em 26/11/2026 (quinta-feira). Data-limite para entrega integral, 
montagem/instalação e posicionamento dos bens: 19/11/2026 (quinta-feira). O dia 20/11/2026 é feriado nacional (Lei nº 
14.759/2023), e os dias 23 a 25/11/2026 ficam reservados ao recebimento e à substituição de itens recusados. 

 

5.1. O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho 

ou da ordem de fornecimento, limitado, em qualquer hipótese, à data-limite de 19/11/2026. Prevalecerá 

o termo que ocorrer primeiro. 

5.2. Cronograma estimado, em que “D” corresponde à data de recebimento da nota de empenho/ordem 

de fornecimento: 

Marco Etapa Prazo Data estimada* 

M1 Publicação do aviso de dispensa eletrônica — 26/10/2026 (qui) 

M2 Sessão de disputa eletrônica mín. 3 dias úteis após M1 29/10/2026 (qui) 

M3 Julgamento, habilitação, adjudicação e 
homologação até 2 dias úteis após M2 03/11/2026 (ter) 

M4 Emissão da nota de empenho/ordem de 
fornecimento (D) até 1 dia útil após M3 04/11/2026 (qua) 

M5 Entrega, montagem/instalação e posicionamento 
nos ambientes 

até D + 15, limitado à 
data-limite até 19/11/2026 (qui) 

M6 Recebimento provisório até 1 dia útil após M5 23/11/2026 (seg) 

M7 Substituição de itens recusados até 1 dia útil após M6 24/11/2026 (ter) 

— Reabertura do Theatro São Pedro — 26/11/2026 (qui) 

M8 Recebimento definitivo até 5 dias úteis após M6 até 30/11/2026 

* Datas estimadas, observados o feriado de 02/11/2026 e o prazo mínimo de 3 dias úteis entre o aviso e a sessão. Atrasos na 

fase de seleção reduzem o prazo do M5, mas não alteram a data-limite de 19/11/2026. 
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5.3. Declaração de ciência do prazo: o fornecedor deverá apresentar, com a proposta, declaração de 

que conhece e se compromete com a data-limite de 19/11/2026, conforme modelo do Anexo V. 

5.4. Qualquer fato que possa comprometer o prazo deverá ser comunicado por escrito em até 24 (vinte 

e quatro) horas de sua ocorrência, com proposta de medida corretiva. Pedidos de prorrogação somente 

serão admitidos por motivo de força maior ou fato imputável à FTSP, devidamente comprovados. 

5.5. A vigência da contratação será de 90 (noventa) dias contados da emissão da nota de empenho ou 

da assinatura do instrumento, sem prejuízo das obrigações de garantia do item 14, vedada a prorrogação 

que ultrapasse o prazo máximo de 1 (um) ano previsto no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. A contratação 

será formalizada por termo de contrato ou por nota de empenho, aplicando-se integralmente as 

condições deste Termo de Referência. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO 

6.1. Os bens serão entregues no Theatro São Pedro, Praça Marechal Deodoro, s/nº, Centro Histórico, 

Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mediante agendamento com o DOPE com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas; a entrega em outros horários dependerá de 

concordância da fiscalização. 

6.2. Os armários e bancos serão entregues montados ou montados pela Contratada no local, nivelados 

e posicionados nos ambientes indicados pela fiscalização, em perfeitas condições de uso. 

6.3. A Contratada é responsável pelo transporte, carga, descarga e deslocamento interno dos bens até 

os ambientes indicados pela fiscalização, pela proteção de pisos, paredes e revestimentos restaurados 

durante a movimentação – tratando-se de bem tombado –, e pela retirada das embalagens e resíduos 

no mesmo dia, com destinação ambientalmente adequada. 

6.4. A entrega será coordenada com a obra de restauro em curso (Contrato nº 2025/020964), observadas 

as orientações da fiscalização quanto a acessos, horários e áreas liberadas. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO 

7.1. A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores designados por ato da Presidência (arts. 

117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021): gestor do contrato, fiscal técnico – preferencialmente servidor 

do DOPE – e fiscal administrativo. 

7.2. Recebimento provisório: pelo fiscal técnico, em até 1 (um) dia útil da entrega, para verificação da 

quantidade, da integridade e da conformidade dos bens com as especificações e a proposta, bem como 

da montagem, instalação e funcionamento, com registro de pendências. 

7.3. Recebimento definitivo: pelo gestor ou comissão designada, em até 5 (cinco) dias úteis do 

recebimento provisório, após a substituição dos itens recusados e a entrega dos manuais e termos de 

garantia. 

7.4. Os bens em desacordo com as especificações serão recusados e deverão ser substituídos em até 

1 (um) dia útil, se a recusa ocorrer até 23/11/2026, ou em até 3 (três) dias úteis, nos demais casos, sem 

ônus para a FTSP. 

7.5. O recebimento não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela qualidade e segurança dos 

bens, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado em parcela única por fornecedor, após o recebimento definitivo dos 

itens adjudicados, segundo os preços unitários da proposta vencedora. 



FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO 
Presidência – Departamento Administrativo-Financeiro 

TR – TDL nº 9025/2026 – SEI 26/1166-9000510-0 | Página 5 de 8 

8.2. Não haverá pagamento antecipado. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias corridos contados 

do atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, mediante crédito em conta corrente, observadas a ordem 

cronológica de pagamentos e a comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada. 

8.3. Os preços são fixos e irreajustáveis, compreendendo todos os custos diretos e indiretos, tributos, 

encargos, fretes, seguros, embalagens, montagem e instalação. 

9. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E HABILITAÇÃO 

9.1. Seleção por dispensa de licitação com disputa eletrônica (art. 75, II e § 6º, da Lei nº 14.133/2021; 

Decreto Estadual nº 57.034/2023), pelo critério de menor preço por lote, observado o tratamento 

diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, no que couber. 

9.2. Para ampliar a competição, além da publicação do aviso, a FTSP poderá encaminhar convite direto 

aos fornecedores consultados na pesquisa de preços e a outros do ramo. 

9.3. Habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista: nos termos dos arts. 66 e 68 da Lei nº 14.133/2021. 

9.4. Qualificação econômico-financeira: certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

do fornecedor. 

9.5. Qualificação técnica: não será exigida, por se tratar de bens comuns, de pronta entrega e disponíveis 

no mercado, bastando a declaração de ciência do prazo (Anexo V). 

9.6. Documentos da proposta: preço unitário e total por item; marca, modelo e fabricante; ficha técnica 

ou link do catálogo; prazo de garantia; prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O valor máximo aceitável é de R$ 14.027,10, apurado pela mediana de três cotações por item, 

obtidas em sítios eletrônicos especializados e de comércio de amplo acesso em 15 e 16/10/2026 (art. 

23, § 1º, III, da Lei nº 14.133/2021), conforme Planilha Resumo (doc. SEI 4217735) e orçamentos (doc. 

SEI 4217764). 

Item Descrição Orçamento 1 Orçamento 2 Orçamento 3 Mediana 
(unit.) 

1 Armário roupeiro de aço para vestiário, 6 
portas 861,82 917,76 1.254,00 917,76 

2 Banco semi-sentado ergonômico 1.029,00 921,00 969,90 969,90 

 

10.2. O valor máximo de cada item corresponde à sua mediana unitária multiplicada pela quantidade; 

propostas acima do valor máximo do item serão desclassificadas, salvo negociação que as reduza ao 

limite. 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. A despesa correrá à conta da SRO nº 95576 (doc. SEI 4279921): UO 66.01 – FTSP; 

Projeto/Atividade 3199; Natureza da despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; 

Recurso 0001. 

12. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1. Da Contratada 

• Entregar os bens em estrita conformidade com as especificações, a proposta e este Termo de 

Referência, até a data-limite do item 5; 
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• Substituir, às suas expensas, os bens recusados, avariados ou com defeito, nos prazos dos itens 

7.4 e 14; 

• Responsabilizar-se por danos causados à edificação, a bens da FTSP ou de terceiros durante a 

entrega e a montagem, reparando-os às suas expensas, com especial cautela por se tratar de 

bem tombado; 

• Fornecer equipamentos de proteção individual à equipe de entrega e cumprir as normas de 

segurança e as regras de acesso do canteiro da obra de restauro; 

• Manter, durante toda a execução, as condições de habilitação exigidas; 

• Prestar a garantia do item 14 e atender aos chamados, para atendimento inicial da solicitação, em 

até 48 (quarenta e oito) horas. 

12.2. Da Contratante 

• Emitir a nota de empenho/ordem de fornecimento em até 1 (um) dia útil da homologação; 

• Garantir o acesso da equipe da Contratada e indicar os ambientes de destino dos bens; 

• Acompanhar e fiscalizar a execução, receber o objeto e efetuar os pagamentos nos prazos 

ajustados. 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Aplicam-se as sanções do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa. 

13.2. Multa moratória (art. 162 da Lei nº 14.133/2021): 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 

injustificado em relação ao prazo do item 5.1, calculada sobre o valor dos itens em atraso; e 1% (um por 

cento) por dia de atraso em relação à data-limite de 19/11/2026, calculada sobre o valor dos itens não 

entregues tempestivamente, limitadas, no conjunto, a 20% (vinte por cento) do valor contratado, vedada 

a incidência cumulativa de multas moratórias sobre o mesmo período e a mesma obrigação. 

13.3. O atraso injustificado superior a 5 (cinco) dias corridos em relação à data-limite, ou a 

indisponibilidade dos bens na reabertura do Theatro São Pedro por fato imputável à Contratada, poderá 

caracterizar inexecução parcial ou total do objeto, conforme a extensão do descumprimento, sujeitando 

a Contratada, mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, à extinção 

contratual e à multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor não executado, sem 

prejuízo das demais sanções legalmente previstas, observada a proporcionalidade e vedada a dupla 

penalização pelo mesmo fato. 

14. GARANTIA DO OBJETO 

14.1. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, materiais, pintura e 

componentes (dobradiças, pitões, coluna a gás e mecanismos de regulagem), ou o prazo do fabricante, 

se superior, contados do recebimento definitivo. Os defeitos de fabricação ou de materiais serão 

reparados, mediante conserto ou substituição, sem qualquer ônus para a Contratante, inclusive quanto 

a frete e deslocamento, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da comunicação formal do defeito. 

14.2. Não será exigida garantia de execução contratual (art. 96 da Lei nº 14.133/2021), considerando o 

prazo exíguo, o pagamento exclusivamente após o recebimento e a necessidade de não restringir a 

competição na disputa emergencial. 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA 

Doc. SEI Documento 

4217531 Folha de Informação DOPE – abertura do processo (19/10/2026) 

4217735 Planilha Resumo de orçamentos – móveis de aço 
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Doc. SEI Documento 

4217764 Orçamentos – móveis de aço (Magazine Luiza/Deastro, Mercado Livre/Conexão Office, Shopping do Aço, 
Casa da Ergonomia, Eroflex) 

16. RESPONSÁVEIS 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2026. 

Elaboração 

 
FRANCISCO ANTUNES ZANCANARO DE ABREU 

Coordenador de Assessoria Técnica 
Contador – CRC-RS 099628/O 

Área demandante 

 
ANGELA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA 

Arquiteta – Departamento Operacional 

 

De acordo. Aprovo o presente Termo de Referência (art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133/2021). 

LUIZ ARMANDO CAPRA FILHO 

Diretor Administrativo-financeiro da Fundação Theatro São Pedro 

 



FUNDAÇÃO THEATRO SÃO PEDRO 
Presidência – Departamento Administrativo-Financeiro 

TR – TDL nº 9025/2026 – SEI 26/1166-9000510-0 | Página 8 de 8 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO PRAZO 

À Fundação Theatro São Pedro – Dispensa Eletrônica TDL nº 9025/2026 – Processo SEI nº 26/1166-

9000510-0. 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, 

por seu representante legal, DECLARA, para os fins do item 5.3 do Termo de Referência, que: 

a) conhece e aceita o prazo de entrega de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da nota 

de empenho/ordem de fornecimento, limitado à data-limite de 19/11/2026 para entrega integral, 

montagem/instalação dos itens adjudicados, independentemente da data de emissão da nota de 

empenho; 

b) dispõe dos bens ofertados em estoque ou de capacidade de fornecimento e logística suficientes para 

cumprir esse prazo, sem ônus adicional; 

c) substituirá os itens eventualmente recusados nos prazos do item 7.4 do Termo de Referência; 

d) está ciente das sanções previstas no item 13 para o descumprimento dos prazos. 

________________________, ____ de ______________ de 2026. 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 


