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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO POLICIAL
DIVISÃO DE CONTRATOS

MINUTA

TERMO DE CONTRATO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº XXX/2026

SEGECON/DC/PC

Contrato celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por

intermédio  da  SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA –

POLÍCIA  CIVIL,  inscrita  no  CNPJ  nº  00.058.163/0001-25,

localizada  nesta  capital,  Av.  João  Pessoa,  nº  2050,  Bairro

Azenha,  representada neste ato pelo Excelentíssimo Senhor

Chefe  de  Polícia,  HERALDO  CHAVES  GUERREIRO,

doravante  denominada  CONTRATANTE, e  a  empresa

XXXXXXXXX, localizada na Rua XXXX, nº XXX, bairro XXXX,

XXXX/RS,  CEP:  XXXX,  Telefone:  XXXX,  e-mail  xxxxxxxx,

inscrita no CNPJ sob n°.  XXXX, representada neste ato por

XXXX,  CPF:  XXX, doravante  denominada  CONTRATADA,

para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira – Do

Objeto,  de  que  trata  o  Processo  Administrativo  n°  24/1204-

0016470-3, em  decorrência  da  Dispensa  de  Licitação  n°

9047/2026  –  SCOM,  fundamentada  no art.  75,  inc.  I,  da  Lei

14.133/2021, mediante  as  cláusulas  e  condições  que  se

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a
execução dos serviços de desmontagem e remoção técnica de torre metálica estaiada
destinada  à  radiocomunicação,  com altura  aproximada  de  25  metros,  localizada  nas
dependências da 20ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Cachoeira do Sul/RS,
suficientemente  especificado  nos  projetos,  memoriais  e  especificações  técnicas,
detalhes, catálogo de componentes e planilha orçamentária.

1.2.  Este contrato vincula-se à Dispensa de Licitação, identificada no preâmbulo,  e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO

2.1. As obras e/ou serviços de engenharia serão executados na 20ª Delegacia de Polícia
Regional do Interior – Cachoeira do Sul, situada à Rua Isidoro Neves da Fontoura, nº
550, Centro, Cachoeira do Sul/RS. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor total da contratação é de R$ xxx (xxxxxxx), entendido este como preço justo e
suficiente  para  a  total  execução  do  presente  objeto,  conforme  cronograma  físico-
financeiro constante na CLÁUSULA NONA – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

3.2.  No valor  acima estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  bem  como  taxas  de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso
financeiro:

UO: 12.60 Atividade/Projeto: 6029

Recurso: 8013 NAD: 3.3.90.39

Empenho: XXXXXXXX Data: XXXX

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado de acordo com o ateste dos serviços, com base no
cronograma  físico-financeiro,  considerando  os  serviços  efetivamente  executados  e
aprovados pela fiscalização do contrato.

5.2.  O  documento  fiscal  deverá  ser  do  estabelecimento  que  apresentou  a  proposta
vencedora  da  dispensa  licitação  e,  nos  casos  em  que  a  emissão  for  de  outro
estabelecimento da empresa, deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas
à regularidade fiscal.

5.2.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será
exigida  também  certidão  negativa  relativa  à  Regularidade  Fiscal  junto  à  Fazenda
Estadual do Rio Grande do Sul independente da localização da sede ou filial do licitante.

5.3.Somente serão pagas as etapas efetivamente atestadas pela fiscalização do contrato.
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5.4.  A aprovação  da  medição  prévia  apresentada  pelo  Contratado  não  o  exime  de
quaisquer  das  responsabilidades  contratuais,  nem  implica  aceitação  definitiva  das
atividades executadas.

5.5.  Após a aprovação,  o  Contratado emitirá  Nota Fiscal/Fatura no valor  da medição
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de
cálculo detalhada.

5.6. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

5.7. O ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação de sua conformidade
em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados, conforme
cronograma físico financeiro. 

5.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como
obrigação financeira pendente,  decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,  o
pagamento ficará sobrestado até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
hipótese  em  que  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

5.9. A liberação das faturas de pagamento por parte do Contratante fica condicionada à

apresentação, pelo Contratado, de documentação fiscal correspondente à aquisição de
bens e serviços relativos à execução do contrato, cujo prazo de exibição não deverá
exceder a 30 (trinta) dias contados da data de suas emissões, conforme o preconizado
pelo Decreto nº 36.117, de 03 de agosto de 1995.

5.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos casos em que o Contratante seja responsável tributário.

5.11. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

5.11.1. não produziu os resultados acordados;

5.11.2.  deixou  de  executar  as  atividades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a
qualidade mínima exigida;

5.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.12. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura deverá informar o número de inscrição da obra
no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil, quando exigível, o
endereço da obra e deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.12.1. Na primeira parcela da obra e/ou serviço:
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5.12.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade
Técnica RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT dos responsáveis técnicos
pela execução da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/RS;

5.12.1.2.  Licença  ambiental  de  instalação  junto  ao  órgão  ambiental  competente,  nos
casos previstos em lei;

5.12.1.3. Ordem da administração autorizando o início dos serviços;

5.12.1.4.  Aprovação  do  Projeto  de  Prevenção  e  Combate  a  Incêndio  pelo  Corpo  de
Bombeiros  Brigada  Militar  e  dos  projetos  de  instalações  elétricas,  hidráulicas  e  de
telefonia das concessionárias competentes, quando for o caso;

5.12.1.5.  Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  da  obra  no  Cadastro
Nacional de Obras– CNO, conforme anexo único da Instrução Normativa nº 2.061, de 20
de dezembro de 2021, da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.12.1.6. Apólice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsável técnico
pela obra e/ou serviço, conforme Lei estadual nº 12.385, de 30 de novembro de 2005;

5.12.1.7. Atender o disposto na Instrução Normativa da Receita Federal nº. 2110 de 17 de
outubro  de  2022,  artigos  143  e  230,  quanto  ao  atendimento  das  demonstrações
ambientais, quando for o caso;

5.12.1.8.  Alvará  de  construção  junto  à  Prefeitura  Municipal,  quando  cabível  e,  se
necessário, o alvará de demolição;

5.12.1.9. Autorizações exigidas em obras com características especiais.

5.12.2. Em todas as parcelas da obra e/ou serviço:

5.12.2.1. Cópia da folha de pagamento referente ao mês de competência, constando o
CEI e endereço da obra;

5.12.2.2. FGTS/GFIP – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativo aos empregados
da obra no mês de competência da parcela, constando o CEI e endereço da obra;

5.12.2.3. GPS – Guia de Recolhimento de Previdência Social (ou DARF – Documento de
Arrecadação de Receitas Federais, a partir do mês em que a entrega da DCTFWeb se
torne obrigatória) relativa aos empregados da obra no mês de competência da parcela,
constando o CEI e endereço da obra;

5.12.2.4. Guia do Recolhimento de ISSQN, específica da obra, quando o Contratante não
for o responsável pela retenção e recolhimento deste tributo;

5.12.2.5.  Cópia  do  documento  comprobatório  de  seu  cadastro  no  Município
correspondente, a identificação do serviço prestado e a alíquota própria,  ou, ainda, a
comprovação de que é imune, isento, ou que se reveste de característica especial de
contribuinte em que fica dispensada a retenção de ISSQN, conforme §1º, artigo 4º, da
Instrução Normativa CAGE nº 01 de 05 de maio de 2011;
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5.12.2.6. Declaração do contratado de que possui escrituração contábil, que mantém a
contabilidade atualizada, organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado
e pelo administrador da empresa;

5.12.2.7. Documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

5.12.3. Na última parcela da obra e/ou serviço:

5.12.3.1.  CND  –  Certidão  Negativa  de  Débito-INSS,  referente  à  obra  executada,
constando a CNO e endereço da obra;

5.12.3.2.  Cópia  do Termo de  Recebimento  Provisório,  elaborado pela  fiscalização da
obra.

5.13. Observado o atendimento às cláusulas anteriores, o pagamento será efetuado no
prazo de 30 (trinta) dias da protocolização da nota fiscal ou nota fiscal-fatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

6.1. Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a
data do efetivo pagamento, pro rata die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, ou outro que
venha a substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

7.1 O contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da
data do orçamento-base da Administração.

7.1.1.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro,  o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.2. O valor do contrato será reajustado pela variação do índice FGV, na coluna  Índice
Nacional de Custo da Construção – INCC – DI – Código 1464783, ou outro que vier a
substituí-lo, conforme divulgado pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio
Vargas, obedecendo-se a metodologia de cálculo adequada para sua atualização.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS

8.1. O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar
do recebimento de autorização de início dos serviços.

8.1.1.  O  prazo  de  conclusão  do  objeto  é  de  até  30  (trinta)  dias  úteis  a  contar  do
recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

8.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo,  quando o objeto não for  concluído no período firmado acima, ressalvadas as
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providências cabíveis no caso de culpa do contratado, conforme previsão do art. 111 da
Lei nº 14.133/2021.

8.3.  As  obras  e/ou  serviços  terão  início  no  prazo  de  até  3  (três)  dias,  a  contar  do
recebimento da autorização de serviço.

8.4.  A autorização de serviço somente se efetivará após a assinatura do contrato e sua
divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

8.5.  A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e
autorização  da  autoridade  competente  para  a  celebração  do  ajuste,  devendo  ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA NONA – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

9.1. A execução do objeto será realizada de acordo com o seguinte cronograma físico-
financeiro:

ETAPA PERÍODO (DIAS) PERCENTUAL

Execução
total do
serviço

Até 30 dias úteis 100%

9.2. O Cronograma físico-financeiro, apresentado pelo Contratado, será parte integrante
deste instrumento.

9.3.  O  Cronograma  físico-financeiro  deverá  ser  ajustado  ao  início  das  obras  e  dos
serviços, quando da emissão da “Ordem de Início dos Serviços”.

9.4. O Cronograma físico-financeiro, além de expressar a programação das atividades e
o  correspondente  desembolso  do  presente  instrumento,  deverá,  obrigatoriamente,
apresentar  informações  suficientes  e  necessárias  ao  monitoramento  e  controle  das
etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.

9.5.  O  Cronograma  físico-financeiro  deverá  representar  todo  o  caminho  crítico  do
projeto/empreendimento, o qual não poderá ser alterado sem motivação circunstanciada
e sem o correspondente  aditamento  do Contrato,  independente  da não  alteração do
prazo final. 

9.6.  O  Cronograma  deverá  representar  o  integral  planejamento  do  empreendimento,
inclusive  das  suas  etapas/serviços,  de  modo  a  permitir  o  fiel  acompanhamento  dos
prazos avençados, bem como a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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9.7. O Cronograma físico-financeiro deverá representar todas as atividades da planilha
orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução
do Contratado.

9.8. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e
autorização  da  autoridade  competente  para  a  celebração  do  ajuste,  devendo  ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

10.1.  A  fiscalização  da  execução  contratual  ficará  a  cargo  da  Assessoria  de
Engenharia/DSG/DAP –  Polícia  Civil,  representantes  da  Administração  especialmente
designado conforme requisitos estabelecidos no art. 7.º da Lei federal 14.133/2021.

10.2.  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na
verificação  da  conformidade  da  prestação  dos  serviços,  dos  materiais,  técnicas  e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na
forma dos arts. 117 e 140 da Lei Federal 14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.

10.4. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este contrato.

10.5.  A  fiscalização  do  contrato,  ao  verificar  que  houve  subdimensionamento  da
produtividade  pactuada,  sem  perda  da  qualidade  na  execução  do  serviço,  deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores
contratuais previstos no art. 125 da Lei federal 14.133/2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha
a  relação  detalhada  destes,  de  acordo  com  o  estabelecido  nos  projetos  e  demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato,
informando  as  respectivas  quantidades  e  especificações  técnicas,  tais  como:  marca,
qualidade e forma de uso.

10.7.  O  fiscal  do  contrato  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,
adotando as  providências  necessárias  ao fiel  cumprimento  das cláusulas  contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei federal nº 14.133/2021.

10.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
do  Contratado,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
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inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. Não será solicitada garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Se admitida a subcontratação, nos termos do item 6.1 do Termo de Dispensa, serão
obrigações adicionais do Contratado:

12.1.1.  em qualquer  hipótese de subcontratação,  responsabilizar-se de forma integral
pela  perfeita  execução  contratual,  bem  como  pela  padronização,  compatibilidade,
gerenciamento  centralizado  e  qualidade  da  subcontratação,  cabendo-lhe  realizar  a
supervisão  e  coordenação  das  atividades  do  subcontratado,  e  responder  perante  o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação;

12.1.2. apresentar formalmente a listagem das empresas subcontratadas à fiscalização
do contrato;

12.1.3.  as  empresas  subcontratadas  deverão  comprovar  as  qualificações  técnicas
necessárias  aos  serviços,  sendo  indispensável  a  apresentação  de  atestados  de
capacidade técnica iguais ou superiores aos exigidos no Termo de Dispensa, quando for
o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA OBRA

13.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, contados a partir da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, consoante dispõe o art.  618 do Código
Civil  Brasileiro,  quanto  a  vícios  ocultos  ou  defeitos  da  coisa,  ficando  o  Contratado
responsável por todos os encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1.  Quando  as  obras  e/ou  serviços  contratados  forem  concluídos,  caberá  ao
Contratado comunicar por escrito ao Contratante, ao qual competirá, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificação dos serviços executados para fins de recebimento provisório.

14.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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14.2.  O  Contratante  realizará  inspeção  minuciosa  de  todos  os  serviços  e  obras
executadas,  por  meio  de  profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados  dos
profissionais  encarregados pela  obra,  com a finalidade de verificar  a  adequação dos
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.

14.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais
pendências verificadas.

14.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização
não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais  pendências  que  possam  vir  a  ser  apontadas  no  Termo  de  Recebimento
Provisório.

14.3.  Será  exigido  do  Contratado  que  providencie  a  seguinte  documentação  como
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.3.1. As “built”, elaborado pelo responsável por sua execução;

14.3.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

14.3.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

14.3.4. Carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

14.3.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra
junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

14.4. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em
vista o direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal nº 14.133/2021 e no
art. 12 da Lei nº 8.078, 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), é
condição para o recebimento definitivo do objeto.

14.5.  O  Termo  de  Recebimento  Definitivo  das  obras  e/ou  serviços  contratados  será
lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório,
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente  atendidas  todas  as  exigências  da  fiscalização  quanto  às  pendências
observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto
à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços
empregados na execução do contrato.

14.5.1.  Na hipótese de a  verificação a  que se refere  o  item 14.5  não ser  procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos
15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
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14.5.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto licitado não exime o Contratado,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1.  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pelo  Contratado,  de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

15.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a
sua  correção,  certificando-se  de  que  as  soluções  por  ele  propostas  sejam  as  mais
adequadas.

15.4.  Pagar  ao  Contratado  o  valor  resultante  da  prestação  contratual,  conforme
cronograma físico-financeiro.

15.5.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor  da fatura de serviços do
Contratado, nos termos da legislação vigente.

15.6.  Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o  desenvolvimento  dos
serviços objeto do contrato.

15.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

15.8.  Arquivamento,  entre  outros  documentos,  de  projetos,  “as  built”,  especificações
técnicas,  orçamentos,  termos  de  recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando
os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  de  qualidade  e  quantidade
compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como a sua
proposta.

16.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equívocos no dimensionamento
da proposta.

16.3.  Refazer,  às  suas  expensas,  os  trabalhos  executados  em  desacordo  com  o
estabelecido no instrumento contratual,  no Projeto Básico e seus anexos,  bem como
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substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo
prazo  de  05  (cinco)  anos,  contado  da  data  de  emissão  do  Termo  de  Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do Contratante.

16.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
11  de  setembro  de  1990),  ficando o  Contratante  autorizado a  descontar  da  garantia
prestada, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos
sofridos.

16.5.  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou
reduzida  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo  órgão
interessado.

16.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso
indevido  de  patentes  registradas  em  nome  de  terceiros,  por  qualquer  causa  de
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante,
de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

16.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não
transfere responsabilidade ao Contratante;

16.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na  dispensa
licitação.

16.9.  Apresentar  durante  a  execução  do  contrato  se  solicitado,  documentos  que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor pertinente ao objeto e às obrigações
assumidas  na  presente  dispensa licitação,  bem como,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

16.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos,  garantindo-lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bem
como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

16.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

16.12.  Paralisar,  por  determinação do Contratante,  qualquer  atividade que não esteja
sendo executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros.

16.13. Informar à fiscalização do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
ocorrência  de  quaisquer  atos,  fatos,  acidentes  ou  circunstâncias  anormais  que  se
verifiquem no local dos serviços, ou que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra,
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dentro  do  prazo  previsto  no  cronograma,  sugerindo  as  medidas  cabíveis  para  sua
regularização.

16.14. Elaborar o Diário de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsável, as informações
sobre  o  andamento  do  empreendimento,  tais  como:  número  de  funcionários,  de
equipamentos, condições de trabalho e meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências  e  outros  fatos  relacionados,  bem como os  comunicados  à  fiscalização e
situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

16.15.  Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  no  escritório  destinado  à
administração da obra, uma via dos editais, termos de referência, projetos, memorais e
demais elementos técnicos para utilização pela fiscalização do Contratante.

16.16.  Cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  normas  regulamentares  sobre  Medicina  e
Segurança  do  Trabalho,  obrigando  seus  empregados  a  trabalhar  com  equipamentos
individuais  adequados,  responsabilizando-se  pelo  fornecimento  dos  equipamentos  de
proteção individual – EPI e coletivo, de uso obrigatório.

16.17.  Instruir  os  seus  empregados  quanto  à  prevenção  de  incêndios  nas  áreas  do
Contratante.

16.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horários e locais de prestação de
serviço  para  representá-lo  na  execução  do  contrato,  com  capacidade  para  tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos.

16.19. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

16.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas.

16.21.  Utilizar  empregados  habilitados  e  com conhecimentos  básicos  dos  serviços  a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

16.22.  Atender  às solicitações do Contratante  quanto à  substituição dos empregados
alocados,  no  prazo  fixado  pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito neste instrumento contratual.

16.23.  Instruir  seus  empregados a  respeito  das  atividades  a  serem desempenhadas,
alertando-os  a  não  executarem  atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,  devendo  o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido,  a fim de
evitar desvio de função.

16.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e  sob suas custas,  os testes,  ensaios,  exames e provas necessárias  ao
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controle de qualidade dos materiais,  serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos,  conforme  procedimento  previsto  no  Projeto  Básico  e  demais  documentos
anexos.

16.26.  Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do
cumprimento do contrato.

16.27. Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito
de veículos e pedestres.

16.28.  Providenciar  a instalação de placa,  desde que previsto o modelo da placa no
Anexo XI, contendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da empresa contratada e
seus responsáveis técnicos, conforme modelo a ser fornecido pelo Contratante.

16.29. Responsabilizar-se pela vigilância da obra, promovendo a guarda, manutenção e
cuidado de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços,
durante a vigência do contrato.

16.30.  Obter  junto ao Município,  conforme o caso,  as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

16.31. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento
de taxas, emolumentos e licenças necessárias à execução da obra.

16.32.  Providenciar,  junto  ao  CREA e/ou  ao  CAU-BR,  as  Anotações  e  Registros  de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas vigentes;

16.33. Registrar a obra junto ao INSS (matrícula CEI).

16.34. Responsabilizar-se pela obtenção de licenças ambientais – Licença de Instalação
(LI) e Licença de Operação (LO), conforme legislação vigente, quando for o caso.

16.35. Responsabilizar-se pela participação efetiva do profissional indicado na fase de
habilitação como responsável técnico pela obra durante toda a execução das obras e/ou
serviços do objeto deste contrato.

16.36.  Submeter  à  apreciação  do  contratante  a  substituição  do  responsável  técnico
indicado, referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos
de qualificação técnica exigidos no item 15.1.3.4 do Edital de dispensa de licitação.

16.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico
e seus anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal nº 14.133/2021.

16.38.  Assegurar  o  direito  de  propriedade  intelectual  dos  produtos  desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo
após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.
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16.39.  Assegurar  os  direitos  autorais  da  solução,  do  projeto,  de  suas  especificações
técnicas,  da documentação produzida e  congêneres,  e  de todos os demais  produtos
gerados  na  execução  do  contrato,  inclusive  aqueles  produzidos  por  terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do
Contratante, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

16.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarão um
conjunto  de  documentos  técnicos,  gráficos  e  descritivos  referentes  aos  segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou
parcial,  permanente  ou  temporário,  à  execução  do  empreendimento,  de  maneira  a
abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de
todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto
garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação
correta nos trabalhos.

16.41.  A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas
nos  anteprojetos  constantes  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos  e  apresentar  o
detalhamento  dos  elementos  construtivos  e  especificações  técnicas,  incorporando  as
alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.

16.42.  Apresentar  ao  final  da  obra  o  “as  built”  dos  projetos,  incluindo  as  eventuais
alterações promovidas nos projetos básicos e executivos, devidamente aprovados pela
Administração.

16.43. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após
a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente
registrada em Ata,  para dar início à execução do serviço,  com o esclarecimento das
obrigações  contratuais,  em  que  estejam  presentes  os  técnicos  responsáveis  pela
elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

16.44.  No  projeto  básico  ou  executivo  para  contratação  de  obras  e  serviços  de
engenharia,  devem  ser  observadas  as  normas  do  Instituto  Nacional  de  Metrologia,
Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  INMETRO  e  as  normas  ISO  nº  14.000  da
Organização Internacional para a Padronização.

16.45.  Na  contratação  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  os  projetos  devem  ser
elaborados com vista à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a
redução  do  consumo  de  energia  e  água,  bem  como  a  utilização  de  tecnologias  e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

16.46.  Para  a  execução,  a  conservação e  a  operação das  obras  públicas,  deve  ser
priorizada a mão de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.
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16.47. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relação
aos agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

16.48.  Executar  o  fiel  cumprimento  do  Projeto  de  Gerenciamento  de  Resíduo  de
Construção Civil PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, por meio da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Para efeitos
de fiscalização todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas  -  ABNT vigentes,  disponibilizando campo específico  na  planilha  de
composição dos custos.

16.49.  O  Contratado  deverá  comprovar  a  implantação  de  Programa  de  Integridade
quando o prazo de vigência previsto na Cláusula 8.1 for igual ou superior a 180 (cento e
oitenta) dias e o valor total da contratação previsto na Cláusula 3.1 for igual ou superior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos da Lei Estadual nº 16.197/2024.

16.49.1.  A comprovação  da  exigência  de  Programa  de  Integridade  se  dará  com  a
apresentação do Certificado de Apresentação de Programa de Integridade, fornecido pela
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado.

16.49.1.1.  Caso  o  contratado  seja  um  consórcio  de  empresas,  a  empresa  líder  do
consórcio deverá obter o Certificado de Apresentação do Programa de Integridade.

16.49.2. Será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebração do
contrato, o prazo para obter o Certificado de Apresentação do Programa de Integridade.

16.49.3.  Caberá  ao  contratado  custear  as  despesas  relacionadas  à  implantação  do
Programa de Integridade.

16.49.4. Observar-se-á, para a apresentação e avaliação do Programa de Integridade, as
disposições da Lei nº 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto nº 55.631, de 9 de
dezembro de 2020, e da Instrução Normativa CAGE nº 6, de 23 de dezembro de 2021.

16.50. Atender às seguintes obrigações, decorrentes da Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD:

16.50.1. garantir que a gestão dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com
base nas Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

16.50.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato não serão
utilizados  para  compartilhamento  com  terceiros  alheios  ao  objeto  de  contratação,
tampouco utilizados para finalidade avessa à estipulada por este documento, salvo casos
previstos em lei.

16.50.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estarão armazenados dentro
do território nacional, salvo exceções de comum acordo com a contratante.
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16.50.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela
LGPD, com o objetivo de divulgação a terceiros,  conduta esta que é expressamente
vedada pelo presente contrato.

16.50.5. garantir que a execução do objeto da contratação esteja plenamente adequada à
LGPD, permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

16.51. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social
e para aprendiz.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA

17.1.  O  presente  Contrato  poderá  ser  extinto  antecipadamente  por  interesse  da
Administração nas hipóteses do art. 137 com as consequências previstas no art. 139 da
Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a decisão ser formalmente motivada, assegurando-
se ao contratado o contraditório e a ampla defesa.

17.2.  O  presente  Contrato  poderá  ser  extinto  antecipadamente  por  interesse  do
contratado nas hipóteses do § 2º do art. 137 com as consequências previstas no § 2º do
art. 138 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.3. A extinção antecipada do contrato deverá observar os seguintes requisitos:

17.3.1. levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.3.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

17.3.3. apuração de indenizações e multas; e

17.3.4. notificação dos emitentes da garantia prevista na Cláusula Décima Primeira deste
Contrato, quando cabível.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Das infrações administrativas

18.1.1.  Comete infração administrativa,  nos termos da Lei  Federal  nº  14.133/2021,  o
Contratado que:

18.1.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

18.1.1.2.  der  causa  à  inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

18.1.1.4. enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato, sem
motivo justificado;

18.1.1.5.  apresente  declaração  ou  documentação  falsa,  ou  preste  declaração  falsa
durante a execução do contrato;
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18.1.1.6. pratique ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.1.7. comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

18.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.2. Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas

18.2.1.  A  aplicação  de  quaisquer  das  penalidades  aqui  previstas  realizar-se-á  em
processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento  previsto  na  Lei  Federal  nº  14.133/2021,  e,  subsidiariamente,  na  Lei  nº
15.612, de 6 de maio de 2021.

18.2.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, de acordo com a
dosimetria  estabelecida  na  norma  indicada  na Instrução  Normativa  CELIC/SPGG  Nº
02/2023,  publicada no DOE do Rio Grande do Sul  em 29 de setembro de 2023,  as
seguintes sanções:

18.2.2.1.  advertência,  para  a  infração  prevista  no  subitem  18.1.1.1,  quando  não  se
justificar a imposição de penalidade mais grave; 

18.2.2.2. multa, nas modalidades: 

18.2.2.2.1.  compensatória,  de  até  10%  sobre  o  valor  da  parcela  inadimplida,  para
quaisquer das infrações previstas nos subitens 18.1.1.1. a 18.1.1.8; 

18.2.2.2.2.  moratória,  pelo  atraso injustificado na execução do contrato,  de até  0,5%
(meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias; 

18.2.2.2.3. moratória, pela não obtenção do Certificado de Apresentação de Programa de
Integridade dentro do prazo referido na Cláusula 16.49.2, de até 0,02% (dois centésimos
por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por
cento).

18.2.2.3.  impedimento  de licitar  e  contratar,  para  as  infrações previstas  nos  subitens
18.1.1.2. a 18.1.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

18.2.2.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrações previstas
nos subitens 18.1.1.5. a 18.1.1.8.

18.3. Da Aplicação das Sanções

18.3.1. As sanções aqui previstas são independentes entre si,  podendo ser aplicadas
isoladas  ou,  no  caso  das  multas,  cumulativamente,  sem prejuízo  de  outras  medidas
cabíveis.

18.3.2.  A aplicação de sanções  não exime o  contratado  da obrigação de  reparar  os
danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público. 

18.3.2.1.  O valor  previsto a título de multa compensatória será tido como mínimo da
indenização  devida  à  título  de  perdas  e  danos,  competindo  ao  contratante  provar  o
prejuízo excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.
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18.3.3. A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação
cumulada de outras sanções previstas no Edital de dispensa de Licitação.

18.3.4  As  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão  consideradas
independentes entre si. 

18.3.5. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no
instrumento,  poderá ser  extinto  unilateralmente,  por  ato formal  da Administração,  nos
casos enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.3.6.  As  sanções  previstas  neste  item  não  elidem  a  aplicação  das  penalidades
estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no
seu art.  30, nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), ou na Lei estadual nº
15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41. 

18.3.7. Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I,
337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte
Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

18.3.8. As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade levam à inclusão do
licitante  no  Cadastro  de  Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  e  Contratar  com  a
Administração Pública Estadual – CFIL/RS.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES

19.1. É vedado ao Contratado:

19.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

19.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
do Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

20.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Capítulo VII (arts.
124 a 136) da Lei Federal nº 14.133/2021.

20.2.  O  Contratado  é  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), no caso de obra ou serviços de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento),
no caso de reforma de edifício, do valor inicial atualizado do contrato

20.3.  As  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes
poderão exceder os limites referidos na Cláusula 20.2.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PRECEDÊNCIA DOS DADOS

21.1.  Havendo  inconsistência  entre  memorial  descritivo  e  desenhos  dos  projetos,
prevalecem as especificações do memorial descritivo.

21.2. Havendo inconsistência entre desenhos dos projetos e a planilha de orçamento
global, inclusive entre os respectivos quantitativos, prevalecem os desenhos dos projetos.

21.3.  Havendo  pequena  diferença  entre  dimensões  dos  desenhos  dos  projetos  e  as
respectivas cotas, prevalecem as cotas.

21.4.  Havendo  diferenças  entre  as  dimensões  dos  desenhos  dos  projetos  e  as
respectivas cotas de forma que possam comprometer a aplicação das demais dimensões
do  projeto  e  respectivas  cotas,  o  Contratado  deverá  solicitar  que  o  fiscal  da  obra
esclareça qual deverá ser seguida. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

22.1.  Os  casos  omissos  serão  decididos  pelo  Contratante,  segundo  as  disposições
contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

23.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste
contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas.

23.2.  No  caso  de  ocorrer  greve  de  caráter  reivindicatório  entre  os  empregados  do
Contratado ou de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência.

23.3.  As  partes  considerarão  cumprido  o  contrato  no  momento  em  que  todas  as
obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e
aceitas pelo contratante.

23.4.  Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente,  nos
termos da Lei nº 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996.

23.5.  O  presente  contrato  somente  terá  eficácia  após  a  assinatura  das  partes  e
divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

23.6.  Nos  casos  de  urgência,  a  eficácia  se  dará  a  partir  da  assinatura  das  partes,
permanecendo a exigência da divulgação no PNCP no prazo de 10 dias úteis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1.  Fica  eleito  o  Foro  de  Porto  Alegre,  como o  competente  para  dirimir  quaisquer
questões advindas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.

24.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este
contrato, para que produza seus jurídicos efeitos.
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Porto Alegre, na data de sua assinatura.

HERALDO CHAVES GUERREIRO,

Chefe de Polícia/RS

XXXXXXXX,

Representante Legal - XXXXXXXXX
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