

AVISO DE RETIFICAÇÃO E REAGENDAMENTO

PROCESSO Nº 17/1600-0000021-6

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2018

O Diretor do Departamento de Licitações Centralizadas da Subsecretaria da Administração Central de Licitações, no uso de suas atribuições e com base na manifestação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – SDECT, torna público o que segue:

a) No Anexo V, item 1, passa a ter a seguinte redação a título de atualização:

1. OBJETO

Onde se lê:

O Valor Presente dos créditos na data de **06.02.2018**, a partir da aplicação da taxa de desconto, é de **R\$ 388.838.728,08**, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Cálculo para Antecipação de Créditos (Contratos) – Liquidação Total Contratos						
Data Cálculo 06/02/2018						
Taxa de desconto (a.a.) 9,14%						
	Valores até a Data <u>término do Contrato</u>		Valor Presente		Valor nominal dos Contratos	Quantidade de Contratos antecipados
Fluxo de 21 descontado	21/06/2031	R\$	365.186.372,68	R\$	627.772.767,92	17
Fluxo dia 22 descontado	22/03/2030	R\$	23.652.355,40	R\$	38.767.010,40	1
VALOR TOTAL DOS FLUXOS		R\$	388.838.728,08	R\$	666.539.778,32	

Leia-se:

O Valor Presente dos créditos na data de **04.05.2018**, a partir da aplicação da taxa de desconto, é de **R\$ 406.136.505,23**, conforme quadro demonstrativo a seguir:





Cálculo para Antecipação de Créditos (Contratos) – Liquidação Total Contratos						
Data Cálculo 04/05/2018						
SELIC 6,50%						
Prêmio de Risco: 2,00%						
	Valores até a Data término do Contrato		Valor Presente		Valor nominal dos Contratos	Quantidade de Contratos antecipados
Fluxo de 21 descontado	21/06/2031	R\$	381.679.578,13	R\$	626.718.175,46	17
Fluxo dia 22 descontado	22/03/2030	R\$	24.456.927,10	R\$	38.497.795,05	1
VALOR TOTAL DOS FLUXOS		R\$	406.136.505,23	R\$	665.215.970,51	18

Onde se lê:

1 – Taxa Selic vigente nesta data (a.a.)	7,00%
2 – Acréscimo previsto (a.a.)	2%
3 – Taxa de desconto final (a.a.) (3=1+2)	9,14%
4 – Taxa de desconto final (a.m.)	0,73151%

Leia-se:

1 – Taxa Selic vigente nesta data (a.a.)	6,50%
2 – Acréscimo previsto (a.a.)	2,00%
3 – Taxa de desconto final (a.a.) (3=1+2)	8,63%
4 – Taxa de desconto final (a.m.)	0,6922%





Onde se lê:



Anexo I – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil
Vencimento de parcela dia 21

Contrato:	Dados Contratuais					Liquidação Total do contrato						
	Data liberação	Valor liberado	nº parcelas	PMT	Início	termo	Quantidade de contratos	Valor de face	Valor de face acumulado	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos	
5095108000100015	21/01/2008	47.204.979,84	142	327.812,36	21/03/2018	21/12/2029	1	46.549.355,12	46.549.355,12	28.788.682,19	28.788.682,19	
5095108000300010	21/03/2008	28.725.677,28	144	199.483,87	21/03/2018	21/02/2030	2	28.725.677,28	75.275.032,40	17.698.475,91	46.447.157,51	
5095108000500017	21/05/2008	38.768.899,68	144	269.228,47	21/05/2018	21/04/2030	3	38.768.899,68	114.043.932,08	23.487.443,18	69.934.600,68	
5095108000600012	23/06/2008	36.492.884,64	144	253.422,81	21/06/2018	21/05/2030	4	36.492.884,64	150.536.816,72	21.948.009,14	91.882.609,82	
5095108000700018	21/07/2008	40.085.601,12	144	278.372,23	21/07/2018	21/06/2030	5	40.085.601,12	190.622.417,84	23.933.709,18	115.816.319,00	
5095108000800013	21/08/2008	39.343.482,72	144	273.218,63	21/08/2018	21/07/2030	6	39.343.482,72	229.965.900,56	23.320.028,74	139.136.347,74	
5095108000900019	22/09/2008	44.545.793,76	144	309.345,79	21/09/2018	21/08/2030	7	44.545.793,76	274.511.694,32	26.211.848,72	165.348.196,45	
5095108001100010	21/10/2008	56.022.708,96	144	389.046,59	21/10/2018	21/09/2030	8	56.022.708,96	330.534.403,28	32.725.758,92	198.073.955,37	
5095108001200015	22/11/2008	39.763.398,24	144	276.134,71	21/11/2018	21/10/2030	9	39.763.398,24	370.297.801,52	23.059.176,06	221.133.131,44	
5095109000100017	21/01/2009	24.695.645,76	144	171.497,54	21/01/2019	21/11/2030	10	16.150.540,32	386.448.341,84	9.297.838,96	230.430.970,39	
5095109000200012	25/02/2009	36.243.014,40	144	251.687,60	21/02/2019	21/12/2031	11	24.695.645,76	411.143.987,60	14.113.997,01	244.544.967,40	
5095109000300018	23/03/2009	31.581.731,52	144	219.317,58	21/03/2019	21/01/2031	12	36.243.014,40	447.387.002,00	20.563.101,38	265.108.068,78	
5095109000400013	22/04/2009	37.244.396,16	144	258.641,64	21/04/2019	21/02/2031	13	31.581.731,52	478.968.733,52	17.788.319,17	282.896.387,95	
5095109000500019	21/05/2009	33.738.495,84	144	234.295,11	21/05/2019	21/03/2031	14	37.244.396,16	516.213.129,68	20.825.459,10	303.721.847,06	
5095109000600014	22/06/2009	40.809.935,52	144	283.402,33	21/06/2019	21/04/2031	15	33.738.495,84	549.951.625,52	18.728.113,57	322.449.960,63	
5095109000700010	21/07/2009	37.011.206,88	144	257.022,27	21/07/2019	21/05/2031	16	40.809.935,52	590.761.561,04	22.488.935,41	344.938.896,04	
							17	37.011.206,88	627.772.767,92	20.247.476,64	365.186.372,68	

Anexo II – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil
Vencimento de parcela dia 22

Contrato:	Dados Contratuais					Liquidação Total do contrato					
	Data liberação	Valor liberado	nº parcelas	PMT	Início	termo	Quantidade de contratos	Valor de face	Valor de face acumulado	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos
5095108000040011	22/04/2008	38.767.010,40	144	269.215,35	22/04/2018	22/03/2030	1	38.767.010,40	38.767.010,40	23.652.355,40	23.652.355,40





Leia-se:



Anexo I – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil
Vencimento de parcela dia 21

Contrato:	Dados Contratuais							Liquidação Total do contrato				
	Data liberação	Valor liberado	nº parcelas	PMT	início	termino	Quantidade de contratos	Valor de face	Valor de face acumulado	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos	
509510800010015	21/01/2008	45.893.730,40	140	327.812,36	21/05/2018	21/12/2029	1	45.893.730,40	45.893.730,40	29.416.654,96	29.416.654,96	
509510800030010	21/03/2008	28.326.709,54	142	199.483,87	21/05/2018	21/02/2030	2	28.326.709,54	74.220.439,94	18.051.711,78	47.468.366,74	
509510800050017	21/05/2008	38.768.899,68	144	269.228,47	21/05/2018	21/04/2030	3	38.768.899,68	112.989.339,62	24.563.748,49	72.032.115,24	
509510800060012	23/06/2008	36.492.884,64	144	253.422,81	21/06/2018	21/05/2030	4	36.492.884,64	149.482.224,26	22.962.731,41	94.994.846,65	
509510800070018	21/07/2008	40.085.601,12	144	278.372,23	21/07/2018	21/06/2030	5	40.085.601,12	189.567.825,38	25.050.011,96	120.044.858,61	
509510800080013	21/08/2008	39.343.482,72	144	273.218,63	21/08/2018	21/07/2030	6	39.343.482,72	228.911.308,10	24.417.237,27	144.462.095,87	
509510800090019	22/09/2008	44.545.793,76	144	309.345,79	21/09/2018	21/08/2030	7	44.545.793,76	273.457.101,86	27.455.832,01	171.917.927,89	
509510800100010	21/10/2008	56.022.708,96	144	389.046,59	21/10/2018	21/09/2030	8	56.022.708,96	329.479.810,82	34.292.267,05	206.210.194,94	
509510800110010	21/11/2008	39.763.398,24	144	276.134,71	21/11/2018	21/10/2030	9	39.763.398,24	369.243.209,06	24.172.399,86	230.382.594,80	
509510800120015	22/12/2008	16.150.540,32	144	112.156,53	21/12/2018	21/11/2030	10	16.150.540,32	385.393.749,38	9.750.514,18	240.133.108,99	
509510900010017	21/01/2009	24.695.645,76	144	171.497,54	21/01/2019	21/12/2030	11	24.695.645,76	410.089.395,14	14.806.930,37	254.940.039,35	
509510900020012	25/02/2009	36.243.014,40	144	251.687,60	21/02/2019	21/01/2031	12	36.243.014,40	446.332.409,54	21.581.078,46	276.521.117,82	
509510900030018	23/03/2009	31.581.731,52	144	219.317,58	21/03/2019	21/02/2031	13	31.581.731,52	477.914.141,06	18.676.218,85	295.197.336,67	
509510900040013	22/04/2009	37.244.396,16	144	258.641,64	21/04/2019	21/03/2031	14	37.244.396,16	515.158.537,22	21.873.492,91	317.070.829,58	
509510900050019	21/05/2009	33.738.495,84	144	234.295,11	21/05/2019	21/04/2031	15	33.738.495,84	548.897.033,06	19.678.278,55	336.749.108,13	
509510900060014	22/06/2009	40.809.935,52	144	283.402,33	21/06/2019	21/05/2031	16	40.809.935,52	589.706.968,58	23.639.129,56	360.388.237,68	
509510900070010	21/07/2009	37.011.206,88	144	257.022,27	21/07/2019	21/06/2031	17	37.011.206,88	626.718.175,46	21.291.340,45	381.679.578,13	

Anexo II – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil
Vencimento de parcela dia 22

Contrato:	Dados Contratuais					Liquidação Total do contrato					
	Data liberação	Valor liberado	nº parcelas	PMT	início	termino	Quantidade de contratos	Valor de face acumulado	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos	
509510800040011	22/04/2008	38.497.795,05	143	269.215,35	22/05/2018	22/03/2030	1	38.497.795,05	38.497.795,05	24.456.927,10	24.456.927,10



Onde se lê:



Anexo III – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil
Dados consolidados

Dados Contratuais									
Contagem	Contrato:	Data liberação	Valor nominal	nº parcelas	valor da parcela	vencimento da primeira parcela	vencimento da última parcela		
1	509510800010015	21/01/2008	46.549.355,12	142	327.812,36	21/03/2018	21/12/2029		
2	509510800030010	21/03/2008	28.725.677,28	144	199.483,87	21/03/2018	21/02/2030		
3	509510800050017	21/05/2008	38.768.899,68	144	269.228,47	21/05/2018	21/04/2030		
4	509510800060012	23/06/2008	36.492.884,64	144	253.422,81	21/06/2018	21/05/2030		
5	509510800070018	21/07/2008	40.085.601,12	144	278.372,23	21/07/2018	21/06/2030		
6	509510800080013	21/08/2008	39.343.482,72	144	273.218,63	21/08/2018	21/07/2030		
7	509510800090019	22/09/2008	44.545.793,76	144	309.345,79	21/09/2018	21/08/2030		
8	509510800100010	21/10/2008	56.022.708,96	144	389.046,59	21/10/2018	21/09/2030		
9	509510800110010	21/11/2008	39.763.398,24	144	276.134,71	21/11/2018	21/10/2030		
10	509510800120015	22/12/2008	16.150.540,32	144	112.156,53	21/12/2018	21/11/2030		
11	509510900010017	21/01/2009	24.695.645,76	144	171.497,54	21/01/2019	21/12/2030		
12	509510900020012	25/02/2009	36.243.014,40	144	251.687,60	21/02/2019	21/01/2031		
13	509510900030018	23/03/2009	31.581.731,52	144	219.317,58	21/03/2019	21/02/2031		
14	509510900040013	22/04/2009	37.244.396,16	144	258.641,64	21/04/2019	21/03/2031		
15	509510900050019	21/05/2009	33.738.495,84	144	234.295,11	21/05/2019	21/04/2031		
16	509510900060014	22/06/2009	40.809.935,52	144	283.402,33	21/06/2019	21/05/2031		
17	509510900070010	21/07/2009	37.011.206,88	144	257.022,27	21/07/2019	21/06/2031		
18	509510800040011	22/04/2008	38.767.010,40	144	269.215,35	22/04/2018	22/03/2030		





Leia-se:

Anexo III – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil

Dados consolidados

Contagem	Contrato:	Data liberação	valor nominal	nº parcelas	valor da parcela	Dados Contratuais	
						vencimento próxima parcela	vencimento última parcela
1	509510800010015	21/01/2008	45.893.730,40	140	327.812,36	21/05/2018	21/12/2029
2	509510800030010	21/03/2008	28.326.709,54	142	199.483,87	21/05/2018	21/02/2030
3	509510800050017	21/05/2008	38.768.899,68	144	269.228,47	21/05/2018	21/04/2030
4	509510800060012	23/06/2008	36.492.884,64	144	253.422,81	21/06/2018	21/05/2030
5	509510800070018	21/07/2008	40.085.601,12	144	278.372,23	21/07/2018	21/06/2030
6	509510800080013	21/08/2008	39.343.482,72	144	273.218,63	21/08/2018	21/07/2030
7	509510800090019	22/09/2008	44.545.793,76	144	309.345,79	21/09/2018	21/08/2030
8	509510800100010	21/10/2008	56.022.708,96	144	389.046,59	21/10/2018	21/09/2030
9	509510800110010	21/11/2008	39.763.398,24	144	276.134,71	21/11/2018	21/10/2030
10	509510800120015	22/12/2008	16.150.540,32	144	112.156,53	21/12/2018	21/11/2030
11	509510900010017	21/01/2009	24.695.645,76	144	171.497,54	21/01/2019	21/12/2030
12	509510900020012	25/02/2009	36.243.014,40	144	251.687,60	21/02/2019	21/01/2031
13	509510900030018	23/03/2009	31.581.731,52	144	219.317,58	21/03/2019	21/02/2031
14	509510900040013	22/04/2009	37.244.396,16	144	258.641,64	21/04/2019	21/03/2031
15	509510900050019	21/05/2009	33.738.495,84	144	234.295,11	21/05/2019	21/04/2031
16	509510900060014	22/06/2009	40.809.935,52	144	283.402,33	21/06/2019	21/05/2031
17	509510900070010	21/07/2009	37.011.206,88	144	257.022,27	21/07/2019	21/06/2031
18	509510800040011	22/04/2008	38.497.795,05	143	269.215,35	22/05/2018	22/03/2030





b) Ratificam-se os demais itens do Edital.

c) Reagenda-se a data de abertura da sessão do Pregão Presencial para o dia 25/5/2018,
às 09horas.

Publique-se.

Porto Alegre, 14 de maio de 2018.

Jairo Peres de Oliveira

Diretor do DELIC/CELIC





Nome do documento: 1716000000216 AVISO RETIFICACAO E REAGENDAMENTO PP 0001 2018.docx

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Jairo Peres de Oliveira

SMARH / DELIC/CELIC / 241908401

14/05/2018 10:17:43

