

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 17/1600-000021-6 - PP nº 0001/2018

O Diretor do Departamento de Licitações Centralizadas da Subsecretaria da Administração Central de Licitações, no uso de suas atribuições e com base na manifestação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – SDECT, torna público o que segue:

a) No Anexo V, item 1, passa a ter a seguinte redação a título de atualização:

1. OBJETO

Onde se lê:

O Valor Presente dos créditos na data de 04.05.2018, a partir da aplicação da taxa de desconto, é de **R\$ 406.136.505,23**, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Quadro 2 – Resumo do Cálculo do Valor Presente

Cálculo para Antecipação de Créditos (Contratos) – Liquidação Total Contratos						
Data Cálculo 04/05/2018						
SELIC 6,50%						
Prêmio de Risco: 2,00%						
	Valores até a Data término do Contrato		Valor Presente		Valor nominal dos Contratos	Quantidade de Contratos antecipados
Fluxo de 21 descontado	21/06/2031	R\$	381.679.578,13	R\$	626.718.175,46	17
Fluxo dia 22 descontado	22/03/2030	R\$	24.456.927,10	R\$	38.497.795,05	1
VALOR TOTAL DOS FLUXOS		R\$	406.136.505,23	R\$	665.215.970,51	18

Leia-se:

O Valor Presente dos créditos na data de 04.05.2018, a partir da aplicação da taxa de desconto, é de **R\$ 406.755.012,16**, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Quadro 2 – Resumo do Cálculo do Valor Presente

Cálculo para Antecipação de Créditos (Contratos) – Liquidação Total Contratos						
Data Cálculo 22/05/2018						
SELIC 6,50%						
Prêmio de Risco: 2,00%						
	Valores até a Data término do Contrato		Valor Presente		Valor nominal dos Contratos	Quantidade de Contratos antecipados
Fluxo de 21 descontado	21/06/2031	R\$	382.465.866,57	R\$	625.921.650,76	17
Fluxo dia 22 descontado	22/03/2030	R\$	24.289.145,59	R\$	38.228.579,70	1
VALOR TOTAL DOS FLUXOS		R\$	406.755.012,16	R\$	664.150.230,46	18





Onde se lê:



Anexo I – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil
Vencimento de parcela dia 21

Contrato:	Dados Contratuais							Liquidação Total do contrato						
	Data liberação	Valor liberado	nº parcelas	PMT	início	termino	Quantidade de contratos	Valor de face	Valor de face acumulado	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos			
509510800010015	21/01/2008	45.893.730,40	140	327.812,36	21/05/2018	21/12/2029	1	45.893.730,40	45.893.730,40	29.416.654,96	29.416.654,96			
509510800030010	21/03/2008	28.326.709,54	142	199.483,87	21/05/2018	21/02/2030	2	28.326.709,54	74.220.439,94	18.051.711,78	47.468.366,74			
509510800050017	21/05/2008	38.768.899,68	144	269.228,47	21/05/2018	21/04/2030	3	38.768.899,68	112.989.339,62	24.563.748,49	72.032.115,24			
509510800060012	23/06/2008	36.492.884,64	144	253.422,81	21/06/2018	21/05/2030	4	36.492.884,64	149.482.224,26	22.962.731,41	94.994.846,65			
509510800070018	21/07/2008	40.085.601,12	144	278.372,23	21/07/2018	21/06/2030	5	40.085.601,12	189.567.825,38	25.050.011,96	120.044.858,61			
509510800080013	21/08/2008	39.343.482,72	144	273.218,63	21/08/2018	21/07/2030	6	39.343.482,72	228.911.308,10	24.417.237,27	144.462.095,87			
509510800090019	22/09/2008	44.545.793,76	144	309.345,79	21/09/2018	21/08/2030	7	44.545.793,76	273.457.101,86	27.455.832,01	171.917.927,89			
509510800100010	21/10/2008	56.022.708,96	144	389.046,59	21/10/2018	21/09/2030	8	56.022.708,96	329.479.810,82	34.292.267,05	206.210.194,94			
509510800110010	21/11/2008	39.763.398,24	144	276.134,71	21/11/2018	21/10/2030	9	39.763.398,24	369.243.209,06	24.172.399,86	230.382.594,80			
509510800120015	22/12/2008	16.150.540,32	144	112.156,53	21/12/2018	21/11/2030	10	16.150.540,32	385.393.749,38	9.750.514,18	240.133.108,99			
509510900010017	21/01/2009	24.695.645,76	144	171.497,54	21/01/2019	21/12/2030	11	24.695.645,76	410.089.395,14	14.806.930,37	254.940.039,35			
509510900020012	25/02/2009	36.243.014,40	144	251.687,60	21/02/2019	21/01/2031	12	36.243.014,40	446.332.409,54	21.581.078,46	276.521.117,82			
509510900030018	23/03/2009	31.581.731,52	144	219.317,58	21/03/2019	21/02/2031	13	31.581.731,52	477.914.141,06	18.676.218,85	295.197.336,67			
509510900040013	22/04/2009	37.244.396,16	144	258.641,64	21/04/2019	21/03/2031	14	37.244.396,16	515.158.537,22	21.873.492,91	317.070.829,58			
509510900050019	21/05/2009	33.738.495,84	144	234.295,11	21/05/2019	21/04/2031	15	33.738.495,84	548.897.033,06	19.678.278,55	336.749.108,13			
509510900060014	22/06/2009	40.809.935,52	144	283.402,33	21/06/2019	21/05/2031	16	40.809.935,52	589.706.968,58	23.639.129,56	360.388.237,68			
509510900070010	21/07/2009	37.011.206,88	144	257.022,27	21/07/2019	21/06/2031	17	37.011.206,88	626.718.175,46	21.291.340,45	381.679.578,13			

Anexo II – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil
Vencimento de parcela dia 22

Contrato:	Dados Contratuais							Liquidação Total do contrato						
	Data liberação	Valor liberado	nº parcelas	PMT	início	termino	Quantidade de contratos	Valor de face	Valor de face acumulado	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos			
509510800040011	22/04/2008	38.497.795,05	143	269.215,35	22/05/2018	22/03/2030	1	38.497.795,05	38.497.795,05	24.456.927,10	24.456.927,10			



Leia-se:



Anexo I – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/IS e a General Motors do Brasil/ Vencimento de parcela dia 21

Conta	Dados Contruais				Limitação Total do contrato					
	Data liberação	Valor liberado (R\$ parcela)	PMT	Início	Quantidade de contratos	Valor de face acumulado	Valor de face nominal	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos	
9095103000300105	21/05/2008	65.565.918,04	1,30	3/7/2008	21/05/2008	21/05/2030	1	65.565.918,04	39.210.771,27	202.801.771,27
9095103000300110	21/05/2008	24.127.225,67	1,41	1/9/2008	21/05/2008	21/05/2030	2	28.127.225,67	17.827.030,58	471.97.821,85
9095103000300117	21/05/2008	18.493.671,21	1,43	2/9/2008	21/05/2008	21/05/2030	3	30.499.671,21	12.132.813,92	24.296.334,99
9095103000300122	21/05/2008	16.492.884,64	1,44	2/3/2008	21/05/2008	21/05/2030	4	36.492.884,64	1.461.885.693,56	33.657.048,15
9095103000300138	21/07/2008	66.015.401,12	1,44	2/8/2008	21/07/2008	21/05/2030	5	40.015.401,12	188.771.300,68	35.533.905,59
9095103000300139	21/08/2008	39.343.482,72	1,44	2/9/2008	21/07/2008	21/07/2030	6	39.343.482,72	2.281.147.833,90	34.538.506,69
9095103000300150	21/08/2008	44.545.793,76	1,44	3/9/2008	21/07/2008	21/07/2030	7	44.545.793,76	272.600.577,16	27.569.749,66
9095103000300156	21/12/2008	55.022.308,90	1,44	3/9/2008	21/07/2008	21/07/2030	8	55.022.308,90	348.603.281,12	34.634.656,66
9095103000300158	21/12/2008	39.783.898,24	1,44	2/8/2008	21/12/2008	21/07/2030	9	39.783.898,24	389.648.684,36	24.222.639,64
9095103000300160	21/12/2008	39.783.898,24	1,44	2/8/2008	21/12/2008	21/07/2030	10	39.783.898,24	429.432.582,60	25.501.682,11
9095103000300177	21/02/2009	24.695.465,76	1,44	2/1/2009	21/02/2009	21/07/2030	11	24.695.465,76	469.242.870,46	25.200.246,24
9095103000300182	21/02/2009	16.263.054,40	1,44	2/31/2009	21/02/2009	21/02/2031	12	36.249.014,40	465.335.884,84	21.020.584,87
9095103000300188	21/02/2009	31.801.701,52	1,44	2/19/2009	21/02/2009	21/02/2031	13	31.501.731,52	477.117.616,36	18.793.677,50
9095103000300193	21/05/2009	31.264.996,16	1,44	2/30/2009	21/05/2009	21/03/2031	14	37.246.396,36	534.362.012,52	21.964.212,09
9095103000300199	21/05/2009	33.718.495,84	1,44	2/34/2009	21/05/2009	21/05/2031	15	33.738.495,84	548.100.508,36	19.799.891,19
9095103000300194	21/05/2009	41.819.935,52	1,44	2/33/2009	21/05/2009	21/05/2031	16	40.809.935,52	548.910.443,88	23.737.176,63
9095103000300190	21/07/2009	37.011.306,88	1,44	2/27/2009	21/07/2009	21/05/2031	17	37.011.306,88	628.921.650,76	31.129.658,18
9095103000300195	21/07/2009	37.011.306,88	1,44	2/27/2009	21/07/2009	21/05/2031	18	37.011.306,88	628.921.650,76	31.129.658,18

Anexo II – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/IS e a General Motors do Brasil/ Vencimento de parcela dia 22

Conta	Dados Contruais				Limitação Total do contrato					
	Data liberação	Valor liberado (R\$ parcela)	PMT	Início	Quantidade de contratos	Morçote face	Valor de face acumulado	VP do Contrato	VP acumulado dos contratos	
1005103000300111	22/05/2008	13.223.579,30	1,21	2/20/2008	22/05/2008	22/05/2001	1	13.223.579,30	21.200.455,99	24.203.165,03





Onde se lê:

Anexo III – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil

Dados consolidados

Contagem	Contrato:	Data liberação	valor nominal	nº parcelas	valor da parcela	vencimento próxima parcela	vencimento última parcela
1	509510800010015	21/01/2008	45.893.730,40	140	327.812,36	21/05/2018	21/12/2029
2	509510800030010	21/03/2008	28.326.709,54	142	199.483,87	21/05/2018	21/02/2030
3	509510800050017	21/05/2008	38.768.899,68	144	269.228,47	21/05/2018	21/04/2030
4	509510800060012	23/06/2008	36.492.884,64	144	253.422,81	21/06/2018	21/05/2030
5	509510800070018	21/07/2008	40.085.601,12	144	278.372,23	21/07/2018	21/06/2030
6	509510800080013	21/08/2008	39.343.482,72	144	273.218,63	21/08/2018	21/07/2030
7	509510800090019	22/09/2008	44.545.793,76	144	309.345,79	21/09/2018	21/08/2030
8	509510800100010	21/10/2008	56.022.708,96	144	389.046,59	21/10/2018	21/09/2030
9	509510800110010	21/11/2008	39.763.398,24	144	276.134,71	21/11/2018	21/10/2030
10	509510800120015	22/12/2008	16.150.540,32	144	112.156,53	21/12/2018	21/11/2030
11	509510900010017	21/01/2009	24.695.645,76	144	171.497,54	21/01/2019	21/12/2030
12	509510900020012	25/02/2009	36.243.014,40	144	251.687,60	21/02/2019	21/01/2031
13	509510900030018	23/03/2009	31.581.731,52	144	219.317,58	21/03/2019	21/02/2031
14	509510900040013	22/04/2009	37.244.396,16	144	258.641,64	21/04/2019	21/03/2031
15	509510900050019	21/05/2009	33.738.495,84	144	234.295,11	21/05/2019	21/04/2031
16	509510900060014	22/06/2009	40.809.935,52	144	283.402,33	21/06/2019	21/05/2031
17	509510900070010	21/07/2009	37.011.206,88	144	257.022,27	21/07/2019	21/06/2031
18	509510800040011	22/04/2008	38.497.795,05	143	269.215,35	22/05/2018	22/03/2030



Leia-se:



Annexo III – Créditos oriundos de Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo, firmado entre FOMENTAR/RS e a General Motors do Brasil

Contagem	Contrato:	Data liberação	Dados Contratuais			valor da parcela	vencimento próxima parcela	vencimento última parcela
			valor nominal	nº parcelas	nº parcelas			
1	509510800010015	21/01/2008	45.565.918,04	138	317.812,36	21/06/2018	21/12/2029	
2	509510800030010	21/03/2008	28.127.225,67	141	199.483,87	21/06/2018	21/02/2030	
3	509510800060017	21/05/2008	38.499.671,21	143	269.228,47	21/06/2018	21/04/2030	
4	509510800060012	21/06/2008	36.492.884,64	144	253.422,83	21/06/2018	21/05/2030	
5	509510800070018	21/07/2008	40.085.901,12	144	278.372,23	21/07/2018	21/06/2030	
6	509510800080013	21/08/2008	39.343.483,72	144	273.218,63	21/08/2018	21/07/2030	
7	509510800090019	22/09/2008	44.545.793,76	144	309.345,79	21/09/2018	21/08/2030	
8	509510800100010	21/10/2008	56.032.708,96	144	389.046,59	21/10/2018	21/09/2030	
9	509510800110010	21/11/2008	39.763.868,24	144	276.134,71	21/11/2018	21/10/2030	
10	509510800120015	22/12/2008	16.130.340,32	144	112.156,53	21/12/2018	21/11/2030	
11	509510900010017	21/01/2009	24.695.045,76	141	171.497,54	21/01/2019	21/12/2030	
12	509510900020012	25/02/2009	36.243.064,40	141	251.687,66	21/03/2019	21/01/2031	
13	509510900030018	23/03/2009	31.581.731,52	141	219.317,58	21/03/2019	21/02/2031	
14	509510900040013	22/04/2009	37.244.386,16	144	258.641,64	21/04/2019	21/03/2031	
15	509510900050019	21/05/2009	33.738.495,84	144	234.395,11	21/05/2019	21/04/2031	
16	509510900060014	22/06/2009	40.809.915,52	144	283.402,33	21/06/2019	21/05/2031	
17	509510900070010	21/07/2009	37.011.306,88	144	257.022,27	21/07/2019	21/06/2031	
18	509510800040011	22/04/2008	38.228.579,70	142	269.215,35	22/06/2018	22/03/2030	



c) Ratificam-se os demais itens do Edital.

Diretor/Delic

Jairo Peres de Oliveira





Nome do documento: AVISO_VALOR ATUALIZADO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Jairo Peres de Oliveira

SMARH / DELIC/CELIC / 241908401

23/05/2018 17:17:37

